i

En Santa Cruz de Tenerife, a 21 de abril de 2016
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Propuesta de contratacion y pliego de condiciones
técnicas para redaccién de proyecto y direccion de
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INSTITUTO INSULAR DE

ATENCION SOCIAL Y SR. JEFE DEL SERVICIO DE GESTION
SOCIOSANITARIA ADMINISTRATIVA.

SERVICIO DE INGENIERIA :l

Destinatario:

Y MANTENIMIENTO

PROPUESTA DE CONTRATACION Y PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS QUE HABRA
QUE REGIR EN LA CONTRATACION DE UNA ASISTENCIA TECNICA MENDIANTE PRO-
CEDIMIENTO ABIERTO CON VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACION PARA LA REDAC-
CION Y DIRECCION DEL PROYECTO DE EJECUCION DEL NUEVO CAMP.

PRIMERA.- OBJETO DEL PLIEGO

El objeto del presente Pliego es definir las condiciones para la REDACCION DEL PROYECTO Y
DIRECCION DE LA OBRA denominada “PROYECTO DE EJECUCION DEL NUEVO CAMP”
(Centro de Atencion a Minusvalidos Psiquicos), en la C/ Volcan de la Corona, T.M. Santa Cruz
de Tenerife.

El contenido de este proyecto se ajustara al “Programa de Necesidades” definido por la Unidad
de Atencion a la Dependencia, y que se hara llegar al contratista mediante las diversas reunio-
nes que se mantendran entre las partes implicadas.

La parcela en la que se pretende ejecutar el citado proyecto consta de una superficie de 4.173
m?2, siendo la misma propiedad del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.

Objeto del Contrato: Con esta obra se pretende ampliar el entorno laboral disponible en el ac-
tual CAMP La Cuesta, asi como el poder dar cabida a las distintas actividades necesarias para
el desarrollo de los usuarios del mismo. Dentro de este ambito también se contempla la posibili-
dad de reservar un espacio cuyo destino sea el residencial, consiguiendo con ello que un nume-
ro importante de familias disfruten de tal beneficio.

La superficie construida propuesta para desarrollar el proyecto, independientemente de las zo-
nas de esparcimiento exterior, y, por lo tanto, centrandonos Gnicamente en la edificacion, as-
ciende a unos 3.800 m? (ver Anexo )

El Presupuesto de Ejecucién Material estimado de las obras definidas por el proyecto a redactar
sera el de Contrata (4.560.000,00 €) minorado en un 22 %, correspondiente a Gastos Generales
(16%), Beneficio Industrial (6%) y 7 % de IGIC, si procede.

Objetivos concretos:

- Distribucion funcional de los distintos espacios para optimizar su rendimiento.

- Disefio de tres areas bien diferenciadas: administrativa, educativa y residencial.

- Empleo de materiales de construccion de facil y econémico mantenimiento, asi como en el que
las energias renovables tomen un papel destacado.
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Datos urbanisticos de la parcela:

El planeamiento aplicable es el PGO 2013 que sitla el solar como suelo urbano consolidado
(SUCO), en el AE-5 Suroeste, area de ordenacion urbana 5.13 Barranco Marrero, ambito 5.13.1
Bco. Marrero-Tincer Alto, y cuya tipologia y usos son los siguientes:

a) La tipologia asignada es la de edificacion abierta A-E8.
- Referencia Catastral: 1770501CS7417S0001WA.

- Ocupacion maxima: 40 %.

- Edificabilidad: 2 m*/m?.

- Altura maxima: 4 plantas.

- Retranqueos a linderos: 5 m.

b) Los usos pormenorizados para la referida parcela son los de Equipamiento Social Asistencial.

SEGUNDA.- AMBITO ADMINISTRATIVO

La contratacién de los Servicios se regulara conjuntamente por lo establecido en el presente
Pliego y por el correspondiente de Clausulas Administrativas Particulares.

TERCERA.- CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA EN LA REDACCION

Consideraciones generales:

- El nuevo Centro debera acoger a 50 personas usuarias de atencién residencial y 20 de aten-
cion diurna, independientemente del nlimero de trabajadores que se considere oportunos.

- Establecer reuniones de trabajo durante la redacciéon del borrador que se realizaran de forma
reglada, periddica e ineludible.

- Una vez se disponga del borrador del proyecto, el cual denominaremos Anteproyecto, se pre-
sentara el mismo en la Unidad Orgénica de Planificacion, Evaluacion y Sistemas de Informacién
(UPESI), para someterlo a la Unidad implicada, para que preste conformidad, previa a la redac-
cion definitiva del mismo. Se establece un plazo maximo de entrega de este documento del 50
% del plazo total previsto para el proyecto basico y de ejecucion

- Se tendra en cuenta las disposiciones del Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que
se modifica el Cédigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17
de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminacién de las personas con discapacidad, asi
como la normativa autondmica al respecto (Ley Territorial 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad
y supresion de barreras fisicas y de la comunicacion).

Consideraciones especificas:

Se debera tener en cuenta todo lo propuesto en el programa de necesidades realizado por la
Unidad de Atencién a la Dependencia (UAD) que se adjunta.
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Consideraciones de sostenibilidad y medioambientales:

OBJETIVOS:

e Maximizar la eficiencia energética de los edificios.

e Garantizar niveles elevados de eficiencia energética en los sistemas de calefaccion, re-
frigeracion, ventilacion, agua caliente y aparatos electronicos.

e Fomentar el uso de recursos y materiales de construccién y aislamiento obtenidos de
manera sostenible

e Fomentar la instalacion de tecnologias de maximo ahorro de agua y reducir el uso de
agua dulce durante el proceso de construccion.

o Utilizar vehiculos ecologicos para el transporte y en la obra.

¢ Minimizar los residuos producidos y garantizar una gestion adecuada de los residuos de
demoliciéon y construccién.

OBJETO DEL CONTRATO:

Para la contratacién de un servicio para el disefio y proyeccion de edificios:
“Contratacion de servicio de arquitectura para el disefio y redacciéon de proyecto para la
construccion de un edificio energéticamente eficiente”.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:
Criterios ambientales:

Como primera consideracion es importante que el edificio a proyectar esté integrado en el
entorno donde se ubique; para ello tendremos que considerar los siguientes criterios que se
detallan:

» Es obligatoria la busqueda de la mayor incorporacién del edificio en el entorno, princi-
palmente respetando los ejemplares vegetales presentes en el lugar de la obra.

e La forma del edificio sera elegida tomando en consideracion la posibilidad de su 6ptimo
comportamiento ambiental y eficiencia energética, considerando las posibilidades que
ofrece la arquitectura bioclimatica y la bioconstruccion.

e La orientacién de la fachada y la distribucién de los espacios interiores se realizaran de
manera adecuada para optimizar la aportacion solar, luminica y los intercambios térmi-
cos y acusticos.

e Sera obligatorio realizar un disefio accesible para todas las personas, segun marca la
Ley 3/1998, de 24 de junio, de accesibilidad y supresién de barreras y el Real Decreto
505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones basicas de accesibili-
dad y no discriminacién de las personas con discapacidad para el acceso y utilizacion de
los espacios publicos urbanizados y edificaciones.

De cara a que el disefio del edificio posibilite la utilizacién de elementos constructivos mas
respetuosos con el medio ambiente, también en la redaccién del proyecto tendremos en
cuenta lo siguiente:

e Es obligatoria la prevision de un espacio para la instalacion de sistemas solares térmicos
y/o fotovoltaicos en el edificio.

¢ Se debera realizar una zonificacion de espacios dénde se necesite una mayor cantidad
de iluminacién, sirviendo ello para tomar las medidas arquitecténicas que permitan un
mayor aprovechamiento de la luz natural. De igual forma, se debera optimizar la ubica-
cion de los puntos de luz instalados en el edificio, ajustandolos a las necesidades reales
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de iluminacion. Estos puntos de luz estaran adaptados para la utilizaciéon luminarias y
lamparas de bajo consumo y larga duracion.

Fase de derribo de un edificio:

Cuando un edificio llega al final de su vida atil y debe derribarse, es necesario establecer
exigencias y requisitos que permitan minimizar el impacto sobre el medio ambiente; para ello
se estableceran medidas que permitan la reutilizacion y reciclaje de los elementos construc-
tivos que contiene el edificio. Para ello serd importante tener en cuenta lo siguiente:

e Se elaborara un proyecto técnico acorde con la normativa vigente, que tenga en cuenta
el empleo de técnicas de derribo que permitan la adecuada gestion y valorizacién de los
residuos y la reduccion del impacto ambiental negativo del proceso.

¢ Se debera de minimizar cualquier impacto ambiental posible.

Criterios éticos y sociales:

e Sera obligatorio realizar un disefio accesible para todas las personas, segun marca la
Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, no Discriminacion y Ac-
cesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad y el Real Decreto 505/2007, de
20 de abiril, por el que se aprueban las condiciones basicas de accesibilidad y no discri-
minacién de las personas con discapacidad para el acceso y utilizacién de los espacios
publicos urbanizados y edificaciones.

SOLVENCIA TECNICA Y PROFESIONAL:
Criterios ambientales:

Para la contratacion de un servicio para el disefio y proyeccion de edificios el licitador debera
demostrar su experiencia en el disefio de edificios eficientes energéticamente y con conside-
raciones medioambientales:

e Ellicitador debera demostrar una experiencia de al menos 3 afios en el disefio y proyec-
cion de edificios energéticamente eficientes o con consideraciones de tipo medioambien-
tal.

Para ello se presentara una declaracion jurada en la que se relacionen los siguientes da-
tos por proyecto desarrollado:

e Ubicacién, beneficiarios y usuarios del proyecto (empresa, entidad publica, bloque de ve-
cinos, etc.), y afo de inicio y finalizacién de la obra.

¢ Si ha sido reconocido como edificio de bajo consumo y favorable a las FER. Se especifi-
cara la demanda concreta de energia por m?, incluidas la calefaccion, la refrigeracion, la
iluminacién y la ventilacién de una construccidn previa.

¢ Si se ha incluido en el disefio del edificio la instalacién de sistemas de cogeneracion de
alto rendimiento en proyectos redactado.

¢ Si se han reservado espacios para la instalacién de sistemas de energias renovables
como paneles solares fotovoltaicos o términos, o aerogeneradores.

e Si existe alguna evaluacién y auditoria externa de estos edificios que acrediten su efi-
ciencia energética. En caso de ser asi, indicar el nombre o denominacién de la entidad
auditora, especificando sus datos de contacto (direccion, teléfono y e-mail).

¢ Si el edificio se ha disefiado instalando sistemas herméticos y de renovacién del aire con
recuperacion del calor.
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e Sise han utilizado criterios de arquitectura bioclimatica, para conseguir eficiencia energe-
tica, bienestar térmico y 6ptico y buenos niveles de calidad del aire en el interior de los
edificios, evitando sistemas mecanicos y/o artificiales. En caso de haber sido tenidos en
cuenta, se especificara que criterios han sido.

e La adecuacion del proyecto para la utilizacién de materiales y productos de construccion
mas respetuosos con el medio ambiente durante la ejecucion de la obra, especificando
cuales son estos materiales.

e Si se han utilizado criterios para la mejora de la eficiencia hidrica del edificio, a partir del
aprovechamiento de las aguas grises o la instalacion de sistemas de ahorro de agua.

e Si se ha tenido en cuenta en el disefio del edificio la minimizacién de los tipos de mate-
riales y productos de construccion a utilizar, para. posibilitar el menor consumo de recur-
sos, Yy la adecuada gestion y separacion de los residuos generados durante la obra y su
futura rehabilitacién o demolicién.

Criterios éticos y sociales:

e El licitador debera acreditar que los ingenieros y/o arquitectos y/o arquitectos técnicos
que participen en el disefio y construccion del edificio o infraestructura objeto del contrato
estén debidamente cualificados en cuestiones de accesibilidad para todas y todos. Ello
podra acreditarse a través de la presentacion de copia del titulo de aprovechamiento de
cursos u otras acciones formativas equivalentes junto a la documentacién administrativa.

El licitador deberd presentar declaracion jurada de compromiso del cumplimiento de las
ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CUARTA.- ISITOS D L CIA EN RELACION CON LA RE ION DEL PRO-
YECTO Y LA DIRECCION DE LA OBRA

El técnico responsable de la redaccién del proyecto, tendra la titulacion de Arquitecto y sera
asi mismo responsable de la Direccién de las obras, Director del equipo de Direccion e inter-
locutor ante la Administracion. Si fuera necesario adscribira al equipo de redaccion los técnicos
precisos para la correcta definicion del proyecto, asumiendo la condicién de coordinador en la
redaccion del documento.

El equipo responsable de la Direccién de las obras debera contar ademés con un técnico cola-
borador, con titulacién de grado superior (arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero
técnico) y con un técnico competente para asumir la coordinaciéon en materia de seguridad y
salud, que podra ser uno de los indicados anteriormente. Dicho profesional debera acreditar una
formacion minima correspondiente a sus funciones de nivel intermedio (de acuerdo con el RD
39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencién), o bien haber
cursado el Programa Formativo de minimos (200 horas) que aparece en el Anexo B de la Guia
Técnica del RD 1627/1997 para coordinadores de obra, o formacion universitaria especifica en
materia de Coordinacion de Seguridad y Salud en obras de Construccion equivalente a las ante-
riores.

En el caso de que alguno de los profesionales no perteneciera a la plantilla de la empresa con-
sultora, se debera presentar un compromiso de colaboracion de los mismos con el adjudicatario.

Se aportara, para su inclusién en el expediente, la documentacion acreditativa de la titulacion de
los profesionales anteriores, asi como CV que refleje su experiencia profesional en obras simila-
res a las del objeto de este contrato. Asimismo se aportara la documentacion acreditativa de que
cuentan con un Seguro de Responsabilidad Civil, con una cobertura econdémica suficiente para
cubrir la responsabilidad de una obra de este volumen.
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Cualquier modificacidon posterior de los miembros del equipo adjudicatario habra de ser someti-
da a la aprobacion de este Instituto (IASS), debiendo acreditarse previamente su titulacion y
experiencia profesional.

QUINTA.- IMPORTE DEL CONTRATO

Los honorarios se han calculado siguiendo los criterios normalmente empleados por esta Uni-
dad, basados en las antiguas tarifas orientativas de los Colegios profesionales , lo que hace un
total de

HONORARIOS
sin IGIC IGIC (7% ) _con IGIC
Honorarios totales 318.399,06 22.287,94 340.687,00
Redaccion 157.918,03 11.054,26 168.972,29
Direccion 160.481,03 11.233,68 171.714,71

En la tabla del Anexo | se desglosan todos los honorarios con mayor detalle.

En el importe consignado se entienden incluidos todos los gastos que en la ejecucion del contra-
to resultare necesario realizar (colaboraciones de otros profesionales necesarios par la correcta
direccién de las obras, materiales, gastos de topografia, desplazamientos, tributos (excepto
IGIC), seguros, visados colegiales, copias de proyectos, etc).

Dada las caracteristicas y duracion del contrato, no esta previsto que se realice revision de pre-
cios.

SEXTA.- PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo de redaccion del proyecto sera de cuatro (4) meses desde la comunicacién de la reso-
lucién al adjudicatario.

La duracion del contrato de direccion sera desde el comienzo de la obra (Acta de Comprobacion
del Replanteo) y concluira con la certificacion final de obra, sin perjuicio de realizar los trabajos
precisos de liquidacion que fuesen pertinentes.

SEPTIMA.- SUPERVISION DEL CONTRATO DE SERVICIOS

La Unidad Organica de Planificacion, Evaluaciéon y Sistemas de Informacién (UPESI), sera la
responsable del seguimiento de la redaccion del proyecto y de la direccion de las obras, y sera
la Unica interlocutora valida a los efectos de las relaciones de caracter técnico entre las partes.

Esta Unidad, a través del técnico que se designe como responsable del contrato, podra requerir
al adjudicatario cuantas veces lo considere precise, en orden a la clara definicion de cuantos
extremos estime oportunos.

Igualmente podra solicitar del proyectista los datos y documentos complementarios que precise
para juzgar sobre la bondad de los trabajos, aceptandolos o rechazandolos, en cuyo caso orde-
nara las acciones correctoras que crea convenientes para alcanzar el objeto del contrato.
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CTAVA.- FORMAS DE ABON TRABAJO

Redaccién de Proyecto: se abonara el 25% de los honorarios una vez recibido el Anteproyecto y
el 75% restante a la entrega de todos los ejemplares del proyecto. En ambos casos se procede-
ra a su abono tras el visto bueno de la UPESI y la Unidad de Atencién a la Dependencia (UAD).

Direccién de Obras: contra facturas que se corresponderan con las certificaciones mensuales de
las obras, una vez obtenido el visto bueno de la UPESI.

VENA.- CONTENID ABORDAR EN EL PR CT

Los Proyectos de ejecucion de obras deberan cumplir con lo previsto en el Texto Refundido de
la Ley de Contratos del Sector Publico (RD Leg. 3/2011, de 14 de noviembre), siendo en todo
caso, el contenido minimo, el siguiente:

9.1.- Memoria.- En la cual se describa detalladamente:

- Antecedentes.

- Objeto del proyecto.

- Agentes.

- Descripcion del estado actual.

- Descripcion del proyecto y justificacion del disefio de los elementos de la obra.
- Plazo de ejecucion de las obras.

- Presupuesto para conocimiento de la Administracién.

- Propuesta de Clasificacidén del contratista.

Anejos a la memoria

- Cartografia, Topografia y Replanteo de Obra.

- Acta de Replanteo de la obra.

- Adecuacién Urbanistica.

- Adecuacioén a la normativa de Accesibilidad.

- Bienes y derechos afectados.

- Reposicién de servicios.

- Coordinacién con otros organismos y servicios.

- Estudio Geotécnico.

- Estudio para la Evaluacién del Impacto Ecolégico (o justificacién de su exencién en la Memo-
ria).

- Calculo, en uno o varios anejos, de los elementos estructurales y de las instalaciones, justifi-
cando el cumplimiento de la normativa de aplicacion.

- Programas de Trabajos (con plazos y presupuestos parciales).
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- Plan de Control de calidad (programa de ensayos a realizar durante la ejecucion de las obras y
valoracion econémica de los mismos).

- Estudio de Seguridad y Salud (en caso de redactarse un Estudio Basico debera justificarse su
procedencia).

- Estudio de Gestién de Residuos de construccion y demolicion.

- Justificacién de precios (precios elementales, auxiliares y descompuestos, partidas alzadas,
porcentajes de costes directos y costes indirectos).

- Mejoras a incluir en 1a licitacién de la obra.

- Anejo con las referencias de la normativa de obligado cumplimiento.

- Anejo fotografico que defina el estado actual del lugar de actuacion.

9.2.- Planos.- El Proyecto debera contener planos, convenientemente acotados, que describan
en conjunto y en detalle los diferentes elementos a realizar,. Se incluiran al menos:

- Plano de situacion. ,

- Planos del estado actual (incluyendo la situacion de servicios y servidumbres subterraneas y
aéreas que puedan afectar a las obras).

- Planos de movimientos de tierra y demoliciones.

- Plantas y perfiles longitudinales y transversales.

- Planos de Estructuras.

- Drenaje.

- Soluciones propuestas al trafico durante la ejecucion.

- Senalizacion, balizamiento y defensas.

- Planos de trazado y replanteo.

- Planos generales y de detalle, a escala adecuada, para la completa definicién y comprension
de las obras a realizar: Secciones constructivas, Planos de acabados, Plano de mobiliario y jar-
dineria.

- Plano del “Cartel de Obra”, cuyo modelo sera proporcionado por el IASS.

Toda la documentacion grafica vendra impresa de la misma manera en las distintas copias. Se
tendra en cuenta la necesidad posterior de fotocopiar planos, con la eleccién de los colores o
tramas de los dibujos.

9.3.- Pliego de prescripciones técnicas particulares.-

9.4.- Presupuesto.-
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9.4.1.- Mediciones.

4.1.1.- Mediciones auxiliares.
4.1.2.- Medicioén general.

9.4.2.- Cuadros de precios.

4.2.1.- Cuadro de precios n® 1.
4.2.2.- Cuadro de precios n°® 2,

9.4.3.- Presupuesto.

4.3.1.- Presupuestos parciales.

4.3.2.- Presupuesto general.

4.3.3.- Presupuesto de Ejecuciéon Material.
4.3.4.- Presupuesto de Ejecucién por Contrata.

9.5.- Separata — Proyecto Industrial.-
Se presentara Separata del Proyecto de Ejecucion correspondiente a las instalaciones eléctri-

cas, de alumbrado, o de aquellas obras que prescriba la normativa vigente, suscrita por profe-
sional competente.

9.6.- Aclaraciones al contenido de los Anejos a la Memoria.-

A.- Anejo de Cartografia, Topografia y Replanteo de la Obra: contendra el resultado (listados de
coordenadas y planos) del levantamiento topografico, o nivelacién en su caso, necesario para
definir exhaustivamente el ambito de actuacion del proyecto, incluyéndose las coordenadas de
las bases para el futuro replanteo de las obras.

La obtencion de la cartografia, asi como la realizacién de los trabajos topograficos necesarios
para definir exhaustivamente el ambito de actuacion de los proyectos, sera por cuenta del con-
tratista y su importe se considera incluido en los honorarios de redaccioén de los proyectos.

El contratista debera aportar un levantamiento del terreno a escala adecuada para su correcta
definicion y junto con la informacién topografica basica (relieve), se fijaran los siguientes aspec-
tos:

1.- Replanteo de la parcela o viario objeto del proyecto, tanto en planta como en alzado, asi co-
mo todas aquellas calles que afecten de una u otra manera al mismo, en una longitud adecuada
para la correcta definicion de los cruces (perfiles longitudinales y transversales).

2.- Las lineas de cambio de pendiente.
3.- Las rasantes de vias existentes.

4.- Los elementos singulares, tanto en planta como en alzado, existentes dentro de la zona de
trabajo: bordillos, rampas, puertas, jardineras, arquetas, bancales, muretes, vegetacion, etc.

5.- Se determinaran todas las afecciones, existentes o previstas en el planeamiento urbanistico,
gue concurran sobre la zona a levantar. Las lineas eléctricas, si son de alta tension, se determi-
naran en planta y alzado, para permitir establecer las posibles afecciones de vuelo de conducto-
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res. Las conducciones subterraneas se investigaran con sumo cuidado para su exacta ubica-
cién, especificando en lo posible sus caracteristicas técnicas, tales como tipo de conduccion,
material, diametro, etc.

B.- Anejo de Adecuacidén urbanistica: se identificara el planeamiento vigente detallandose la
insercién de la actuacion proyectada en el mismo. Se acompafiaran los planos de clasificacion y
categorizacién del suelo correspondiente al &mbito de la actuacion, asi como los planos ordena-
cion pormenorizada con la delimitacion grafica de los ambitos de gestion.

C.- Anejo de Adecuacidén a la normativa de Accesibilidad: se indicaran las medidas adoptadas
para la adecuacion de la actuacion proyectada a la legislacion estatal y autonomica de aplica-
cion, sobre accesibilidad y no discriminacion de las personas con discapacidad para el acceso y
utilizacion de los espacios publicos urbanizados.

D.- Anejo de Bienes y derechos afectados: se definira sobre un plano de planta el parcelario,
destacando las superficies ocupadas por las obras, acompafandose la relacién de los bienes y
derechos afectados, con identificacion catastral de los mismos (n° de poligono y parcela), asi
como el area afectada expresada en m?.

E.- Estudio Geotécnico: En lo relativo al Estudio Geotécnico de los terrenos, se estara a lo dis-
puesto en el art. 123.3 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

El estudio geotécnico tendra como obijetivo definir la naturaleza de los materiales a excavar, el mo-
do de excavacion y la utilizacion de los mismos; los taludes a adoptar en los desmontes de la ex-
planacién y su estabilidad, la capacidad portante del terreno para soportar los terraplenes a ejecu-
tar, la forma de realizarlos, sus taludes, estabilidad, los asientos que puedan producirse y el tiempo
necesario para que se produzcan. Asimismo, permitira definir los coeficientes de seguridad, las
medidas a tomar para incrementarlos (caso de no ser aceptables), y las medidas a tomar para dis-
minuir los asientos y/o acelerarlos, de forma que se consiga una explanacion segura para la colo-
cacion del firme y la explotacion de la calle o carretera.

Para tal fin, se redactara un Estudio geolégico preliminar, en base a la informacién previa disponi-
ble y al estudio in situ del terreno, destinado a analizar la viabilidad geotécnica de las alternativas
estudiadas. En base a este estudio previo, el equipo redactor realizara la propuesta de manera
justificada de la campafia geotécnica a realizar.

El Estudio Geotécnico preliminar incluira al menos los siguientes capitulos o epigrafes:

- Consideraciones Generales.

- Analisis de tensiones y asientos de terreno.

- Criterios para el disefio de las soluciones proyectadas.

- Propuesta justificada de campaiia geotécnica: el proyectista enumerara, los trabajos
geotécnicos que considera necesarios para el cumplimiento de los objetivos citados (calicatas,
sondeos, ensayos de penetracion...).

Caso de necesitar realizar la campafia geotécnica, se elaborara como siguiente fase del Estudio
Geotécnico, a abonar por el IASS, que ademas debera contener:

- Establecimiento de la campaiia geotécnica, segun normativa de aplicacion.
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- Realizaciéon de una cartografia geologico geotécnica
- Realizacién de las prospecciones de campo y toma de muestras.
- Realizacion de los ensayos de laboratorio adecuados para el problema planteado

- Preparacion de la documentacion

En ambos casos se concluira con la Redaccion del informe final: Conclusiones y recomendacio-
nes para los desmontes, terraplenes y explanadas.

9.7.- Trabajos complementarios, coordinacién, modificaciones y correcciones.-

Los trabajos de campo complementarios que, a juicio del Técnico Gestor, sea necesario efectuar,
asi como todas las actuaciones complementarias que haya que llevar a cabo, en cuanto a las rela-
ciones y coordinacién con el Ayuntamiento correspondientes y otras Administraciones Publicas que
pudieran estar implicadas, se consideran incluidos en los honorarios del contrato.

Las modificaciones que, en su caso, hubiera que realizar en el Proyecto, como consecuencia del
tramite, o de alegaciones presentadas durante el proceso de tramitacion de su aprobacion, corres-
pondera ejecutarlas al Adjudicatario, entendiéndose comprendidas en el precio del contrato, al igual
gue el correspondiente visado, si fuese necesario.

DECIMA.- DOCUMENTACION A PRESENTAR, FORMATOS Y CONDICIONES DE ENTREGA

Los trabajos contratados tendran la categoria administrativa de "PROYECTO" en el sentido explici-
tado en la legislacidn de la Contratos del Sector Publico, adaptandose su contenido a lo indicado
en el epigrafe anterior.

El proyecto debera entregarse tanto en formato papel como digital.

En cuanto a la entrega en FORMATO PAPEL, los formatos utilizables, tanto en los documentos en
modo "texto" como en modo "grafico" verificaran las normas U.N.E. Los documentos de texto se
entregaran en formato A-4 y los planos en formato A-1, A-2 6 A-3, u otros homologados, en funcion
de la escala de dibujo, que habra de ser la adecuada para la correcta definiciéon y comprension de
lo representado.

Se entregara al IASS un minimo de seis (6) ejemplares del Proyecto EN PAPEL, encuadernados y
autentificados por la firma del Facultativo(s) autor(es) de los mismos.

En cuanto a la entrega del proyecto en FORMATO DIGITAL se entregaran de la siguiente forma:

- 1CD del proyecto completo en abierto.

- 1CD en formato PDF del proyecto completo + fichero BC3 del presupuesto + ficheros en abierto
correspondientes al levantamiento topografico y planos de planta de las diferentes instalaciones.

El nimero de copias de cada tipo vendra determinado por el nimero de Autorizaciones necesarias
para la ejecucion de la obra.

UNDECIMA.- DIRECCION DE LAS OBRAS

Se debera cubrir todos los cometidos genéricos de la Direccidn de obras de un proyecto de estas
caracteristicas, asi como los contemplados en el RD 1627/1997 para la coordinacién en materia de
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seguridad y salud durante la ejecucién de obras. De acuerdo con las competencias y atribuciones
especificas de cada uno de los miembros del Equipo Técnico-Facultativo, e incluyendo las siguien-
tes funciones:

- Realizar una supervision exhaustiva en la obra, interpretando técnica y econémicamente
el Proyecto de Ejecucion, asi como adoptar las medidas necesarias para llevarlo a término,
estableciendo las adaptaciones, detalles complementarios y modificaciones que puedan
requerirse con el fin de alcanzar la realizacién total de la obra. Analizar la forma de optimizar el
desarrollo de la ejecucion material.

- Establecer los criterios de organizacion de la obra y definir con el contratista el programa
de trabajos. Controlar el cumplimiento del mismo a lo largo de todo el periodo de ejecucién,
informando puntualmente al Técnico Gestor responsable del contrato de los posibles incidentes
con repercusion sobre los plazos.

- Ordenar y dirigir la puesta en obra de cada una de las unidades del proyecto,
comprobando sus dimensiones y correcta disposicion.

- Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de
Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretacion del
proyecto.

- Inspeccionar los materiales a emplear, dosificaciones y mezclas, exigiendo las
comprobaciones, analisis necesarios y documentos de idoneidad precisos para su aceptacion.

- Elaborar las actas y certificaciones correspondientes durante el replanteo, comienzo,
desarrollo, terminaciéon y recepcion de las obras, asegurandose de que éstas se emitan con la
periodicidad exigida y de la correspondencia de mediciones y valoraciones con lo realmente
ejecutado y lo previsto en el proyecto.

El Director de las obras debera proceder a la expedicién de la correspondiente certificacién ordi-
naria de las obras ejecutadas el mes anterior, dentro de los diez dias naturales siguientes a di-
cho periodo, que sera presentada en el Registro General del IASS (como minimo 2 ejemplares
originales). En caso de incumplimiento de esta obligacién, este Instituto se reserva el derecho
de exigir indemnizacion por dafios y perjuicios que ocasiones dicho incumplimiento.

- Informar al IASS previamente de cualquier modificaciéon o incidencia con repercusion
sobre el presupuesto. No obstante, salvo circunstancias excepcionales, es misién de la
Direccion Facultativa el llevar a término las obras sin_exceso sobre el presupuesto de
adjudicacién de las mismas.

- Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales
modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de las obras siempre que las
mismas se adapten a las disposiciones normativas contempladas y observadas en la redaccién
del proyecto.

- Coordinar la aplicaciéon de los principios generales de prevencion y seguridad, asi como
de accién preventiva contemplados en el articulo 15 de la Ley de Prevencién de Riesgos
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Laborales y en el articulo 10 del R.D. 1627/1997. Aprobar el Plan de Seguridad y Salud
elaborado por el contratista y supervisar su cumplimiento y, en general, responsabilizarse del
cumplimiento de la legislacién y normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en las obras
de construccion.

A tales efectos el Coordinacion de Seguridad y Salud durante la ejecucion debera levantar Acta
de las reuniones de coordinacidon mantenidas con la empresa contratista y subcontratistas, y
establecer por escrito los procedimientos de control necesarios para una correcta gestion pre-
ventiva.

- Emitir informe mensual a la Administracion sobre el cumplimiento del porcentaje de
subcontratacién de la empresa contratista en la ejecucién de la obra, segun las prescripciones
fijadas en el pliego de contratacién de la obra.

- Elaborar los planos que reflejen la realidad fisica de la obra a la finalizacién de la misma.
Dichos planos se entregaran, siguiendo las especificaciones del Técnico responsable del
contrato, junto con la certificacion final. :

Estos trabajos cumpliran lo establecido en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, debiendo ademas los adjudicatarios entregar al Técnico Responsa-
ble del contrato, antes de la recepcién de las obras, los documentos siguientes:

- Original del Libro de Ordenes y Visitas y del Libro de Incidencias.

- Copia de los certificados de calidad y recepcion de materiales en obra.

- Copia de los ensayos que figuren en el Programa de Ensayos establecido.

- Relacién identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificacion
(facilitados por la contrata).

- Documentacion acreditativa de la correcta Gestién de Residuos de Construccién y Demolicion
realmente producidos en la obra.

- Copia del Certificado final de obra y boletines de instaladores autorizados.

- Planos de liquidacién en soporte papel y digital (tanto en formato pdf. como en abierto: dwg. ).
Los planos se elaboraran en formato de dibujo A-1, A-2 6 A-3, u otros homologados, en funcion
de la escala de dibujo, que habra de ser la adecuada para la correcta definicion y comprension
de lo representado.

- Mediciones y presupuesto final (relacion valorada y Certificacion final) en formato digital (bc3 y
pdf).

- Libro del Edificio. Manual de uso y mantenimiento.

DUODECIMA.- Financiacion.

La presente contratacidn sera financiada por cargo a los Presupuestos del IASS, y a la partida
presupuestaria 16.1G.231.622 — Proyecto 2016/2/INV/5.
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Dadas las caracteristicas del contrato, se propone procedimiento abierto con varios criterios de
adjudicacién.

Teniendo en cuenta que estan perfectamente definidas las necesidades para la redaccién del
proyecto, y que no se prevén mejoras técnicas, los criterios de negociacion seran los siguientes:
la oferta econdémica y la reduccion del plazo de ejecucién.

Criterios Ponderacion
a.- Oferta econémica. 80 puntos
b.- Reduccién plazo de ejecucion. 20 puntos

Los criterios “Oferta econémica” y “Reduccion del plazo de ejecucion” son criterios automaticos.

a.- Oferta econdmica:

| CALCULO DE VALORACION DEL CRITERIO ECONOMICO

El sistema de valoracion empleado consiste en utilizar la férmula proporcional habitual, estable-
ciendo proporciones entre la mejor oferta y el precio de licitacién y asignando puntuaciones a las
demas en funcion de la proporcién directa que mantengan en relaciéon a ese intervalo, pero tra-
tando de salvar el comportamiento de dicha férmula proporcional en el caso de que las ofertas
se encuentren en un intervalo proximo al importe de licitacién, en cuyo caso su aplicacién asigna
grandes diferencias de puntuacién a pequefas diferencias en las bajas.

En consecuencia se establece un Factor Corrector que se activa cuando la Mejor Oferta no
alcanza una determinada baja para reducir esa distorsién, denominandose este limite Umbral de
Referencia (UR).

El funcionamiento se traduce del siguiente modo:

a) Si la Mejor Oferta no mejora el nivel fijado por el Umbral de Referencia (MO>UR), se activa-
ra el factor corrector de la formula proporcional, asignando a las distintas ofertas puntos en
funcion de la bondad de la oferta respecto a las condiciones de licitacion. Este factor corrector

supondra que la mejor oferta no alcanzara la totalidad de los puntos en juego correspondientes
al criterio en valoracion.

b) Si nos encontramos que la Mejor Oferta mejora el nivel fijado por el Umbral de Referencia
(MO<=UR), no se aplicara el factor corrector, por lo que el resultado sera equivalente al que
se obtendria aplicandose la formula proporcional de un modo directo, obteniendo la mejor oferta
la totalidad de los puntos vinculados al criterio de valoracién y el resto segun proporcién directa.
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DESARROLLO DE LA FORMULA PROPORCIONAL

El criterio econémico consta de un total de X puntos, y el resultado de valoraciéon de cada oferta
dependera del volumen de la baja ofertada. Para poder optar a alcanzar el maximo de la pun-
tuacién asignada a esta variable, sera necesario que la oferta tenga una baja superior al Umbral
de Referencia definido respecto al precio de licitacion, pudiéndose dar dos supuestos:

a) Si la mejor oferta estd comprendida entre el Precio de Licitacién y el Umbral de Referen-
cia, esto es, si MO>UR, los puntos se asignaran por método proporcional simple tomando
como base la diferencia entre el umbral de referencia y el precio de licitacion, esto es:

Xn= (PL-On) / (PL-UR) *X

b) Sila mejor oferta es inferior o igual al Umbral de Referencia, o sea, MO<=UR, los pun-
tos se asignaran por método proporcional simple tomando como base la diferencia en-
tre la mejor oferta y el precio de licitacion:

Xn= (PL-On) / (PL-MOQO) * X
Siendo en ambos casos:

Xn: Resultado de la valoracion econémica de la oferta en estudio
PL: Presupuesto de Licitacion

On: Valor de la oferta econémica en estudio

MO: Valor de la Mejor Oferta

UR: Umbral de Referencia

Y: Puntos asignados al criterio econémico

O 0O O O 0O

A modo de resumen, se incluye la siguiente tabla:

Caso apartado A - (MO>UR) | Caso apartado B - (MO<=

Criterio Econémico UR)

Valoracién Econdmica de

18 oforta on estudio (XN) Xn= (PL-On)/(PL-UR)*X Xn=(PL-On)/(PL-MO)*X

Datos:

Presupuesto de Licitacion (PL) asciende a un total de 318.399,06 € (sin IGIC).

Umbral de Referencia (UR): se fija aplicando una baja del 5% sobre el Presupuesto de Lici-
tacion, lo que equivale a un total de 302,479,11 € (sin |GIC).

Criterio Econémico: X= 80 puntos.

A las ofertas temerarias, se les aplicaran los criterios objetivos para su determinacion esta-
blecidas en el Reglamento de la L.C.A.P. 2/2000 del 16 de Junio.
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b.- Reduccion plazo de ejecucién:

La reduccidén del plazo de ejecucion de la reducciéon del proyecto sobre el previsto,
debidamente justificado con medios técnicos, humanos, etc. (hasta 20 puntos), asignando 5
puntos por cada semana de reduccion de plazo, hasta un maximo de cuatro semanas, que
se le asignara la maxima puntuacion (20 puntos). Para reducciones de plazo superiores a la
maxima considerada (4 semanas), se le asignara la puntuacién maxima (20 puntos).

Santa Cruz de Tenerife, a 21 de abril de 2016

El Director de la UPESI

entes Monzon Juan Lorenzo Hernande =

FUaYD
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