PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS QUE HABRA DE REGIR LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO DE
“TERMINACION DEL CENTRO SOCIOSANITARIO PARA MAYORES
DEPENDIENTES DE GUIA DE ISORA”, MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO.

I.- DISPOSICIONES GENERALES

1.- OBJETO DEL CONTRATO

1.1.- El objeto del contrato serd la realizacién de las obras comprendidas en el
“Proyecto de terminacion del Centro sociosanitario para mayores de Guia de Isora”,
redactado por D. Alejandro Lavin Della Ventura.

Se trata de un Proyecto de ejecucidn para la finalizacion de las obras que se encuentran
parcialmente ejecutadas.

Han sido realizadas dos fases; la primera fase por importe de 1.000.000 £,
fundamentalmente orientada a realizar movimientos de tierra, estructura y tabiqueria y la
segunda por 400.000 €, que modificé parcialmente la propuesta inicial para permitir un
aumento de la capacidad alojativa.

La fase objeto de la presente licitacion, pretende la finalizacién de las obras para la
puesta en uso del Centro, con una capacidad de 28 habitaciones (22 dobles y 6 sencillas) que
con el modificado resultando un total de 34 habitaciones dobles, 4 sencillas y 1 habitacién
triple, con un total de 75 plazas residenciales.

Dicho objeto, a la vista del proyecto, corresponde al c6digo CPV 45000000-7 (trabajos
de construccion) de la nomenclatura Vocabulario Comiin de Contratos (CPV) de la Comision
Europea.

1.2.- Tendran caracter contractual los planos, la memoria en lo referente a la descripcién
de los materiales basicos o elementales que formen parte de las unidades de obra, los cuadros de
precios, el programa de trabajo asi como resto de documentacion contenida en el referido
Proyecto.

Por todo ello, dichos documentos deberan ser firmados por el adjudicatario, en prueba de
conformidad, en el acto mismo de la formalizacién del contrato

2.- ORGANO DE CONTRATACION

2.1.- El 6rgano de contratacién que actia en nombre del Instituto Insular de Atencion
Social y Sociosanitaria es la Presidencia de este Organismo, de conformidad con lo dispuesto
en el la Base 41%.3 de las de Ejecucién del Presupuesto de este Organismo para 2017.



2.2.- El mencionado érgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato vy,
en consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, acordar su resoluciéon y determinar
los efectos de ésta, con sujecion a la normativa aplicable. Los acuerdos que a este respecto
dicte serdn ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnaciéon ante la
Jurisdiccién competente.

3.- REGIMEN JURIDICO

3.1.- La contrataciéon a realizar se califica como contrato de obras de caricter
administrativo, de conformidad con lo establecido en los articulos 6 y 19 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Pablico (en adelante TRLCSP), quedando sometida a dicho Texto, asi como
al Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por
Real Decreto 1098/2001, en tanto continde vigente, o a las normas reglamentarias que le
sustituyan, y a las cldusulas contenidas en el presente pliego de cldusulas administrativas
particulares.

3.2.- Asimismo, serdn de aplicaciéon las demds disposiciones estatales que regulan la
contratacion del sector publico, y las dictadas por la Comunidad Auténoma de Canarias, en el
marco de sus respectivas competencias.

3.3.- El desconocimiento de este pliego en cualquiera de sus términos, de los
documentos anejos que formen parte del mismo y demds instrucciones que pueden tener
aplicacion en ejecucién de lo pactado, no eximird al contratista de la obligaciéon de su
cumplimiento.

4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR

4.1.- El adjudicatario debera tener plena capacidad de obrar y no hallarse comprendido
en ninguna de las circunstancias previstas en el articulo 60 del TRLCSP, extremo que se podra
acreditar por cualquiera de los medios establecidos en el articulo 73 del mismo texto.

Las empresas deberdn ser personas fisicas o juridicas cuya finalidad o actividad tenga
relacion directa con el objeto del contrato, segtn resulte de sus respectivos estatutos o reglas
fundacionales y dispongan de una organizacién con elementos personales y materiales
suficientes para la debida ejecucion del contrato.

Las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea deberan acreditar
su capacidad de obrar mediante certificacién de inscripcién en uno de los registros profesionales
o comerciales que se indican en el anexo I del Reglamento General de la LCAP.

Las restantes empresas extranjeras deberdn acreditar su capacidad de obrar mediante
informe expedido por la Misién Diplomética Permanente u Oficina Consular de Espana del
lugar del domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa acreditaciéon por la
empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o andlogo o, en su
defecto, que actian con habitualidad en el trafico local en el 4mbito de las actividades a las
que se extiende el objeto del contrato, asi como el informe de reciprocidad a que se refiere el
articulo 55 TRLCSP.



4.2.-Ademas, serd requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente
clasificado como contratista de obras de las Administraciones Publicas tal y como se
establece en la clausula siguiente.

4.3.- No podran concurrir a la licitaciéon aquellas empresas que hubieren participado en la
elaboracion de las especificaciones técnicas a que se refiere el presente contrato, siempre que
dicha participaciéon pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato
privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.

4.4.- Los que contraten con la Administracién, podran hacerlo por si, o0 mediante la
representacion de personas debidamente facultadas para ello.

Los licitadores deberan solicitar y obtener de la Secretaria Delegada del Organismo, acto
expreso y formal de bastanteo de la documentacion que pretendan aportar a los efectos de
acreditar su representacion para licitar, con cardcter previo a la presentacion de la misma.

No obstante, y con cardcter excepcional, los documentos acreditativos de la
representacion, podrdn ser calificados, en el seno de la Mesa de Contratacion, por el
representante de la Secretaria Delegada del Organismo, consigndndose expresamente en el acta
la manifestacion del Técnico respecto a si la documentacion aportada es bastante para que el
representante ejerza las facultades de licitar en relacion con el expediente concreto.

5.- CLASIFICACION.

Para licitar a la presente contratacion, de conformidad con lo dispuesto en el Real
Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, se exige la
acreditacion de la siguiente clasificacion:

Grupo C, subgrupo 4, categoria E (4).

6.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION.

6.1.- El presupuesto maximo de licitacién de las obras, sin incluir el IGIC que debera
soportar la Administracién, asciende a la cantidad de DOS MILLONES SEISCIENTOS
TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS Y
CUARENTA CENTIMOS (2.635.694,40 €), con el desglose que se sefiala en el proyecto.

El importe del IGIC a repercutir a la Administracion, segin el presupuesto del proyecto
de obras aprobado es de cero euros (0 €), correspondiente al 0% de IGIC.

6.2.- El importe del presupuesto del contrato y los precios unitarios que regiran durante la
ejecucion de las obras, serdn los que resulten de la proposicion que resulte adjudicataria del
contrato.

En las cantidades sefialadas, asi como en las fijadas en las proposiciones econémicas
presentadas y en el importe de la adjudicacion, se encuentran incluidos la totalidad de los
gastos que al adjudicatario le pueda producir la realizacién del presente contrato, incluidas las
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mejoras que oferte, de acuerdo con lo previsto en el presente pliego y, concretamente, en las
prescripciones técnicas particulares.

7.- EXISTENCIA DE CREDITO PRESUPUESTARIO.

Existe el crédito presupuestario preciso para atender a las obligaciones econdmicas que se
deriven de la contrataciéon para este ejercicio, con cargo a la aplicacién presupuestaria
1B.231.62203, proyecto de inversion 2017/2/INV/1, por el importe estimado de 527.138, 88
€.

El inicio del contrato se producird una vez formalizado el mismo, siendo la posible
fecha de inicio el dia 1 de noviembre de 2017, siendo una mera prevision, procediéndose al
reajuste de resultar necesario.

A la vista de ello, el gasto derivado de la contratacién se atenderd con cardcter
plurianual, con el siguiente desglose:

Anualidad 2017 (01-11/31-12) | Anualidad 2018(01/01/31/08)

527.138, 88 € 2.108.555,52 €

8.- REVISION DE PRECIOS

La presente contratacion, dado que su plazo de ejecucidon estimado no supera los 24
meses, y de acuerdo con las caracteristicas de la obra, no serd objeto de revision de precios.

9.- PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

9.1.- El plazo maximo de ejecucion de las obras serd de DIEZ (10) MESES, a contar
desde la iniciacion de las mismas, o del que resulte de la adjudicacién, en caso de ser menor.

Se considera una reduccién méxima y razonable del plazo de ejecucién de dos (2)
meses.

El inicio del contrato se producird una vez formalizado el mismo, y efectuada la
comprobacion del replanteo, estableciéndose la fecha de comienzo, en su caso, en el propio
contrato.

9.2.- De conformidad con lo establecido en el articulo 213.2 del TRLCSP, dicho plazo de
ejecucion podra prorrogarse cuando el contratista no pudiere cumplirlo por causas que no le
sean imputables, siempre que las justifique debidamente.

IL.- ADJUDICACION DEL CONTRATO



10.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

10.1.- A efectos de determinar el procedimiento de adjudicacion, el valor estimado de
la contrataciéon a realizar, sin incluir el IGIC que debera soportar la Administracién, es
coincidente con el presupuesto de licitacion establecido en la clausula 6 del presente pliego.

10.2.- La adjudicacion del contrato se realizard por el 6rgano de contratacion,
mediante procedimiento abierto, tomando como base los criterios de adjudicacién que se
detallan en la cldusula siguiente, por ser los adecuados para evaluar el interés de las mejoras
que se oferten respecto a la ejecucion de la obra a realizar.

10.3.- Son criterios que han de servir de base para la adjudicacién del contrato los
siguientes, por orden decreciente de importancia con arreglo a la siguiente ponderacion:

Criterios. Ponderacién.
a.- Oferta econdémica. 65 puntos.
b.- Reduccién plazo de ejecucion. 25 puntos.
c.- Mejoras propuestas por el contratista: mejora de las 10 puntos.
calidades sobre las definidas en el proyecto

Los criterios “oferta econdémica” y “reduccién del plazo de ejecucién” son criterios
automdticos, mientras que el criterio “mejoras propuestas por el contratista” dependera de un
juicio de valor.

a.- Oferta economica:

Se entenderd que la oferta econémicamente mas ventajosa serd la que incorpore el precio de menor

importe, aplicdndose para ello las férmulas que se expone en el apartado 5.a-.

Se consideraran desproporcionadas o anormales las ofertas que sean inferiores en mas de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas (esto es, media aritmética multiplicada por
0,90).

Cuando se identifique una proposicién que pueda ser considerada desproporcionada o anormal, la Mesa
de Contratacién dard audiencia al licitador que la haya presentado para que justifique la valoracién de la
oferta y precise las condiciones de la misma, en concreto, en lo que se refiere al ahorro que permita el
procedimiento de ejecucién del contrato, las soluciones técnicas adoptadas, las condiciones técnicas
adoptadas, las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la prestacidn, en
los términos establecidos en el Art. 152.3 TRLCSP. Y en vista de su resultado propondrd la 6rgano de
contratacién su aceptacién o rechazo, de conformidad con lo previsto en el apartado 4 del mismo

articulo.

CALCULO DE VALORACION DEL CRITERIO ECONOMICO




El sistema de valoracién empleado consiste en utilizar la férmula proporcional habitual, estableciendo
proporciones entre la mejor oferta y el precio de licitacién y asignando puntuaciones a las demds en
funcién de la proporcién directa que mantengan en relacién a ese intervalo, pero tratando de salvar el
comportamiento de dicha férmula proporcional en el caso de que las ofertas se encuentren en un
intervalo préximo al importe de licitacién, en cuyo caso su aplicacidn asigna grandes diferencias de
puntuacidén a pequefias diferencias en las bajas.

En consecuencia se establece un Factor Corrector que se activa cuando la Mejor Oferta no alcanza una
determinada baja para reducir esa distorsién, denomindndose este limite Umbral de Referencia (UR).

El funcionamiento se traduce del siguiente modo:

a) Si la Mejor Oferta no mejora el nivel fijado por el Umbral de Referencia (MO>UR), se activara el
factor corrector de la formula proporcional, asignando a las distintas ofertas puntos en funcion de la
bondad de la oferta respecto a las condiciones de licitacién. Este factor corrector supondrd que la mejor
oferta no alcanzard la totalidad de los puntos en juego correspondientes al criterio en valoracion.

b) Si nos encontramos que la Mejor Oferta mejora el nivel fijado por el Umbral de Referencia
(MO<=UR). no se aplicara el factor corrector, por lo que el resultado serd equivalente al que se
obtendria aplicidndose la formula proporcional de un modo directo, obteniendo la mejor oferta la
totalidad de los puntos vinculados al criterio de valoracion y el resto segin proporcion directa.

DESARROLLO DE LA FORMULA PROPORCIONAL

El criterio econdmico consta de un total de X puntos, y el resultado de valoracién de cada oferta
dependerd del volumen de la baja ofertada. Para poder optar a alcanzar el mdximo de la puntuacién
asignada a esta variable, serd necesario que la oferta tenga una baja superior al Umbral de Referencia
definido respecto al precio de licitacién, pudiéndose dar dos supuestos:

a) Si la mejor oferta estd comprendida entre el Precio de Licitacion y el Umbral de
Referencia, esto es, si MO>UR, los puntos se asignaran por método proporcional
simple tomando como base la diferencia entre el umbral de referencia y el precio
de licitacion, esto es:

Xn= (PL-On)/(PL-UR) * X

b) Si la mejor oferta es inferior o igual al Umbral de Referencia, o sea, MO<=UR, los
puntos se asignaran por método proporcional simple tomando como base la
diferencia entre la mejor oferta y el precio de licitacion:

Xn= (PL-On)/(PL-MO) *X
Siendo en ambos casos:

Xn: Resultado de la valoracion economica de la oferta en estudio
PL: Presupuesto de Licitacion

On: Valor de la oferta economica en estudio

MO: Valor de la Mejor Oferta

UR: Umbral de Referencia

Y: Puntos asignados al criterio econémico

O O 0 O 0 O

A modo de resumen, se incluye la siguiente tabla:

Criterio Econémico Caso apartado A - (MO>UR) Caso apartado B - (MO<= UR)

Valoracion Econdmica de la

— _ _ k = _ _ %k
oforta en estadio (1) Xn= (PL-On)/(PL-UR)*X Xn=(PL-On)/(PL-MO)*X
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Datos:

=  Presupuesto de Licitacién (PL) asciende a un total de 2.463.265,79 €

=  Umbral de Referencia (UR): se fija aplicando una baja del 5% sobre el Presupuesto de
Licitacidn, lo que equivale a un total de 2.503.909,68 €

= Criterio Econémico: X= 65 puntos.

A las ofertas temerarias, se les aplicardn los criterios objetivos para su determinacion
establecidas en el Reglamento de la L.C.A.P. 2/2000 del 16 de Junio.

b.- Plazo de ejecucién:

La reduccién del plazo de ejecucion de la obra sobre el previsto, debidamente justificado
con medios técnicos, humanos, etc. (hasta 25 puntos), asignando 6,25 puntos por cada MES
de reduccién de plazo, hasta un madximo de DOS MESES, que se le asignard la médxima
puntuacién (25 puntos). Para reducciones de plazo superiores a la maxima considerada (2
MESES), se le asignard la puntuacién maxima (25 puntos).

c.-. Mejoras a introducir en el proyecto:

Hasta 10 puntos en las mejoras de las calidades sobre las definidas en el proyecto sin que
suponga incremento econémico de la obra.

10.4.- Se priorizaran las proposiciones de los licitadores que tengan en su plantilla un
nimero de trabajadores minusvalidos no inferior al 2 por 100 y asi lo acrediten mediante la
aportacion de los documentos TC?2 (relacion nominal de trabajadores) correspondientes a todo
el personal de la empresa, la determinacion de quienes sean personas con minusvalia y el
certificado administrativo de ésta, acompafidndose en el momento de acreditar su solvencia
técnica. La preferencia operard siempre que dichas ofertas igualen en sus términos a las mas
ventajosas desde el punto de vista de los criterios descritos en el apartado 10.3 de la presente
cldusula, de conformidad con lo prevenido en la Disposiciéon adicional sexta de la Ley de
Contratos del Sector Publico.

10.5.- Obtenida la puntuacion de todas las ofertas respecto a cada uno de los criterios, se
sumard la puntuacién total de cada una de ellas, resultando seleccionada la que obtenga mayor
puntuacidn, teniendo en cuenta en su caso el criterio preferencial sefialado en la Clausula 10.4.
En caso de producirse empate en la puntuacién final, la adjudicacion recaerd en la oferta que en
su conjunto se considere mds beneficiosa para el interés publico, teniendo en cuenta el orden de
prelacion de los criterios de adjudicacion y la ponderacion de su incidencia en la valoracion de
las ofertas empatadas.

Se adjunta modelo de oferta, como Anexo Il al presente pliego, pudiendo el
licitador cumplimentar aquellos aspectos sobre los que desea ofertar.

11.- PLAZO, PRESENTACION Y CONTENIDO DE PROPOSICIONES




11.1. Las proposiciones y documentacion requerida se presentardn en TRES sobres
cerrados y firmados por el licitador o persona que lo represente, dentro del plazo de veintiséis
(26) dias naturales, a contar desde el siguiente al de la publicacién del correspondiente anuncio
en el Boletin Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, publicindose igualmente en el
perfil del contratante (www.iass.es). La presentacion de las proposiciones debe efectuarse
mediante entrega de las mismas en el Registro del IASS (situado en la C/ Galceran, n° 10,
planta baja), en dias habiles, de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes , bien personalmente o
bien mediante envio por correo entregado dentro del plazo sefialado de presentacion de
ofertas, en cuyo caso el interesado deberd acreditar, con el resguardo correspondiente, la
fecha de imposicion del envio en la Oficina de correos y comunicar en el mismo dia al
organo de contratacion, por fax (922843254), la remision de la proposicion. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no serd admitida la proposicion en el caso que fuera recibida
fuera del plazo fijado en el anuncio de licitacion.

Sin la concurrencia de ambos requisitos no serd admitida la documentacion si es recibida
por el érgano de contratacién con posterioridad a la fecha de terminacién del plazo sefialado en
el anuncio.

No obstante, transcurridos DIEZ (10) DIAS NATURALES desde la terminacién
del plazo, no sera admitida ninguna proposicion enviada por correo.

11.2.- Los interesados podrdan examinar los pliegos de condiciones en el Registro del
IASS (situado en la Calle Galcerdn, n° 10, planta baja, de Santa Cruz de Tenerife), donde
podrd ser examinado por los interesados en dias hdbiles, de 9:00 a 14:00 horas de lunes a
viernes. Asimismo, podrén ser consultados en el perfil del contratante www.iass.es.

La informacién relativa a la presente contratacién, asi como las aclaraciones o
rectificaciones que fuese precio realizar, avisos relativos a la celebracion de Mesas de
Contratacion, se publicardn en el perfil del contratante del IASS, que tiene la direccion
electronica www.iass.es.

La presentacion de las proposiciones implicara la aceptacion incondicional por el
licitador de la totalidad del contenido del presente pliego de clausulas administrativas y
prescripciones técnicas particulares, sin salvedad alguna. Por tanto, no se admitird ningin
tipo de condicién particular (rangos de cumplimiento, cumplimientos parciales, etc.) a los precios
ofertados o a cualquier otra propuesta que no permita asegurar de forma clara el cumplimiento
integro de los requisitos exigidos en los pliegos.

11.3.- Las proposiciones constardn de tres sobres cerrados. En el exterior de cada uno de
los sobres se hara constar su respectivo contenido y los siguientes datos del licitador asi como
la firma del licitador o persona que le represente, teniendo en cuenta que los datos que figuren
en_el sobre seran los que, en su caso, se tomaran en cuenta a los efectos de las
comunicaciones y notificaciones oportunas, asi como de la devolucién de la documentacion
pertinente, salvo que en el mismo se haga constar expresamente otro lugar distinto para las
mismas:

-Nombre o razon social del licitador.
-Direccion completa.

-N° de teléfono.

-N° de fax.

-Correo electronico.

11.4.- La presentacion de la proposiciéon se deberd realizar en una sola de las
dependencias administrativas de entre las varias que existan para poder llevarla a cabo,
rechazandose en caso contrario todas las presentadas por el licitador.
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11.5.- El contenido de cada sobre, que debera estar relacionado en hoja independiente,
deberd tener los requisitos que se sefialan a continuacion:

11.5.1- Sobre mimero 1: Documentacion general para la licitacion, mediante
procedimiento abierto, de la contratacion de las obras comprendidas en el “Proyecto de
terminacion del Centro sociosanitario para mayores dependientes de Guia de Isora”:

11.5.1.1- Declaracién responsable del licitador indicando que cumple las condiciones
establecidas legalmente para contratar con la Administracién de acuerdo con el modelo incluido
en el Anexo I del presente pliego de cldusulas administrativas particulares.

Dicha declaracién sustituird, de acuerdo con lo previsto en el articulo 146.4 del TRLCSP,
la documentaciéon relativa a la personalidad y capacidad de obrar, acreditaciéon de la
representacion, clasificacion administrativa; y estar inscrito en el Registro de Contratistas de la
Comunidad Auténoma de Canarias, que deberd ser presentada por el licitador a cuyo favor
recaiga la propuesta de adjudicacion del contrato.

11.5.1.2.- Si varios empresarios acuden al procedimiento constituyendo una unién
temporal, deberdn presentar un escrito de compromiso de constituirse formalmente en unién
temporal de empresas en caso de resultar adjudicatarios, indicando los nombres y circunstancias
de los empresarios que la suscriban, la participacién de cada uno de ellos y la designacién de un
representante o apoderado unico de la unidén con poderes bastantes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que del contrato se deriven. El citado documento debera estar firmado
por los representantes de cada una de las empresas que componen la unién.

11.5.1.3.- Las empresas vinculadas con la oferente, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos previstos en el articulo 42.1 del Cédigo de Comercio, y
que presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente al procedimiento, deberan
presentar declaracion responsable en la que se haga constar dicha circunstancia, a los efectos de
lo dispuesto en el art. 145 TRLSCP, es decir, declaracion relativa a si la empresa licitadora
pertenece a un grupo de empresas, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de
los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio, y relaciéon de empresas que forman parte
del mismo, a efectos de lo dispuesto en el articulo 86 del Reglamento General de Contratos de
las Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

11.5.1.4.- A los efectos de acreditar la relaciéon laboral con personas con discapacidad
en los términos establecidos en la cldusula 10.4 del presente pliego, las empresas deberan aportar
declaracion responsable del nimero de trabajadores fijos discapacitados y porcentaje que €stos
representan sobre el total de la plantilla.

En caso de resultar propuestos como adjudicatarios, presentardn la siguiente
documentacién:

a) Declaracién responsable del nimero de trabajadores fijos discapacitados y
porcentaje que éstos representan sobre el total de la plantilla.

b) Documento TC2 (relacién nominal de trabajadores) correspondientes a todo el
personal de la empresa.

¢) Relacién de los trabajadores fijos discapacitados acompafiada de la resolucién o
certificacion acreditativa del grado y vigencia de la discapacidad.

d) Contrato de trabajo de los trabajadores fijos discapacitados.

e) Si la empresa emplea a cincuenta o mds trabajadores y se encuentra en alguno de los
supuestos de excepcionalidad previstos en la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integracién Social
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de los Minusvélidos, deberd aportar, ademds, declaracion del Servicio Publico de Empleo
competente de que la empresa se encuentra en alguno de los citados supuestos de
excepcionalidad.

11.5.2.- Sobre nimero 2: Proposicion relativa al criterio de adjudicacion letra C),
NO evaluable mediante cifras o porcentajes para la licitacion, mediante procedimiento
abierto, de la contratacion de las obras comprendidas en el ‘“Proyecto de terminacion del
Centro sociosanitario para mayores dependientes de Guia de Isora’:

11.5.2.1.- Los licitadores incluirdn en este sobre la documentacién relacionada con el
criterio de adjudicacion contemplado en la letra c) a que se refiere la clausula 10.3 del presente
pliego, conteniendo todos los elementos que la integran, incluidos los aspectos técnicos de la
misma.

En relacién con dicho criterio de adjudicacion, se deberd aportar toda la documentacion a
que se refieran las mejoras ofertadas sobre las calidades definidas en el Proyecto.

Si algtn licitador no aporta la documentacién relativa al criterio a que se refiere este
apartado, o la misma no contiene la documentacion técnica necesaria, la proposicion de dicho
licitador no serd valorada respecto del criterio de que se trate.

Para ser tenida en cuenta, dicha documentacién debera estar suscrita en su totalidad por el
licitador, o ir acompafiada de una relacién de los documentos que la integran firmada por el
licitador, en la que declare, bajo su responsabilidad, ser ciertos los datos aportados. La
Administracion se reserva la facultad de comprobar en cualquier momento su veracidad, bien
antes de la adjudicaciéon del contrato, o bien durante su vigencia, pudiendo realizar tal
comprobacion por si misma, o mediante peticion al licitador o adjudicatario de documentacion o
informes complementarios. La falsedad o inexactitud de tales datos provocara la desestimacion
de la oferta o, en su caso, la resolucién del contrato, con pérdida de la garantia constituida, asi
como la exigencia de las responsabilidades e indemnizaciones que de tal hecho se deriven.

11.5.3.- Sobre niumero 3: Proposicion econémica y oferta relativa a los criterios de
adjudicacion letras A) v B) evaluables mediante cifras o porcentajes para la licitacion,
mediante procedimiento abierto, de la contratacion de las obras del ‘“Proyecto de
terminacion del Centro sociosanitario para mayores dependientes de Guia de Isora”:

11.5.1.- Los licitadores incluirdn en este sobre la documentacién relacionada con los
criterios de valoracion contemplados en las letras A) y B) a que se refiere la cldusula 10.3 del
presente pliego, en todo lo relativo a los citados criterios, conteniendo todos los elementos que la
integran, incluidos los aspectos técnicos de la misma, en caso de ser necesario.

11.5.2.- El contenido de la oferta serd redactado segtin el modelo incluido en el Anexo II
al presente pliego, sin errores o tachaduras que dificulten conocer claramente lo que el 6rgano de
contratacion estime fundamental para considerar las ofertas. En la oferta econémica, que no
deberd superar el presupuesto de licitacion establecido en la cldusula 6 del presente pliego,
deberd indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto General Indirecto Canario
(IGIC) que deba ser repercutido (0%).

11.5.3.- La presentacion de la oferta supone que el interesado acepta de modo
incondicional las cldusulas del presente pliego y de las prescripciones técnicas. Deberan
presentar toda la documentaciéon que consideren necesaria relacionada con los criterios de
valoracion, entendiéndose incluidos en la oferta econdmica la totalidad de los gastos e impuestos
que le pudieran suponer al adjudicatario.
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En relacién con los restantes criterios, al ofertarlos, la empresa que resulte adjudicataria
se compromete a adscribir a la ejecucion del contrato, todas aquellas mejoras puntuables de
conformidad con lo dispuesto en el pliego de cldusulas administrativas particulares y técnicas.

Dicha documentaciéon debera estar suscrita en su totalidad por el licitador, o ir
acompaiiada de una relacion de los documentos que la integran firmada por el licitador, en
la que declare, bajo su responsabilidad, ser ciertos los datos aportados. La Administracion
se reserva la facultad de comprobar en cualquier momento su veracidad, bien antes de la
adjudicacion del contrato, o bien durante su vigencia, pudiendo realizar tal comprobacién por si
misma, o mediante peticion al licitador o adjudicatario de documentacién o informes
complementarios. La falsedad o inexactitud de tales datos provocard la desestimacion de la oferta
0, en su caso, la resolucién del contrato, con pérdida de la garantia constituida, asi como la
exigencia de las responsabilidades e indemnizaciones que de tal hecho se deriven.

11.6.- Los interesados habran de presentar sus ofertas referidas a la totalidad de las
obras objeto del contrato.

11.7.- Cada licitador podrd presentar s6lo una oferta en relacion con el objeto del
contrato, sin que se puedan presentar variantes o alternativas.

11.8.- El empresario que haya licitado en unién temporal con otros empresarios no podra,
a su vez, presentar oferta individualmente, ni figurar en mas de una unién temporal participante
en el procedimiento. El incumplimiento de esta prohibicién dard lugar a la no admisién de todas
las ofertas por €l suscritas.

11.9.- Si el licitador considera que parte de la documentacién aportada es confidencial
(este cardcter afectard, en particular, a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos
confidenciales de las ofertas), se debera identificar la misma. Esta circunstancia debera reflejarse
ademads claramente en el propio documento sefialdindose en la misma como tal (sobreimpresa, al
margen o de cualquier otra forma).

12.- MESA DE CONTRATACION

La Mesa de contratacién estard integrada por:

Presidente: El Jefe de Servicio de Gestion Administrativa, o persona que designe.
Vocales:

e [a Secretaria Delegada del IASS o persona que designe.

¢ El Interventor Delegado o persona que designe.

e El Director de la Unidad de Planificacion, Evaluacion y Sistemas de la Informacién, o
Técnico que designe.

e Un Técnico de la Unidad de Planificacién, Evaluacion y Sistemas de la Informacion.
[ ]

Secretario: Un Técnico de Administracion General del Servicio de Gestion Administrativa

13.- CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION GENERAL

Concluido el plazo de presentacion de proposiciones, la Mesa de contratacion procederd
a la calificacion de la documentaciéon general contenida en los sobres nimero uno
presentados por los licitadores, y si observase defectos materiales en la documentacion
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presentada, lo notificard por fax, telegrama o correo electrénico al licitador correspondiente,
dejando constancia de dicha notificacion en el expediente, concediéndole un plazo no superior a
tres dias hébiles para que lo subsane. Ahora bien, si la documentacion de un licitador contuviese
defectos sustanciales o deficiencias materiales no subsanables, no sera admitido a la licitacién.

Al margen de la subsanacion a que se refiere el parrafo anterior, la Mesa de contratacion,
a efectos de completar la acreditacion de la solvencia de los licitadores, podra recabar de éstos
las aclaraciones que estime oportunas sobre las certificaciones y documentos presentados, asi
como requerirlos para la presentacion de otros documentos complementarios, requerimiento que
deberd ser cumplimentado en el plazo maximo de cinco dias naturales y siempre antes de la
declaracion de admision de las proposiciones.

La Mesa de Contratacion debera obligatoriamente dar plazo para subsanar al licitador
cuando la declaracion responsable presentada no siga el modelo incluido en el Pliego; otorgando,
asimismo, en su caso, un plazo de subsanacion no superior a tres dias hébiles, y solicitando, si
fuera necesario, las aclaraciones o documentacién complementaria a que se refiere el articulo
146 del TRLCSP, cuando contempldndose en el pliego la presentacion de declaracion
responsable, el licitador o candidato presente la documentacién acreditativa de los requisitos
previos en lugar de la declaracion sustitutiva.

14.-APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACION

14.1.- La Mesa de Contratacion, una vez calificada la documentacién del Sobre n° 1 y
realizadas las subsanaciones, y en su caso aportadas las aclaraciones o documentos
complementarios requeridos, o transcurrido el plazo conferido al efecto, realizard en acto
publico, a celebrar en la fecha, lugar y hora que se comuniquen, como minimo con un dia de
antelacion, la apertura de los sobres niimero 2 de los licitadores admitidos, conteniendo la
documentaciéon de las proposiciones relativas a los criterios de adjudicacion no evaluables
mediante cifras o porcentajes, a que se refiere la clausula 10.3.

14.2.- El acto publico de apertura del sobre n® 2 se realizard con arreglo al siguiente
procedimiento:

14.2.1.- En primer lugar, el Presidente de la Mesa de contratacion dard cuenta a los
asistentes del nimero de proposiciones recibidas y del nombre de los licitadores, comunicando el
resultado de la calificacion de la documentacién general presentada en los sobres n° 1, con
expresion de los licitadores admitidos y de los excluidos, y de las causas de su exclusion,
invitando a los asistentes a que formulen las observaciones que estimen oportunas, que seran
reflejadas en el acta, pero sin que en este momento pueda la Mesa hacerse cargo de documentos
que no hubiesen sido entregados durante el plazo de admision de ofertas, o el de subsanacion de
defectos u omisiones.

14.2.2.- A continuacion, se procederd a la apertura de los sobres n° 2 de los licitadores
admitidos, dando lectura por la Mesa de Contratacion a la relacion de los documentos aportados
respecto a los criterios de adjudicacion a que se refiere el citado sobre.

Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitard a los
licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas en
relacién con el acto celebrado, informéndoles, en caso de producirse éstas, de la posibilidad de
presentar reclamaciones escritas ante el 6rgano de contratacion, en el plazo méximo de dos dias
habiles.

A continuacién, se dard por concluido el acto publico celebrado, de cuyo desarrollo se
dejara constancia en el acta de la reunion de la Mesa, solicitdndose, en caso de ser necesario, el
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correspondiente informe de valoracion del criterio de adjudicacién de mejoras propuestas por el
contratista, o los informes técnicos que estime oportunos.

14.3.- Realizada por la Mesa de contratacion la evaluacion de los criterios contenidas en
el sobre nimero 2, se notificard por escrito mediante fax/email y anuncio en el perfil de
contratante a todos los interesados, la fecha y lugar en que se llevard a cabo la apertura de los
sobres niimero 3 conteniendo la oferta econémica y la documentacién relativa a los criterios de
adjudicacion evaluables en cifras y porcentajes. La convocatoria deberd realizarse como minimo
con un dia de antelacion.

14.3.1.- Constituida la Mesa de contratacién en la fecha sefialada, e iniciado el acto
publico, el Presidente dara cuenta del resultado de la evaluacion relativa a las proposiciones
contenidas en el sobre n° 2, invitando a los asistentes a que formulen las observaciones que
estimen oportunas, que seran reflejadas en el acta.

14.3.2.- A continuacioén, por la Mesa de Contratacion se procederd a la apertura de los
sobres niimero 3 de los licitadores admitidos, dando lectura a la oferta econémica y al resto de
los documentos correspondientes a los criterios de adjudicacién evaluables mediante la
aplicacion de las férmulas determinadas en este pliego.

Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitard a los
licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas en
relacion con el acto celebrado, informédndoles, en caso de producirse éstas, de la posibilidad de
presentar reclamaciones escritas ante el 6rgano de contratacion, en el plazo mdximo de dos dias
hébiles.

A continuacion, se dard por concluido el acto publico de apertura de proposiciones, de
cuyo desarrollo se dejard constancia en el acta de la reunién de la Mesa.

14.4.- La Mesa de contratacidn, valorada la documentacion contenida en el sobre nimero
3, tras solicitar, en su caso, los informes técnicos que estime oportunos, determinard la
proposicién econdmicamente mds ventajosa, dando cuenta del resultado e invitando a los
licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas en
relacién al acto celebrado.

A la vista de ello, la Mesa de Contratacion elevara al 6rgano de contratacion la propuesta
de adjudicacion razonada que estime adecuada, que incluird en todo caso la ponderacion de los
criterios indicados en la cldusula 10.3 del presente pliego, acompaiiada de las actas de sus
reuniones y de la documentacion generada en sus actuaciones y, en su caso, de los informes
emitidos. Dicha propuesta no crea derecho alguno mientras el 6rgano de contratacién no dicte la
resolucion de adjudicacion.

15.- ADJUDICACION

17.1.- El 6rgano de contratacion requerird al licitador propuesto como adjudicatario
para que, dentro del plazo de diez dias habiles desde el siguiente a aquel en que haya recibido
el requerimiento, presente la documentacion justificativa de haber constituido la garantia
definitiva; de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social en la forma que se establece en la cldusula 19. En el mismo plazo, debera
aportar la documentacién acreditativa de disponer efectivamente de los medios que se hubiese
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato a que se refieren las cldusulas
4.1y13.2.2.
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De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefalado, se
entenderd que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma
documentacién al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las
ofertas. Asimismo, en caso de resoluciéon anticipada del contrato, podra proponerse la
adjudicacién de la continuacion del contrato al licitador siguiente en orden de puntuacion.

17.2.- El 6rgano de contratacion debera adjudicar el contrato dentro de los cinco dias
habiles siguientes a la recepcion de la documentacion.

La adjudicacién deberd acomodarse a la propuesta de la Mesa de contratacion, salvo que
expresamente se justifiquen los motivos para apartarse de tal propuesta, o que ésta se haya
efectuado con infraccioén del ordenamiento juridico, en cuyo caso la convocatoria quedard sin
efecto, o cuando, de acuerdo con lo previsto en la cldusula 10.3, se presuma fundadamente que la
proposicién no puede cumplirse como consecuencia de bajas desproporcionadas o temerarias,
siendo de aplicacion lo establecido en los articulos 85 y 86 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas, en tales supuesto se estard a lo dispuesto en los
apartados 3 y 4 del articulo 152 del TRLCSP.

17.3.- La adjudicaciéon deberd dictarse en todo caso, siempre que alguna de las
proposiciones presentadas redna los requisitos exigidos en los Pliegos de cldusulas, no pudiendo
en tal caso declararse desierta la licitacion. No obstante, en los términos previstos en el articulo
155 del TRLCSP, la Administracion, antes de dictar la adjudicacién podrd renunciar a celebrar el
contrato por razones de interés publico, o desistir del procedimiento tramitado, cuando éste
adolezca de defectos no subsanables, debiendo indemnizar a los licitadores, en ambos casos, de
los gastos que su participacion en la licitacion les hubiese efectivamente ocasionado.

17.4.- La adjudicaciéon deberd notificarse a los licitadores, y, simultineamente,
publicarse en el perfil del contratante.

17.5.- La propuesta de adjudicacion y subsiguiente resolucion de adjudicacion del
contrato deberan realizarse en todo caso en el plazo mdximo de dos meses, a contar desde la
apertura de las proposiciones. Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre
la adjudicacion, los licitadores podrén retirar sus ofertas y las garantias constituidas.

16.- CONSTITUCION DE LA GARANTIA DEFINITIVA

16.1.- El licitador que haya presentado la mejor oferta, debera acreditar, en el
plazo establecido en la clausula 15.1, la constitucion de la garantia definitiva por importe
del 5 por 100 del importe de adjudicacion del contrato, excluido el IGIC.

No sera precisa la constitucién de la garantia resefiada en los parrafos anteriores cuando
el adjudicatario hubiere constituido en el mismo plazo, o con anterioridad al mismo, garantia
global por importe suficiente ante la Administracién contratante, en los términos previstos en el
articulo 98 del TRLCSP, y dicha garantia se encontrara vigente y efectiva,

16.2.- La garantia podrd constituirse en metalico, mediante aval, en valores publicos o en
valores privados, por contrato de seguro de caucion, en la forma y condiciones establecidas en
los articulos 55 y siguientes del Reglamento General de la LCAP, debiendo depositarse su
importe, o la documentacién acreditativa correspondiente, en la Tesoreria del Instituto de
Atencion Social y Sociosanitaria de Tenerife (se adjuntan modelos en Anexo IV).
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Asimismo, se podra constituir la garantia mediante retencion del precio, siempre que el
licitador manifieste su voluntad en tal sentido, reteniéndose la citada cantidad de la primeras o
primeras facturas, en caso de la cuantia se mayor, y procediéndose a su devolucién una vez
finalizado el periodo de garantia, si no resultaren responsabilidades que hayan de ejercitarse
sobre la misma.

16.3.- Cuando, a consecuencia de la modificacién del contrato, experimente variacion su
precio, se reajustard la garantia en el plazo de quince dias, contados desde la fecha en que se
notifique al adjudicatario la resolucién de modificacién del contrato, de acuerdo con lo dispuesto
en el articulo 99 de la TRLCSP.

16.4.- En el plazo de quince dias, contado desde la fecha en que se hagan efectivas, en su
caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario deberd reponer o ampliar la garantia
constituida en la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucion.

17.- DOCUMENTACION ACREDITATIVA DE ESTAR AL CORRIENTE EN
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL

17.1.- El licitador que haya presentado la mejor oferta, deberd acreditar, en el plazo
establecido en la cldusula 15.1, que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

17.1.1.- La acreditacién de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias se realizard presentando la siguiente documentacion, de acuerdo con los articulos 13 y
15 del Reglamento General de la LCAP:

- Ultimo recibo del Impuesto sobre Actividades Econémicas o el documento de alta en
el mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido atin la obligacién de pago. El
alta deberd adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no conste el epigrafe
de la actividad. Esta documentacion deberd estar referida al epigrafe correspondiente
al objeto del contrato que les faculte para su ejercicio en el dmbito territorial en que
las ejercen, debiendo complementarse con una declaracién responsable del licitador
de no haberse dado de baja en la matricula del citado Impuesto.

- Certificacion administrativa expedida por el érgano competente de la Administracién
del Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este dltimo.

- Certificacion administrativa expedida por el érgano competente de la Administracién
de la Comunidad Auténoma de Canarias, por lo que respecta a las obligaciones
tributarias con la misma.

- Certificacién administrativa acreditativa de no tener deudas con el Cabildo Insular de
Tenerife.

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o
documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan en el articulo 13 del
Reglamento General de la LCAP, habra de acreditar tal circunstancia mediante declaracion
responsable.

La acreditacion de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la
Seguridad Social se realizard mediante certificacion expedida por la autoridad administrativa
competente. En el supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna exencion, se habrd de acreditar
tal circunstancia mediante declaracion responsable. Asimismo, el contratista debera acreditar,
con anterioridad a la firma del contrato y cuantas veces sea requerido al efecto por el
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Instituto de Atencion Social y Sociosanitaria de Tenerife, la afiliacion y alta en la Seguridad
Social de los trabajadores, asi como el abono de las néminas de los trabajadores adscritos a
la ejecucion del contrato.

17.2.- Las certificaciones a que se refieren las cldusulas anteriores deberan ser expedidas
de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 15 del Reglamento General de la LCAP 'y, en su caso,
podran ser remitidas al 6rgano de contratacion por via electronica, de acuerdo con la normativa
vigente aplicable al respecto. No obstante lo anterior, el licitador propuesto como adjudicatario
no estard obligado a aportar dichas certificaciones (las referentes a la Hacienda Estatal, la
Administracion Tributaria Canaria y la Seguridad Social) si en la declaracion responsable a que
se refiere la cldusula 15.1.3 ha autorizado expresamente a la Administracién contratante para
obtener de la Administracion certificante la informacién que acredite que cumple las
circunstancias indicadas.

17.3.- Los extranjeros, sean personas fisicas o juridicas, pertenecientes o no a Estados
miembros de la Unién Europea que no tengan domicilio fiscal en Espaia, deberdn presentar
certificacion expedida por autoridad competente en el pais de procedencia, acreditativa de
hallarse al corriente en el cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias. Asi
mismo, habran de presentar certificacion, también expedida por autoridad competente, en la que
se acredite que se hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se
exijan en el pais de su nacionalidad. Toda la documentacién relacionada en este apartado habra
de referirse a los doce ultimos meses.

IIL.- FORMALIZACION DEL CONTRATO

18.- FORMALIZACION DEL CONTRATO

18.1.- El 6rgano de contratacion requerird al adjudicatario para suscribir, dentro del plazo
de quince dias hébiles siguientes a la fecha de la notificacion de la adjudicacion, al que se unird,
formando parte del contrato, la oferta del adjudicatario y un ejemplar del pliego de clausulas
administrativas particulares y de las prescripciones técnicas, debidamente compulsados.

Cuando el adjudicatario sea una unién temporal de empresarios, dentro del mismo plazo
y con anterioridad a la firma del contrato, debera aportar escritura ptblica de constitucién como
tal.

18.2.- El documento en que se formalice el contrato, con el que éste se perfecciona, serd
en todo caso administrativo, siendo titulo vélido para acceder a cualquier registro publico.

No obstante, el contrato se formalizard en escritura publica cuando asi lo solicite el
contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.

18.3.- No podré iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacion. Si ésta
no se llevara a cabo dentro del plazo indicado por causa imputable al adjudicatario, la
Administracién podrd acordar la incautacion de la garantia constituida, pudiendo acordar la
resolucion del mismo, siguiendo a tal efecto el procedimiento establecido en el articulo 109 del
Reglamento General de la LCAP. Si las causas de la no formalizacion fueren imputables a la
Administracion, se indemnizard al contratista de los dafios y perjuicios que la demora le
pudiera ocasionar.
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18.4.- La formalizacién del contrato se publicard en el perfil del contratante del 6rgano
de contratacién, indicando, como minimo, los mismos datos mencionados en el anuncio de
adjudicacion.

IV.- EJECUCION DE LAS OBRAS

19.- RESPONSABLE DEL CONTRATO, DIRECCION DE LAS OBRAS Y
DELEGADO DE LA OBRA.

19.1.-El 6rgano de contratacién podra designar una persona fisica o juridica, vinculada
al ente contratante o ajena a él, como responsable del trabajo, quien supervisara la ejecuciéon
del mismo, comprobando que su realizacion se ajusta a lo establecido en el contrato y cursara
al contratista las o6rdenes e instrucciéon del 6rgano de contrataciéon. En particular, le
corresponderan las siguientes atribuciones:

- Proponer al 6rgano de contratacion las penalizaciones a imponer al contratista en
caso de incumplimientos del contrato imputables al mismo (articulo 21.8 TRLCSP).

- Concurrir a la recepcion de las obras y, en su caso, tenerlas por recibidas (articulo
235.1 TRLCSP).

Dichas atribuciones se entienden sin perjuicio de las que corresponden al director
facultativo de la obra, de acuerdo con lo dispuesto en el Capitulo I del Titulo II del Libro IV
del TRLCSP.

19.2.- La direccion de la obra, la direccion de ejecucion y la coordinacion de seguridad
y salud serdn a cargo de D. Alejandro Lavin Della Ventura, el cual ejercera las funciones de
direccién, inspeccion, comprobacién y vigilancia necesarias para la correcta ejecucion de la
obra contratada, de conformidad a sus competencias y prestaciones contratadas.

20.- COMPROBACION DEL REPLANTEO.

20.1.- En el plazo no superior a un (1) mes desde la fecha de formalizacién del contrato,
salvo casos excepcionales justificados, se procederd, en presencia del contratista, a efectuar la
comprobacion del replanteo realizado previamente a la licitacion, de acuerdo con lo
establecido en el articulo 229 del TRLCSP y en los articulos 139, 140 y 141 del Reglamento
General de la LCAP.

20).2.- Cuando, a juicio del director facultativo de las obras, y sin reserva por parte del
contratista, el resultado de la comprobacion del replanteo demuestre la posesion y disposicion
real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, se dara por el director de la obra
la autorizacién para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explicitamente en el acta
extendida, de cuya autorizacidon quedara notificado el contratista por el hecho de suscribirla y
empezandose a contar el plazo de ejecucion de las obras desde el dia siguiente al de la firma
del acta.
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21.- PROGRAMA DE TRABAJO

21.1.- El contratista deberé presentar, en plazo no superior a treinta (30) dias desde la
formalizacion del contrato, un programa de trabajo relativo a los extremos que se indican en
el articulo 144 del Reglamento General de la L.C.A.P.

21.2.- El programa de trabajo no podrd introducir ninguna modificaciéon en las
condiciones contractuales, si bien podrad proponer reduccion en el plazo total y modificaciones
en los plazos parciales de ejecucion de la obra, siempre que las disponibilidades de crédito de
la Administracién permitan efectuar los reajustes de anualidades que se pudieran derivar de
tales modificaciones, y sin que, en ningln caso, pueda suponer incremento del presupuesto
total de adjudicacién de la obra.

21.3.- El 6rgano de contratacion resolverd dentro de los quince (15) dias naturales
siguientes a la presentacion del programa de trabajo, pudiendo introducir, en la Resolucion
aprobatoria, modificaciones o determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las
clausulas del contrato.

21.4.- vez aprobado el programa de trabajo, se incorporara al contrato.

22.- SENALIZACION DE OBRAS

22.1.-El contratista estd obligado a instalar, a su costa, las sefiales precisas para indicar
el acceso a la obra, la circulacién en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible
peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e
inmediaciones.

El contratista cumplird las érdenes que reciba por escrito de la Direccién Facultativa
acerca de instalaciones de sefiales complementarias o modificacién de las que haya instalado.

Los gastos que origine la sefalizacion serdn de cuenta del contratista.

22.2.-En el plazo maximo de 15 dias laborables desde la orden de iniciacion, el
contratista colocard donde se realiza la obra, en el lugar que fije el Director de la misma, un
cartel, como minimo, conforme al modelo oficial que serd facilitado al adjudicatario.

22.3.-Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que el contratista haya
instalado sefializacion referida en el mismo, ésta serd instalada por la propia Administracion,
corriendo los gastos por cuenta del contratista.

23.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

23.1.- Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en
el presente pliego, asi como a lo previsto en la memoria, planos, presupuestos, estudio o de
seguridad y salud y demds documentos incluidos en el Proyecto, a las instrucciones que, en
su interpretacion, dicte el Director Facultativo y, en su caso, el Responsable del Contrato, en
los dmbitos de su respectiva competencia, debiendo ratificarse por escrito dichas instrucciones
cuando sean de cardcter verbal.

Durante el desarrollo de los trabajos y hasta que se cumpla el plazo de garantia, el
contratista es responsable de los defectos que en la construccién puedan advertirse.
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Si a juicio del facultativo director designado por la Administracién, hubiera alguna
parte de la obra ejecutada deficientemente, el contratista deberd rehacerla sin derecho a
indemnizacion de ningin género, aunque se hubiere apreciado después de la recepcion.

Si la direccion estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen
estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la
Administracién su aceptacion, con la consiguiente rebaja en los precios. El contratista, en tal
caso, queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la Administracién, salvo que
prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las
condiciones del contrato.

23.2.- La ejecucion del contrato se realizard a riesgo y ventura del contratista, sin
perjuicio de lo establecido en el articulo 231 del TRLCSP.

Sera obligacion del contratista indemnizar todos los dafos y perjuicios que se causen,
por si o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las
operaciones que requiera la ejecucion del contrato. Cuando tales dafios y perjuicios hayan
sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administracion
serd responsable la misma dentro de los limites sefialados en las leyes.

Si el contrato se ejecutara de forma compartida con mds de una empresa, todas
responderan solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta cldusula.

23.3.- El contratista deberd cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las
disposiciones vigentes en material laboral, de seguridad social, prevencién de riesgos
laborales y de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo tener a su cargo el personal
necesario para la realizacion del objeto del contrato, respecto del que ostentard, a todos los
efectos, la condicién de empresario, siendo responsable de toda reclamacién relativa
incumplimiento de normativa de Seguridad Social, Laboral, Prevencién de Riesgos Laborales y
Seguridad e Higiene en el Trabajo, que se pudiera derivar a este Organismo, debiendo
indemnizar, en su caso, a esta Administracion de todos los dafios y perjuicios que para la misma
pudieran derivarse con motivo de la interposicion de reclamaciones.

23.4.-De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 5/2011, de 29 de abril,
de medidas para la regularizaciéon y control del empleo sumergido y fomento de la
rehabilitacion de viviendas, la empresa contratista deberd acreditar siempre que sea requerida
al efecto, y en todo caso, con anterioridad al inicio de la prestacion objeto de contrato, la
afiliacion, el alta en la seguridad social y el abono de néminas de todos los trabajadores
adscritos al presente contrato, facilitando, en su caso, los consentimientos que resulten
necesarios para que este Organismo pueda efectuar las comprobaciones necesarias.

23.5.- En cumplimiento de la Ley Orgénica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccion
de Datos de Caricter Personal (en adelante, LOPD), y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD (RDLOPD), el
adjudicatario, se compromete a respetar todas las obligaciones que pudieran corresponderle
con arreglo sus disposiciones, y en concreto lo dispuesto en el articulo 12 de la LOPD
“Acceso a datos por cuenta de terceros”, asi como cualquier otra disposicién o regulacion
complementaria que le fuera igualmente aplicable, particularmente, lo dispuesto en los
articulos 20-22 y 82 y siguientes del RDLOPD.

23.6.- El contratista deberd tener suscrita o suscribir una péliza de responsabilidad

civil, por riesgos profesionales, en relacion con el objeto del contrato, debiendo aportar el
justificante de la misma a la Administracion contratante.
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23.7.- Atendiendo a lo dispuesto en la Instruccion para la inclusion de criterios sociales
en la contratacién publica de este Organismo, aprobada por acuerdo del Consejo Rector de 12 de
marzo de 2014, el adjudicatario deberd cumplir las siguientes condiciones especiales de

ejecucion:

a) En el supuesto de que la adjudicacion del contrato suponga la contratacion de nuevo
personal, la empresa adjudicataria deberd emplear en la plantilla que ejecute el contrato, al
menos un 50 por ciento de personas inscritas como demandantes de empleo con, al menos,
seis meses de antigiiedad a la fecha efectiva de contratacion.

b) El adjudicatario debera establecer medidas que favorezcan la conciliacién de la vida
personal, familiar y laboral de las personas adscritas a la ejecucion del contrato conforme
establece la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres.

c) Las empresas con mds de 250 trabajadores/as deberdn acreditar el disefio y
aplicacion efectiva del Plan de Igualdad previsto en la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la
Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres.

24.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DELL CONTRATISTA

24.1.- Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicacion de la
licitacion en Boletines Oficiales, asi como los de formalizacion del contrato, si éste se elevare a
escritura publica.

Los citados gastos de publicacion se descontardn en el primer pago efectuado a favor del
contratista, salvo que el mismo acredite el ingreso del coste de aquellos en la Tesoreria General
de la Comunidad Auténoma de Canarias.

24.2.- Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los
presupuestos de adjudicacion se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e
indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecucion del contrato, y mejoras ofertadas, asi
como todos aquellos gastos que sean necesarios para la correcta ejecucion del contrato, tales
como los gastos de sefializaciones y carteles de acceso en la zona de obras, que correrdn por
cuenta del contratista, salvo el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser
soportado por la Administracion, que se indicard como partida independiente.

24.3.- Seran de cuenta del contratista los gastos de ensayo y controles de calidad
acordados por la direccion de la obra en una cuantia maxima equivalente al 1% del presupuesto
de la obra. No obstante, no tendrdn tal limitacién y correrdn integramente por cuenta del
contratista, los gastos derivados de controles que sea necesario realizar como consecuencia de
defectos en la calidad y en la ejecucion de la obra.

25.- ABONOS AL CONTRATISTA

25.1.- A efectos de pago al contratista, el director de la obra expedird certificaciones
mensuales de la obra realizada que tendrdn la consideracion de abonos a cuenta, debiendo
tramitarlas en los diez dias siguientes al periodo a que correspondan y remitir una copia al
contratista a efectos de que éste, en el plazo de 10 dias hébiles, manifieste su conformidad o
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su reparo, debiendo contar aquellas con el visto bueno del facultativo supervisor de la obra
designado por la Administracion.

25.2.- El pago de las certificaciones se realizard contra factura, expedida y presentada
de acuerdo con la normativa vigente que resulte de aplicacion, debiendo constar en las
mismas el 6rgano de contratacion y el destinatario (Instituto Insular de Atencidén Social y
Sociosanitaria - Presidencia/Unidad de Planificaciéon, Evaluaciéon y Sistemas de la
Informacién).

Asimismo, en dichas facturas deberd figurar el Cédigo DIR3 correspondiente:

UNIDAD TRAMITADORA: LA0004327 — Unidad de Dependencia. Servicios Centrales

ORGANO GESTOR: LA0000130 - Instituto Insular de Atencién Social y Sociosanitaria. IASS.

OFICINA CONTABLE: LA0004323 — Servicio Econémico Financiero.

Las facturas deberdn ser supervisadas y conformadas por el designado como
responsable del contrato.

La presentacion de las facturas en el Registro de Entrada del IASS una vez realizados
los trabajos, se considerard obligacién esencial del contrato, a efectos de justificar las
prestaciones realizadas por los mismos, correspondiendo la funcién de contabilidad a la
Intervencion Delegada.

La Administracién deberd abonar el importe de las facturas dentro del plazo
establecido en el articulo 216.4 del TRLCSP, en relacion con la Disposicion Transitoria Sexta
de dicha Ley, segin redaccion dada por el articulo tercero de la Ley 15/2010, de modificacién
de la Ley 3/2004, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales.

En caso de demora por la Administracion en el pago del precio, ésta deberd abonar al
contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de demora y la
indemnizacion por los costes de cobro en los términos previstos en la citada Ley.

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del
vencimiento del plazo a que se refiere el parrafo anterior, el contratista podra proceder, en su
caso, a la suspensién del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administracién
con un mes de antelacion, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que
puedan derivarse de dicha suspension, en los términos establecidos en el TRLCSP.

Si la demora de la Administracion fuese superior a seis meses, contados a partir del
vencimiento del plazo a que se refiere el parrafo primero de la presente clausula, el contratista
tendrd derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como
consecuencia de ello se le originen.

25.3.- El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria
para ejecutar las obras en el plazo o plazos contractuales.

25.4.- Previa peticion escrita del contratista, se podrdn realizar abonos a cuenta sobre su
importe por las operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de
materiales o equipos de maquinaria pesada adscrito a la obra, previo informe favorable de la
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Direccion facultativa y el Responsable del Contrato, en la forma y con las garantias previstas
en los articulos 155, 156 y 157 del Reglamento General de la LCAP.

25.5.- El contratista podra ceder a un tercero, por cualquiera de los medios legalmente
establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesion surta
efectos, y la Administracién expida el mandamiento de pago a favor del cesionario, es preciso
que se le notifique fehacientemente a ésta ultima el acuerdo de cesidn, en la forma que se
determina en las Bases de Ejecucién del Presupuesto de este Organismo.

26.-_ CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS Y CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO
O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA EJECUCION DEL OBJETO DEL
CONTRATO

26.1.- El adjudicatario queda obligado al cumplimiento estricto del plazo de ejecucion
de las obras, en los términos previstos en la cldusula 9 del presente pliego.

26.2.- Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en
demora respecto al cumplimiento del plazo total, la Administracion podrd optar
indistintamente por la resolucién del contrato o por la imposicién de las penalidades diarias en
la proporcién de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del
precio del contrato, el 6rgano de contratacién estard facultado para proceder a la resolucion
del mismo o acordar la continuidad de su ejecucion con imposicién de nuevas penalidades.

Esta misma facultad tendrd la Administracion respecto al incumplimiento por parte del
contratista de los plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos haga
presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

26.3.- La imposiciéon de penalidad no excluye la indemnizaciéon a que pueda tener
derecho la Administracién por los dafos y perjuicios ocasionados por el retraso imputable al
contratista.

26.4.- La constitucion en mora del contratista no requerird intimacion previa por parte de
la Administracion.

26.5.- Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no imputables
al contratista, la Administracién podra a peticioén de €ste o de oficio, conceder la prérroga por un
tiempo igual al tiempo perdido, salvo que el contratista solicite otro menor, de acuerdo a lo
dispuesto en el articulo 213.2 del TRLCSP.

26.6.- En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, el
organo de contrataciéon podrd optar por resolver el contrato con incautacién de la garantia
constituida, o bien imponer una penalizacién econémica proporcional a la gravedad del
incumplimiento, en una cuantia que podra alcanzar el 10 por 100 del presupuesto del contrato.

27.- SUBCONTRATACION

27.1.- El contratista podrd subcontratar con terceros la ejecucion parcial del contrato,
siempre que el importe total de las partes subcontratadas no supere el 60 por 100 del importe de
adjudicacion del contrato.

Para llevar a cabo la subcontratacion de la ejecucion parcial de prestaciones objeto del
contrato principal, el contratista deberd comunicarlo por escrito al 6rgano de contratacién con
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una antelacion minima de 5 dias hébiles a la fecha en que haya de iniciarse la ejecucién del
subcontrato, aportando, al mismo tiempo, la siguiente documentacion:

27.1.1.- Comunicacion del subcontrato a celebrar, suscrita por el contratista y el
subcontratista, con indicaciéon de las prestaciones o partes del contrato a subcontratar y su
importe.

27.1.2.- Declaraciéon responsable del subcontratista, formulada ante autoridad
administrativa, notario publico u organismo profesional cualificado, de no encontrarse

inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendido en alguno de
los supuestos del articulo 60 del TRLCSP.

27.1.3.- Declaracion del contratista de que las prestaciones a subcontratar, conjuntamente
con otros subcontratos precedentes, si los hubiere, no exceden del 60 por ciento del importe de
adjudicacion del contrato principal, con indicacién expresa de los importes de cada uno de los
subcontratos realizados y del porcentaje que su importe actual acumulado, incluido el que es
objeto de comunicacion, representa sobre el presupuesto de adjudicacion del contrato principal.

27.1.4.- Compromiso del contratista de cumplimiento de lo previsto en el articulo 227 del
TRLCSP.

27.2.- Las modificaciones que se produzcan en las prestaciones objeto del subcontrato a
lo largo de su ejecucion, deberdn ser notificadas por escrito al érgano de contratacién, en un
plazo no superior a quince dias de producirse la misma, con indicacién de las modificaciones
producidas.

27.3.- Sera requisito indispensable para el abono de las correspondientes certificaciones o
facturas al contratista, que el director o supervisor de la ejecucion del contrato emita informe o
diligencia haciendo constar el porcentaje subcontratado hasta la fecha por el contratista para la
ejecucion del contrato principal o, en su caso, constatando que no se ha producido
subcontratacion.

27.4.- De acuerdo con lo dispuesto en la disposicion adicional segunda de la Ley
32/2006, reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion, la subcontratacion que
lleve a cabo el contratista para la ejecucion del presente contrato, deberd estar sujeta a los
requisitos y régimen establecidos en dicha ley.

28.- MODIFICACION DEL CONTRATO

28.1.- El contrato s6lo podrd modificarse en las condiciones y con los requisitos
establecidos en los articulos 105, 106, 210, 219 y 234 del TRLCSP.

28.2.- No obstante lo anterior, podran llevarse a cabo modificaciones del contrato
cuando concurra alguna de las circunstancias a que se refiere el apartado 1 del articulo 107 del
TRLCSP, siempre y cuando no alteren las condiciones esenciales de la licitacion y
adjudicaciéon del contrato, debiendo limitarse a introducir las variaciones estrictamente
indispensables para atender la necesidad que las haga necesarias. A estos efectos, se entendera
que la modificacién altera las condiciones esenciales de la licitacién y adjudicacién en los
supuestos contemplados en el apartado 3 del citado articulo 107, sin que, en ninglin caso, su
importe acumulado pueda ser igual o superior, en més o en menos, al 10 por 100 del precio de
adjudicacién del contrato.

28.3.- En todo caso, el 6rgano de contratacion deberd aprobar, previamente a su
ejecucion, la modificacion del contrato, siguiendo al efecto el procedimiento establecido en el
articulo 211 del TRLCSP. Si la modificacion se basara en alguna de las circunstancias previstas
en el articulo 107 del TRLCSP, y el proyecto de obras se hubiera redactado por un tercero
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ajeno al 6rgano de contratacién en virtud de un contrato de servicios, debera darse audiencia
al redactor del proyecto antes de la aprobacién de la modificacion del contrato, a fin de que,
en plazo no inferior a tres dias hébiles, formule las consideraciones que estime convenientes.

Aprobada la modificacion, ambas partes deberan suscribir la correspondiente addenda al
contrato inicial, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 219.2 del TRLCSP, en relacién con
el articulo 156 de dicho Texto Refundido.

28.4.- Seran obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras
que se acuerden de conformidad con lo estipulado en la cldusula anterior y en los articulos
105 a 108 y 219 del TRLCSP. En caso de supresién o reduccién de unidades de obra, el
contratista no tendrd derecho a reclamar indemnizacion alguna.

28.5.- Cuando las modificaciones supongan la introduccién de unidades de obra no
previstas en el proyecto, o cuyas caracteristicas difieran de las establecidas en el mismo, los
precios de aplicacién a las mismas serdn fijados por la Administracion, previa audiencia del
contratista por un plazo minimo de tres dias. Si éste no aceptase los precios fijados, el 6rgano
de contratacién podrd contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese
fijado, o ejecutarlas directamente.

28.6.- Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificacién
del proyecto, recabard del 6érgano de contratacién autorizacion para iniciar el correspondiente
expediente, que se sustanciard con cardcter de urgencia, siguiéndose al efecto las actuaciones
previstas en el articulo 234.3 del TRLCSP.

29.- SUSPENSION DE LAS OBRAS

Si la Administracion acordare la suspension del contrato o aquélla tuviere lugar por la
aplicacion de lo dispuesto en el articulo 216.5 del TRLCSP y la cldusula 25.2 del presente pliego,
se levantard un acta en la que se consignardn las circunstancias que la han motivado y la
situacién de hecho en la ejecucion de aquél. Dicha acta deberd ser firmada por el un
representante del 6rgano de contratacion, por el contratista y por el director de la obra,
debiendo anexarse a la misma la medicién de la obra ejecutada y los materiales acopiados a
pie de obra utilizables exclusivamente en la parte o partes de la obra suspendida.

Acordada la suspensién, la Administracion abonard al contratista los dafios y perjuicios
efectivamente sufridos por éste.

Vi
FINALIZACION DEL CONTRATO

30.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, RECEPCION DE LAS OBRAS,
CERTIFICACION FINAL Y LIQUIDACION.

30.1.- EI contrato se entenderd cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la
totalidad de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion de la
Administracion.

El contratista, con una antelacién de cuarenta y cinco dias hdbiles, comunicard por
escrito a la direccion de la obra la fecha prevista para la terminacién o ejecucion del contrato,
a efectos de que se pueda realizar su recepcion.

Al acto de la recepcion, que deberd llevarse a cabo en el plazo méximo de un mes desde
la terminacién del plazo contractual, de acuerdo con lo preceptuado en los articulos 163 y 164
del Reglamento General de la LCAP, deberdn concurrir el responsable del contrato, un
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representante de la Intervencion Delegada, el Facultativo director de las obras y el contratista
asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.

Al tiempo de la recepcion se comprobard en particular el cumplimiento por el
contratista de las siguientes obligaciones:

1°) el despeje final de las obras, debiendo el contratista haber restituido a su situacién
inicial las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas.

2°) el cumplimiento no defectuosos del contrato.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
representante de la Administracion las dard por recibidas, levantandose la correspondiente
acta y comenzando, en su caso, el plazo de garantia.

Por el contrario, cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar
asi en el acta, y el director de las mismas sefialard los defectos observados y detallard las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el
contratista no lo hubiere efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o
declarar resuelto el contrato.

Siempre que por razones excepcionales de interés publico, debidamente motivadas en el
expediente, el érgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de las obras o su puesta
en servicio para el uso publico, atn sin el cumplimiento del acto formal de recepcion, desde
que se produzca dicha ocupacion efectiva o puesta en servicio se producirdn los efectos y
consecuencias propios del acto de recepcion, de acuerdo con lo previsto en el articulo 168 del
Reglamento General de la LCAP.

30.2.- Dentro del plazo de tres (3) meses contados a partir de la recepcion, el 6rgano de
contratacion aprobara la certificacion final de las obras ejecutadas, que serd abonada al
contratista, dentro del plazo de sesenta dias a partir de su expedicién, a cuenta de la
liquidacién del contrato.

En el plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia del ano, se
procedera por el Director facultativo a redactar un informe sobre el estado de las obras.

En el caso de que dicho informe no fuera favorable y los defectos observados se
debiesen a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido, durante el
plazo de garantia, el director facultativo procederd a dictar las oportunas instrucciones al
contratista para la debida reparaciéon de lo construido, concediéndole un plazo para ello,
durante el cual continuard encargado de la conservacion de las obras, sin derecho a percibir
cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.

Si el informe del Director facultativo sobre las obras es favorable, o bien una vez
reparado lo construido, formulard aquél, en el plazo de un mes, la propuesta de liquidacion,
que serd notificada al contratista para que en el plazo de diez dias preste su conformidad o
manifieste los reparos que estime oportunos.

Dentro del plazo de sesenta dias, contados a partir de la contestaciéon del contratista o
del transcurso del plazo establecido para tal fin, el 6rgano de contratacién procederd a la
aprobacion de la liquidacion y abonar en su caso, el saldo resultante de la misma.

30.3.- Si se produjere demora en el pago del saldo de liquidacion, el contratista tendrd
derecho a percibir el abono de los intereses de demora y la indemnizacién por los costes de
cobro, en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
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31.- RESOLUCION Y EXTINCION DEL. CONTRATO.

Ademds de en los supuestos de cumplimiento, el contrato se extinguird por su
resolucion, acordada por la concurrencia de alguna de las causas previstas en los articulos 223
y 237 del TRLCSP dando lugar a los efectos previstos en los articulos 224 y 239 del
TRLCSP.

32.- PLAZO DE GARANTIA

32.1.- El objeto del contrato quedard sujeto a un plazo de garantia de un afio, a contar
desde la fecha de recepcion de las obras, plazo durante el cual la Administracién podra
comprobar que el trabajo realizado se ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el presente
pliego.

32.2.- Durante el periodo de garantia, el contratista estard obligado a subsanar, a su
costa, todas las deficiencias que se puedan observar en lo ejecutado, con independencia de las
consecuencias que se pudieran derivar de las responsabilidades en que hubiere podido
incurrir, de acuerdo con lo establecido en el presente pliego y en el articulo 235 del TRLCSP.

33.- DEVOLUCION O CANCELACION DE LA GARANTIA DEFINITIVA.

33.1.- Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, sino
resultaren responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantia definitiva, y
transcurrido el periodo de garantia, en su caso, se dictard acuerdo de devolucién o cancelacion
de aquélla.

33.2.- Transcurridos seis (6) meses desde la fecha de terminacién del contrato sin que
la recepcion formal hubiere tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procedera,
sin mds demora, a la devolucién o cancelacion de las garantias, siempre que no se hayan
producido las responsabilidades a que se refiere el articulo 100 del TRLCSP.

En Santa Cruz de Tenerife, a 3 de agosto de 2017.

Conforme,
El Jefe de Servicio, La Responsable de Unidad,
Pedro V. Alvarez Simén Erika Méndez Sudrez
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ANEXO 1

Modelo de DECLARA CION RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS

REQUISITOS PREVIOS
D/D.............. ;,mayor de edad, con domicilio en.............. Cloveviviiiii.. , con
DNL.........oooon , actuando en su propio nombre y derecho o en representacion de la
EMPIeSA...venreenreennnnannsn. ,con CIF ............. ,en su calidad de .......ooooiiiiiiiiiii....

(persona administradora tnica, solidaria o mancomunada o personas apoderada solidaria o
mancomunada); segun escritura de constitucion/poder/elevacion a publico de acuerdos

sociales, n° de protocolo ...l , otorgado por
...................................................... ,confecha .........oooviiiiiiiiiiiiiiini,en la
ciudad de ...oooeiiii , en relacién al cumplimiento de lo establecido en

el articulo 146 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico,

Declara bajo su personal responsabilidad v ante el érgano de contratacion:

Que la persona licitadora cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la
Administracion, conociendo, de conformidad con lo previsto en el TRLCSP, que en caso de
resultar adjudicatario, el momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de
capacidad y solvencia exigidos para contratar con la Administracién es el de finalizacion del
plazo de presentacion de las proposiciones.

(Lugar, fecha y firma del licitador)
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ANEXO II

MODELO DE OFERTA

......................... , con DIN.I. n° .....cccceeceeeveveieeeeenenee., mayor de edad, con domicilio en
................................................................................. , enterado del pliego de cldusulas
administrativas particulares y prescripciones técnicas que han de regir la contratacién de las
OBRAS COMPRENDIDAS EN EL “PROYECTO DE TERMINACION DEL CENTRO
SOCIOSANITARIO PARA MAYORES DEPENDIENTES DE GUIA DE ISORA”,
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO.

y aceptando integramente el contenido de los mismos, en nombre de........ccccuennnnn.
............................................ (propio o de la/s persona/s o entidad/es que representa especificando
en este ultimo caso sus circunstancias), con C.LF..........................o. , Se compromete a
ejecutar el contrato, por el siguiente importe total, para un plazo de ... (...) ..., 0% IGIC:

Precio, IGIC no incluido: ... euros (en niimeros y letras)
0% IGIC.

Importe afio 2017:
Importe afio 2018:

Lugar, fecha y firma del licitador.
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ANEXO III (modelo declaracion responsable personas juridicas)

A LA ATENCION DEL INSTITUTO DE ATENCION SOCIAL Y SOCIOSANITARIA

DE TENERIFE:

D. c

omo representante legal de la Entidad
, con
N.LF. n° y domicilio social en
de

(C.P. ) MANIFIESTA:

Que la Entidad representada

goza de plena capacidad juridica y de
obrar, y que tanto aquélla como su representante legal, no se hallan comprendidos en ninguna de
las circunstancias de incapacidad o prohibicidon para contratar, que se establecen en el articulo 60
del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Pablico, y que asimismo, se encuentra al corriente
en todas sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Asimismo, por medio de la presente, autorizo al Instituto de Atencion Social y
Sociosanitaria de Tenerife para que obtenga de la Agencia Estatal de la Administracion
Tributaria, de la Administracion Tributaria Canaria y la Seguridad Social, asi como del
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, los datos relativos al cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social de esta empresa (incluida la afiliaciéon y el alta en la
seguridad social de todos los trabajadores adscritos al presente contrato), a efectos de la
contratacion de las OBRAS COMPRENDIDAS EN EL “PROYECTO
DETERMINACION DEL CENTRO SOCIOSANITARIO PARA MAYORES
DEPENDIENTES DE GUIA DE ISORA”, MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO.

En ,a de de 2017.

Firmado:

El representante
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ANEXO III (modelo declaracion responsable personas fisicas)

A LA ATENCION DEL INSTITUTO DE ATENCION SOCIAL Y SOCIOSANITARIA

DE TENERIFE:
D. en
nombre propio, con N.LF. n° y domicilio social en
de
(C.P. ) MANIFIESTA:

Que goza de plena capacidad juridica y de obrar y no se halla incurso en ninguna de
las circunstancias de incapacidad o prohibicién para contratar, que se establecen en el articulo
60 del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Piblico, y que asimismo, se encuentra al corriente
en todas sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Asimismo, por medio de la presente, autorizo al Instituto de Atenciéon Social y
Sociosanitaria de Tenerife para que obtenga de la Agencia Estatal de la Administracion
Tributaria, de la Administracion Tributaria Canaria y la Seguridad Social, asi como del
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, los datos relativos al cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social (incluida la afiliacién y el alta en la seguridad social de
todos los trabajadores adscritos al presente contrato), a efectos de la contratacién de las
OBRAS COMPRENDIDAS EN EL “PROYECTO DE TERMINACION DEL CENTRO
SOCIOSANITARIO PARA MAYORES DEPENDIENTES DE GUIA DE ISORA”,
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO.

En ,a de de 2017.
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Firmado

ANEXO IV

MODELO DE AVAL (GARANTIA DEFINITVA)

La Entidad (razén social de la entidad de crédito o sociedad de garantia reciproca)

, con C.LF. n° , con
domicilio (a efectos de notificacién y requerimientos) en en la
Calle/Plaza/Avenida C.p. y en su nombre (nombre y
apellidos de los apoderados) con poderes suficientes para

obligarle en este acto, seglin resulta de la verificacion de la representacion de la parte inferior
de este documento.

AVALA:

A (nombre y apellidos o razén social del avalado)
con C.LF./ N.LF.

en virtud de lo dispuesto por el articulo 95 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del

Sector Publico, para responder de las obligaciones que se puedan derivar de la

CONTRATACION DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO, por importe de

(en letras)

euros (en cifras).

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos
previstos en el articulo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa
al beneficio de excusion y divisién y con compromiso de pago al primer requerimiento del
INSTITUTO INSULAR DE ATENCION SOCIAL Y SOCIOSANITARIA, con sujecién a
los términos previstos en la legislacion de contratos del Sector Publico, en sus normas de
desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de Dep6sitos.

El presente aval estard en vigor hasta que el INSTITUTO INSULAR DE ATENCION
SOCIAL Y SOCIOSANITARIA o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello
autorice su cancelacion o devolucién de acuerdo con lo establecido en la legislacion de
contratos del sector publico y legislacién complementaria.

El presente aval ha sido inscrito con esta misma fecha en el Registro especial de Avales
con el nimero

(lugar y fecha)

(razon social de la entidad)

( firma de los Apoderados)

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR LOS SERVICIOS JURIDICOS DE .............ccccvvo.....

PROVINCIA FECHA NUMERO O CODIGO
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ANEXO IV

MODELO SEGURO DE CAUCION (GARANTIA DEFINITVA)

CERTIFICADO NUMERO...... razén social completa de la entidad

aseguradora)...........coeveennnnnn.. en adelante asegurador), con domicilio en
............................ , calle/plaza/avda. ......................... .y CLF. ..............
debidamente representado por D. ... con poderes suficientes

para obligarle en este acto segin resulta de la verificacion de la representacion de la parte
inferior de este documento.

ASEGURA

A (nombre del ASEEUIAd0) e e
CLF/NIF......c.ccooociiiii. en concepto de tomador de seguro ante el INSTITUTO INSULAR DE
ATENCION SOCIAL Y SOCIOSANITARIA en adelante asegurado, hasta el importe de (en
1] ) EUROS, (encifra) .........ccovvevviinnnnn... , en los términos y
condiciones establecidos en el articulo el articulo 95 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Publico, en concepto de garantia definitiva, para responder de las obligaciones, penalidades y demds gastos
que se puedan derivar de la CONTRATACION DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN EL
“PROYECTO DE TERMINACION DEL CENTRO SOCIOSANITARIO PARA MAYORES
DEPENDIENTES DE GUIA DE ISORA”, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO.

La falta de pago de la prima, sea tnica, primera o siguientes, no dard derecho al asegurador
a resolver el contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador
suspendida, ni éste liberado de su obligacion, caso de que el asegurador deba hacer efectiva
la garantia.

El asegurador no podrd oponer al asegurado las excepciones que puedan
corresponderle contra el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer
requerimiento del INSTITUTO INSULAR DE ATENCION SOCIAL Y
SOCIOSANITARIA, con sujecién a los términos previstos en la legislaciéon de contratos
del Sector Publico, y en sus normas de desarrollo.

El presente seguro de caucion estard en vigor hasta que el INSTITUTO INSULAR
DE ATENCION SOCIAL Y SOCIOSANITARIA o quien en su nombre sea habilitado

legalmente para ello, autorice su cancelacion o devolucion.

(lugar y fecha)
FIRMA ASEGURADOR
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