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4. Reforma salas de relajación: Pl. reformada: Acotado – carp int. 
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7. Reforma salas de relajación: Pavimentos de las salas. 
8. Reforma salas de relajación: Instalación de aire acondicionado. 
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1.- PROMOTOR: 

 
Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria (I.A.S.S.), con C.I.F. nº Q 3800402 D y, con 
domicilio Social en C/ Galcerán 10, 38003. 
 
 

2.- SITUACIÓN: 

 
CAMP Reina Sofía. Crta. Güimar - Arafo Nº 3. El Chogo, 38020. Güimar. 
 
 

3.- REDACTORES DEL PROYECTO: 

 
El proyecto ha sido redactado por el Servicio de Ingeniería y Mantenimiento (SIM) del Instituto 
Insular de Atención Social y Sociosanitaria de Tenerife (IASS). 
 
 

4.- OBJETO DEL PROYECTO: 

 
Reforma parcial del Centro, tanto interior como exterior. Engloba los siguientes trabajos: 

 Reforma de las Sala de Relajación. Se reformará y ampliará el baño existente en una de las 
salas, y creando otro baño en la otra sala (ambos adaptado). 

 Sustitución de carpintería exterior de madera por aluminio de todo el centro, salvo la 
residencia. 

 Reparación de la marquesina del aparcamiento y sustitución del techo ligero del pasillo de 
acceso a la piscina. 

 Acondicionamiento de los jardines. 
 Asfaltado de los aparcamientos. 
 Pintado exterior de los edificios. 
 Pavimento vinílico en suelo y paredes de cinco salas del edificio de talleres. 
 Mejora del acceso para personas de movilidad reducida al huerto junto a la residencia. 

 Mejora del drenaje de agua de lluvia en el exterior de la lavandería. 
 

5.- ANTECEDENTES: 

 
La distribución de las dos Salas de Relajación y la carpintería exterior se consensuaron con la 
dirección del centro. 
 
 

6.- MEMORIA CONSTRUCTIVA: 

El proceso constructivo de la obra proyectada es el siguiente: 

 Demoliciones: Se demolerá por completo el baño existente situado en la Salas de Relajación 
1, inclusive las instalaciones tanto de electricidad como de fontanería y saneamiento de esta 
zona. Se levantará por completo el pavimento de las Salas de Relajación y algunos talleres. 
Para la creación del nuevo baño en la otra sala de Relajación se tendrá que demoler parte de 
la tabiquería interior, recogida en los planos. A su vez también se demolerá el falso techo de 
las Salas de Relajación. Desmontaje de toda la carpintería exterior del centro, salvo la 
residencia.  

 Impermeabilizaciones: Se aplicará un tratamiento sellador en zona húmedas, concretamente 
el área de los platos duchas, que serán ejecutado in situ. 
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 Albañilería y revestimientos: Para la creación de la nueva distribución de las Salas de 
Relajación se utilizará bloque hueco vibrado de 9 y 20 cm de espesor. Se revestirá parte de 
la tabiquería con un guarnecido y enlucido.  

 Solados, alicatados y falsos techos: El interior de los baños se alicatará con azulejos 
cerámicos hasta una altura de 2,20 m. Se colocará un pavimento de gres porcelánico de 
clase 3,  en los baños y en el distribuidor entre las dos salas y el nuevo despacho. En las 
Salas de Relajación y los talleres se instalará un revestimiento vinílico en paredes y suelo, de 
tipo deportivo para interior. Y en las Salas de Relajación se colocará falso techo de fibra-yeso 
de 600x600 mm, instalado sobre perfilería semioculta. 

 Carpintería: Sustitución de carpintería exterior, actualmente de madera por aluminio 
anodizado plata grate o pulido, con acristalamiento 4+4+cámara+5 mm. Se procederá a la 
sustitución de la carpintería interior de las Salas de Relajación formada por hoja sándwich de 
HPL de 2,5 mm.  de espesor, de panel fenólico. Medición y tipo de apertura recogida en 
planos adjuntos.  

 Instalaciones: Se proyectan instalaciones nuevas en las Salas de Relajación de fontanería, 
electricidad, saneamiento, protección contra incendio y aire acondicionado. 

1. Fontanería: Se ejecutará con canalizaciones de polibutileno (PB). Los tramos 
horizontales irán sujetos mediante abrazaderas. Los tramos verticales (hasta cada 
aparato) irán empotrados a la pared. La red de agua caliente se aislará con coquilla 
aislante según RITE. La mezcla de agua caliente se centralizará con mezclador en 
cada baño. 

2. Electricidad: Se derivará una línea eléctrica hasta cuadro de protección y distribución, 
del cual partirá una línea de distribución eléctrica de  alumbrado interior, y otra línea 
de fuerza. Con los mecanismos y punto luz, tipo downlight, necesarios. Detallado en 
el plano correspondiente. 

3. Saneamiento: Las canalizaciones de saneamiento son de PVC, así como las arquetas 
de paso, botes sifónicos, etc. 

4. Contra incendio: La instalación contra incendios consiste en detectores iónicos de 
humos, extintores de polvo químico polivalente, extintores de CO2, pulsadores de 
alarmas, luces de emergencias y señalización empotradas en el falso techo y placas 
de señalización. Irá conectado a la centralita del centro. 

5. Aire acondicionado: Se instalará en las dos Salas de Relajación. 

 Sanitarios, grifería y accesorios especiales: Se dotará de lavabos, inodoros y grifería 
adaptados, así como asientos para las duchas en acero inoxidable y de asideros fijos y 
abatibles necesarios. 

 Urbanización: Se asfaltarán los aparcamientos. Se acondicionarán las zonas ajardinadas 
mediante la aportación de picón y cuidado de la vegetación. Se instalará césped artificial en 
el patio exterior de la Sala de Relajación 1. Además se procederá a la reparación de la 
marquesina del aparcamiento y sustitución del techo ligero del pasillo de acceso a la piscina. 

 Pinturas: Se pintará todo el exterior de los edificios que componen el centro y el distribuidor 
entre las dos salas y el nuevo despacho, al igual que el remate de yeso que queda entre el 
revestimiento de vinilo y el techo de las Salas de Relajación. 
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7.- PRESUPUESTO: 

Los importes de la obra son: 

  

Resumen de presupuesto 

Capítulo Importe (€) 

  

1 SALAS DE RELAJACIÓN   

  1.1 DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES. 2.066,59 

  1.2 SANEAMIENTO. 743,65 

  1.3 ALBAÑILERÍA, IMPERMEABILIZACIÓN Y REVESTIMIENTOS. 2.729,19 

  1.4 SOLADOS, ALICATADOS Y FALSOS TECHOS.  33.987,08 

  1.5 CARPINTERÍA Y PERSIANAS.   

  1.5.1 INTERIOR. 11.880,12 

  1.5.2 EXTERIOR. 19.031,47 

  Total 1.5 CARPINTERÍA Y PERSIANAS: 30.911,59 

  1.6 INST: FONTANERÍA Y DESAGÜES.  2.919,36 

  1.7 SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS ESPECIALES. 3.604,86 

  1.8 INST: ELECTRICIDAD Y PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS.  7.428,96 

  1.9 AIRE ACONDICIONADO. 11.227,03 

  1.10 PINTURA Y VARIOS. 1.643,70 

  Total 1 SALAS DE RELAJACIÓN: 97.262,01 

2 CARPINTERIA DE EXTERIORES   

  2.1 CARPINTERIAS. 114.626,22 

  2.2 AYUDAS CARPINTERIA. 16.849,41 

  Total 2 CARPINTERIA DE EXTERIORES: 131.475,63 

3 PAVIMENTO DE TALLERES. 23.545,87 

4 CERRAJERIA (MARQUESINA). 35.099,99 

5 JARDINERIA. 21.594,05 

6 VARIOS   

  6.1 ASFALTADO. 19.901,66 

  6.2 PINTURA EXTERIOR. 32.324,51 
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  6.3 APLACADO. 1.012,64 

  6.4 PIES DERECHOS (ACCESO AL CENTRO). 1.071,73 

  6.5 ACCESO HUERTO (PASILLO RESIDENCIA). 1.641,29 

  6.6 ACCESO LAVANDERÍA. 1.085,13 

  Total 6 VARIOS: 57.036,96 

7 GESTION DE RESIDUOS. 5.175,30 

8 SEGURIDAD Y SALUD. 7.560,00 

Presupuesto de ejecución material (PEM) 378.749,81 

13% de gastos generales 49.237,48 

6% de beneficio industrial 22.724,99 

Suma 450.712,28 

7% IGIC 31.549,86 

Presupuesto de ejecución por contrata 482.262,14 

          

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON 
CATORCE CÉNTIMOS. 

          

          
    

 

8.- PLAZO DE EJECUCIÓN: 

Se estima un plazo de ejecución de SEIS (6) meses. 

 

 

Santa Cruz de Tenerife, a 31 de julio de 2020. 

Fdo.: 

 

Servicio de Ingeniería y Mantenimiento. 
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INFORME DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD 
Y SALUD DURANTE LA REDACCIÓN DEL PROYECTO. 

 
1.- GENERALIDADES: 

 
 1.1.- Obra: Reforma del CAMP Reina Sofía, en el T. M. de Güimar. 
 1.2.- Promotor: Organismo Autónomo I.A.S.S. 
 1.3.- Proyectista: Servicio de Ingeniería y Mantenimiento. 
 1.4.- Coordinador en materia de seguridad y salud durante la redacción del 
proyecto: El presente proyecto de ejecución ha sido redactado por un solo proyectista, de acuerdo 
con la definición contenida en el artículo 2 del Real Decreto 1.627/1997 y, no se ha designado 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la redacción del proyecto de la obra. 
 1.5.- Constructor y coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra: Si en la ejecución de la obra intervienen más de una empresa, o una 
empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, antes del inicio de los 
trabajos o, tan pronto como se constate dicha circunstancia, el promotor designará un coordinador 
en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
 

2.- DETERMINACIÓN DEL TIPO DE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD: 

 
 2.1.- Presupuestos: 
  a) De Ejecución Material: 378.749,81€ 
  b) De Contrata:  450.712,28 €. 
 2.2.- Estimación de la mano de obra necesaria: 
  4 Trabajadores x 120 Jornadas: 480 Jornadas Totales. 
 2.3.- Duración prevista de la obra: La duración prevista es de 6 meses. Superior a 30 
días laborables, no empleándose en ningún momento más de 20 trabajadores simultáneamente. 
 2.4.- Tipo de estudio de seguridad y salud: En la obra no se da ninguna de las 
circunstancias siguientes: 
  a.- Presupuesto de Contrata igual o superior a 450.759,08 €. 
  b.- Duración prevista de la obra superior a 30 días laborables, empleándose en algún 
momento más de 20 trabajadores simultáneamente. 
  c.- Volumen de mano de obra superior a 500 jornadas. 
  d.- Obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 
 
 En consecuencia, el estudio de seguridad y salud tendrá, carácter básico y se redactará con 
el contenido que indica el artículo 6 del R.D. 1.627/1997. 
 
 

Santa Cruz de Tenerife, a 31 de julio de 2020. 
 

Fdo.: 
 

 
 

Servicio de Ingeniería y Mantenimiento. 
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 El presente Estudio de Seguridad tiene carácter básico y se redacta con el contenido que 

señala el artículo 6 del R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

 En el Proyecto de Edificación correspondiente se justifica la no obligatoriedad de elaboración 

de un Estudio de Seguridad y Salud completo, por no darse ninguno de los supuestos contemplados 

en el apartado 1 del Art. 4 del R.D. 1627/1997. 

 1.- REDACTOR DEL ESTUDIO BÁSICO. 

 Servicio de Ingeniería y Mantenimiento. 

 2.- OBRA. 

 Reforma del CAMP Reina Sofía, Termino Municipal de Güimar. 

 3.- PROMOTOR. 

 Organismo Autónomo I.A.S.S. 

 4.- PROYECTISTA. 

 Servicio de Ingeniería y Mantenimiento. 

 5.- COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA 

REDACCIÓN DEL PROYECTO DE OBRA. 

 El proyecto de ejecución ha sido redactado por un solo proyectista, de acuerdo a la definición 

contenida en el Artº 2 del R.D. 1627/97 y no se ha designado coordinador en materia de Seguridad 

y Salud durante la redacción del proyecto de obra. 

 6.- ACTIVIDADES A DESARROLLAR DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO. 

 DEMOLICIÓN MANUAL 

 ALBAÑILERÍA 

 CARPINTERÍA METÁLICA Y BARANDILLAS 

 APLACADOS 

 ALICATADOS Y MOSAICOS 

 PINTURA 

 FALSOS TECHOS 

 SOLADOS 

 FONTANERÍA Y BAJANTES 

 SANEAMIENTOS 

 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 APARATOS ELEVADORES 
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                          Reforma del CAMP Reina Sofía. Güimar.                                 

Servicio de Ingeniería y Mantenimiento. – IASS. - C/ Galcerán nº 10. 38003 Santa Cruz de Tenerife. 

 7.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES QUE PUEDEN SER 

EVITADOS. 

 7.1.- DEFINICIÓN, RIESGOS MÁS FRECUENTES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL PARA CADA ACTIVIDAD, DE ACUERDO A LAS SEÑALADAS EN EL 

APARTADO 6. 

DEMOLICIÓN MANUAL 

DEFINICIÓN 

Sistema clásico de destrucción total o parcial de una construcción en el que el hombre, ayudado de 

herramientas adecuadas, toma parte activa y total de la misma, mediante una combinación de 

técnicas destinadas a la disgregación, desmontaje, acopio, selección y evacuación de sus elementos.  

Normalmente, cuando la situación lo permite y a la altura del primer forjado, se suele complementar 

con el empleo de pala cargadora, retroexcavadora y martillo picador.  

RIESGOS MÁS FRECUENTES 

 Caídas al mismo nivel.  

 Caídas a distinto nivel.  

 Caída de objetos.  

 Choques o golpes contra objetos.  

 Desprendimientos.  

 Derrumbamientos.  

 Hundimientos.  

 Atrapamientos.  

 Aplastamientos.  

 Ambiente pulvígeno.  

 Contaminación acústica.  

 Contactos eléctricos directos.   

 Contactos eléctricos indirectos.  

 Lumbalgia por sobresfuerzo.  

 Lesiones en manos.  

 Lesiones en pies.  

 Cuerpos extraños en ojos.  

 Explosiones.  

 Inundaciones.  

 Incendios.  

 Animales y/o parásitos.  

 Contagios derivados de toxicología clandestina o insalubridad ambiental de la zona.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 Casco homologado con barboquejo.  

 Guantes comunes de trabajo de lona y piel flor, tipo "americano" contra riesgos mecánicos.  

 Guantes anticorte y antiabrasión, de punto impregnado en látex rugoso.  

 Cinturón antivibratorio de protección lumbar.  

 Protector auditivo.  

 Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al casco.  

 Pantalla para soldador de oxicorte.  

 Guantes de soldador.  
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 Mandil, polainas o botas con hebilla de zafaje rápido y chaqueta de soldador.  

 Gafas de oxicorte.  

 Botas de agua con puntera metálica.  

 Botas de seguridad.  

 Traje de agua.  

 Protector de las vías respiratorias con filtro mecánico (celulosa).  

 Cinturón de seguridad anticaida con arnés y dispositivos de anclaje y retención.  

 Ropa de trabajo cubriendo la totalidad del cuerpo y que como norma general cumplirá los 

requisitos mínimos siguientes:  

Será de tejido ligero y flexible, que permita una fácil limpieza y desinfección. Se ajustará bien al 

cuerpo sin perjuicio de su comodidad y facilidad de movimientos. Se eliminará en todo lo 

posible, los elementos adicionales como cordones, botones, partes sueltas hacia arriba, a fin de 

evitar que se acumule la suciedad y el peligro de enganches.  

ALBAÑILERÍA 

DEFINICIÓN 

Conjunto de trabajos necesarios para la realización de estructuras de fábrica de ladrillo, mediante la 

ejecución de paramentos verticales emplazados sobre bases portantes, para la ejecución de 

cerramiento exteriores, de división interior, así como los de revestimiento de paramentos tanto 

exteriores como interiores y ayudas conexas con los restantes oficios relacionados con la construcción.   

Dado que todas las tareas relacionadas con la construcción de obras de fábrica de albañilería, se 

ejecutan a un nivel superior al del suelo, tienen la consideración de trabajos realizados en altura.  

RIESGOS MÁS FRECUENTES 

 Caídas al mismo nivel.  

 Caídas a distinto nivel.  

 Caída de objetos.  

 Atrapamientos.  

 Aplastamientos.  

 Trauma sonoro.  

 Contacto eléctrico directo con líneas eléctricas en tensión.  

 Contacto eléctrico indirecto con las masas de la maquinaria eléctrica en tensión.  

 Lumbalgia por sobresfuerzo.  

 Lesiones en manos y pies.  

 Heridas en pies con objetos punzantes.  

 Proyecciones de partículas en los ojos  

 Afecciones en la piel.  

 Caída o colapso de andamios.  

 Ambiente pulvígeno.  

 Lesiones osteoarticulares por exposición a vibraciones.  

 Choques o golpes contra objetos.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

 Casco de seguridad homologado con barbuquejo  

 Protectores auditivos.  

 Guantes de protección contra agresivos químicos.   

 Guantes de lona y piel flor " tipo americano" contra riesgos de origen mecánico.   
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 Guante anticorte y antiabrasión de base de punto e impregnación en látex rugoso o similar.  

 Gafas panorámicas con tratamiento antiempañante.  

 Gafas de seguridad con montura tipo universal.  

 Pantalla facial con visor de rejilla metálica abatible sobre atalaje sujeto al casco de seguridad.  

 Cinturón de seguridad.  

 Cinturón de seguridad con dispositivo de anclaje y retención.  

 Botas de seguridad contra riesgos de origen mecánico.  

 Botas de seguridad impermeables al agua y a la humedad.  

 Traje de agua.   

 Equipos de protección de las vías respiratorias con filtro mecánico (celulosa).  

 Ropa de trabajo cubriendo la totalidad de cuerpo y que como norma general cumplirá los 

requisitos mínimos siguientes:  

Será de tejido ligero y flexible, que permita una fácil limpieza y desinfección. Se ajustará bien al 

cuerpo sin perjuicio de su comodidad y facilidad de movimientos. Se eliminará en todo lo 

posible, los elementos adicionales como cordones, botones, partes vueltas hacia arriba, a fin de 

evitar que se acumule la suciedad y el peligro de enganches.  

CARPINTERÍA METÁLICA Y BARANDILLAS 

DEFINICIÓN 

Conjunto de trabajos de construcción relativos a acopios, prearmado, transporte, elevación, montaje, 

puesta en obra y ajuste de elementos metálicos ornamentales y funcionales, de carácter no 

estructural.  

RIESGOS MÁS FRECUENTES 

 Caída al mismo nivel.  

 Caída a distinto nivel.  

 Caída de objetos.  

 Quemaduras por partículas incandescentes.  

 Quemaduras por contacto con objetos calientes.  

 Afecciones en la piel.  

 Contactos eléctricos directos e indirectos.  

 Caída o colapso de andamios.  

 Inhalación de gases procedentes de la soldadura  

 Atmósferas tóxicas, irritantes.  

 Atmósfera anaerobia (con falta de oxígeno) producida por gases inertes.  

 Contaminación acústica.  

 Lumbalgia por sobresfuerzo.  

 Lesiones en manos.  

 Lesiones en pies.  

 Lesiones osteoarticulares por exposición a vibraciones.  

 Choques o golpes contra objetos.  

 Cuerpos extraños en los ojos.  

 Incendio.  

 Explosión.  

 Exposición a radiaciones infrarrojas y ultravioleta.  

 Exposición a fuentes luminosas peligrosas.  
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

 Casco homologado con barbuquejo.  

 Guantes comunes de trabajo en lona y piel flor, tipo "americano" contra riesgos de origen 

mecánico.  

 Guantes con manguitos incorporados, de soldador con palma de piel flor, curtidos al cromo y 

forrados interiormente con fibra termoaislante.  

 Guantes cortos de precisión en piel curtida al cromo.  

 Protectores antiruido.  

 Gafas anti-impacto con montura tipo universal, homologadas.  

 Gafas panorámicas con respiraderos y tratamiento antiempañante.  

 Gafas hermética tipo cazoleta ajustable mediante goma, para esmerilar.  

 Gafas de seguridad para soldadura o corte oxiacetilénico con visor oscuro DIN-5.   

 Pantalla facial para soldadura eléctrica, con arnés de sujeción sobre la cabeza y cristales con 

visor oscuro inactínico de protección DIN-12.  

 Botas de seguridad contra riesgos de origen mecánico.  

 Polainas de soldador cubrecalzado.  

 Mascarilla respiratoria homologada de filtro para humos de soldadura.  

 Cinturón de seguridad anticaídas con arnés con dispositivo de anclaje y retención.  

 Peto y manguitos o chaqueta de soldador ignífuga.  

 Mandil de cuero para la protección de riesgos de origen térmico-mecánico.  

 Traje de agua.   

 Bolsa portaherramientas  

 Ropa de trabajo cubriendo la totalidad de cuerpo y que como norma general cumplirá los 

requisitos mínimos siguientes:  

Será de tejido ligero y flexible, que permita una fácil limpieza y desinfección. Se ajustará bien al 

cuerpo sin perjuicio de su comodidad y facilidad de movimientos. Se eliminará en todo lo 

posible, los elementos adicionales como cordones, botones, partes vueltas hacia arriba, a fin de 

evitar que se acumule la suciedad y el peligro de enganches.  

APLACADOS 

DEFINICIÓN 

Conjunto de trabajos de construcción relativos a recepción, acopio, transporte y puesta en obra de 

revestimiento de paramentos, tanto interiores como exteriores, con elementos de diferentes materiales 

líticos o cerámicos con fines decorativos.  

RIESGOS MÁS FRECUENTES 

 Caídas al mismo nivel.  

 Caídas a distinto nivel.  

 Caída de objetos.  

 Atrapamientos.  

 Aplastamientos.  

 Trauma sonoro por contaminación acústica.  

 Contacto eléctrico directo con líneas eléctricas en tensión.  

 Contacto eléctrico indirecto con las masas de la maquinaria eléctrica en tensión.  

 Lumbalgia por sobresfuerzo.  

 Lesiones en manos y pies.  

 Heridas en pies con objetos punzantes.  
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                          Reforma del CAMP Reina Sofía. Güimar.                                 

Servicio de Ingeniería y Mantenimiento. – IASS. - C/ Galcerán nº 10. 38003 Santa Cruz de Tenerife. 

 Proyecciones de partículas en los ojos  

 Afecciones en la piel.  

 Caída o colapso de andamios.  

 Ambiente pulvígeno.  

 Choques o golpes contra objetos.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

 Casco de seguridad homologado con barbuquejo  

 Protectores auditivos.  

 Guantes de protección contra agresivos químicos.   

 Guantes de lona y piel flor " tipo americano" contra riesgos de origen mecánico.   

 Guante anticorte y antiabrasión de base de punto e impregnación en látex rugoso o similar.  

 Gafas panorámicas con tratamiento antiempañante.  

 Gafas de seguridad con montura tipo universal.  

 Pantalla facial con visor de rejilla metálica abatible sobre atalaje sujeto al casco de seguridad.  

 Cinturón de seguridad.  

 Cinturón de seguridad con dispositivo de anclaje y retención.  

 Botas de seguridad contra riesgos de origen mecánico.  

 Botas de seguridad impermeables al agua y a la humedad.  

 Traje de agua.   

 Equipos de protección de las vías respiratorias con filtro mecánico (celulosa).  

 Ropa de trabajo cubriendo la totalidad de cuerpo y que como norma general cumplirá los 

requisitos mínimos siguientes:  

Será de tejido ligero y flexible, que permita una fácil limpieza y desinfección. Se ajustará bien al 

cuerpo sin perjuicio de su comodidad y facilidad de movimientos. Se eliminará en todo lo 

posible, los elementos adicionales como cordones, botones, partes vueltas hacia arriba, a fin de 

evitar que se acumule la suciedad y el peligro de enganches.  

ALICATADOS Y MOSAICOS 

DEFINICIÓN 

Conjunto de trabajos de construcción relativos a recepción, acopio, transporte y puesta en obra de 

revestimiento de paramentos, tanto interiores como exteriores, con piezas de cerámica vitrificada.   

RIESGOS MÁS FRECUENTES 

 Caídas al mismo nivel.  

 Caídas a distinto nivel.  

 Caída de objetos.  

 Atrapamientos.  

 Aplastamientos.  

 Contacto eléctrico directo con líneas eléctricas en tensión.  

 Contacto eléctrico indirecto con las masas de la maquinaria eléctrica en tensión.  

 Lumbalgia por sobresfuerzo.  

 Lesiones en manos y pies.  

 Proyecciones de partículas en los ojos  

 Afecciones en la piel.  

 Caída o colapso de andamios.  

 Ambiente pulvígeno.  

 Choques o golpes contra objetos.  
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                          Reforma del CAMP Reina Sofía. Güimar.                                 

Servicio de Ingeniería y Mantenimiento. – IASS. - C/ Galcerán nº 10. 38003 Santa Cruz de Tenerife. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

 Casco de seguridad homologado con barbuquejo  

 Guantes de protección contra agresivos químicos.   

 Guantes de lona y piel flor " tipo americano" contra riesgos de origen mecánico.   

 Guante anticorte y antiabrasión de base de punto e impregnación en látex rugoso o similar.  

 Gafas panorámicas con tratamiento antiempañante.  

 Gafas de seguridad con montura tipo universal.  

 Pantalla facial con visor de rejilla metálica abatible sobre atalaje sujeto al casco de seguridad.  

 Cinturón de seguridad.  

 Cinturón de seguridad con dispositivo de anclaje y retención.  

 Botas de seguridad contra riesgos de origen mecánico.  

 Equipos de protección de las vías respiratorias con filtro mecánico (celulosa).  

 Ropa de trabajo cubriendo la totalidad de cuerpo y que como norma general cumplirá los 

requisitos mínimos siguientes:  

Será de tejido ligero y flexible, que permita una fácil limpieza y desinfección. Se ajustará bien al 

cuerpo sin perjuicio de su comodidad y facilidad de movimientos. Se eliminará en todo lo 

posible, los elementos adicionales como cordones, botones, partes vueltas hacia arriba, a fin de 

evitar que se acumule la suciedad y el peligro de enganches.  

PINTURA 

DEFINICIÓN 

Conjunto de trabajos de relativos al recubrimiento de superficies mediante pinturas.  

RIESGOS MÁS FRECUENTES 

 Caídas al mismo nivel.  

 Caídas a distinto nivel.  

 Caída de objetos.  

 Contacto eléctrico directo con líneas eléctricas en tensión.  

 Contacto eléctrico indirecto con las masas de la maquinaria eléctrica en tensión.  

 Lumbalgia por sobresfuerzo.  

 Lesiones en manos y pies.  

 Proyecciones de partículas en los ojos  

 Afecciones en la piel.  

 Caída ó colapso de andamios.  

 Atmósferas tóxicas, irritantes.  

 Contaminación acústica.  

 Ambiente pulvígeno.  

 Choques o golpes contra objetos.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

 Casco de seguridad homologado con barbuquejo  

 Guantes de protección contra agresivos químicos.   

 Guantes de precisión en piel flor de cabritilla.  

 Gafas panorámicas con tratamiento antiempañante.  

 Pantalla facial con visor de rejilla metálica abatible sobre atalaje sujeto al casco de seguridad.  

 Cinturón de seguridad.  

 Cinturón de seguridad con dispositivo de anclaje y retención.  
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                          Reforma del CAMP Reina Sofía. Güimar.                                 

Servicio de Ingeniería y Mantenimiento. – IASS. - C/ Galcerán nº 10. 38003 Santa Cruz de Tenerife. 

 Botas de seguridad contra riesgos de origen mecánico.  

 Equipos de protección de las vías respiratorias con filtro contra polvos y vapores orgánicos.   

 Ropa de trabajo cubriendo la totalidad de cuerpo y que como norma general cumplirá los 

requisitos mínimos siguientes:  

Será de tejido ligero y flexible, que permita una fácil limpieza y desinfección. Se ajustará bien al 

cuerpo sin perjuicio de su comodidad y facilidad de movimientos. Se eliminará en todo lo 

posible, los elementos adicionales como cordones, botones, partes vueltas hacia arriba, a fin de 

evitar que se acumule la suciedad y el peligro de enganches.  

FALSOS TECHOS 

DEFINICIÓN 

Conjunto de trabajos de construcción consistentes en el revestimiento de techos con elementos de 

diferentes materiales con fines acústicos, de apantallado de instalaciones cenitales y decorativos.  

RIESGOS MÁS FRECUENTES 

 Caídas al mismo nivel.  

 Caídas a distinto nivel.  

 Caída de objetos.  

 Contacto eléctrico directo con líneas eléctricas en tensión.  

 Contacto eléctrico indirecto con las masas de la maquinaria eléctrica en tensión.  

 Lumbalgia por sobresfuerzo.  

 Lesiones en manos.   

 Lesiones en pies.  

 Proyecciones de partículas en los ojos.  

 Afecciones en la piel.  

 Caída ó colapso de andamios.  

 Atmósferas tóxicas, irritantes.  

 Contaminación acústica.  

 Ambiente pulvígeno.  

 Choques o golpes contra objetos.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

 Casco de seguridad homologado con barbuquejo.  

 Guantes comunes de trabajo en piel flor y dorso de lona, tipo "americano" contra riesgos de 

origen mecánico.  

 Guantes anticorte de punto impregnado de látex rugoso o similar.  

 Guantes de precisión de piel flor.  

 Guantes de protección contra agresivos químicos.   

 Protector auditivo.  

 Gafas panorámicas con tratamiento antiempañante.  

 Pantalla facial con visor de rejilla metálica abatible sobre atalaje sujeto al casco de seguridad.  

 Cinturón de seguridad.  

 Cinturón de seguridad con dispositivo de anclaje y retención.  

 Botas de seguridad contra riesgos de origen mecánico.  

 Equipos de protección de las vías respiratorias con filtro mecánico (celulosa).  

 Ropa de trabajo cubriendo la totalidad de cuerpo y que como norma general cumplirá los 

requisitos mínimos siguientes:  
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Servicio de Ingeniería y Mantenimiento. – IASS. - C/ Galcerán nº 10. 38003 Santa Cruz de Tenerife. 

Será de tejido ligero y flexible, que permita una fácil limpieza y desinfección. Se ajustará bien al 

cuerpo sin perjuicio de su comodidad y facilidad de movimientos. Se eliminará en todo lo 

posible, los elementos adicionales como cordones, botones, partes vueltas hacia arriba, a fin de 

evitar que se acumule la suciedad y el peligro de enganches.  

SOLADOS 

DEFINICIÓN 

Conjunto de trabajos de construcción necesarios para la nivelación y el revestimiento de suelos.  

RIESGOS MÁS FRECUENTES 

 Caída al mismo nivel.  

 Caída a distinto nivel.  

 Caída de objetos.  

 Afecciones en la piel.  

 Contactos eléctricos directos e indirectos.  

 Ambiente pulvígeno.  

 Contaminación acústica.  

 Lumbalgia por sobresfuerzo.  

 Lesiones en manos.  

 Lesiones en pies.  

 Lesiones posturales osteoarticulares.  

 Choques o golpes contra objetos.  

 Cuerpos extraños en los ojos.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

 Casco homologado con barbuquejo.  

 Protectores auditivo.  

 Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica.  

 Gafas anti-impacto homologadas.  

 Gafas panorámicas con tratamiento antiempañante.  

 Protectores de las vías respiratorias con filtro mecánico (celulosa).  

 Guantes de trabajo de uso general, "tipo americano" de piel flor y dorso de lona.  

 Guante anticorte y antiabrasión de base de punto e impregnación en látex rugoso o similar.  

 Botas de seguridad.  

 Cinturón de seguridad de sujeción.  

 Ropa de trabajo cubriendo la totalidad de cuerpo y que como norma general cumplirá los 

requisitos mínimos siguientes:  

Será de tejido ligero y flexible, que permita una fácil limpieza y desinfección. Se ajustará bien al 

cuerpo sin perjuicio de su comodidad y facilidad de movimientos. Se eliminará en todo lo 

posible, los elementos adicionales como cordones, botones, partes vueltas hacia arriba, a fin de 

evitar que se acumule la suciedad y el peligro de enganches.  

FONTANERÍA Y BAJANTES 

DEFINICIÓN 

Conjunto de trabajos de construcción relativos a acopios, prearmado, transporte, elevación, montaje, 

puesta en obra y ajuste de elementos para la conducción de agua.  
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

                          Reforma del CAMP Reina Sofía. Güimar.                                 

Servicio de Ingeniería y Mantenimiento. – IASS. - C/ Galcerán nº 10. 38003 Santa Cruz de Tenerife. 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 

 Caída al mismo nivel.  

 Caída a distinto nivel.  

 Caída de objetos.  

 Quemaduras por partículas incandescentes.  

 Quemaduras por contacto con objetos calientes.  

 Afecciones en la piel.  

 Contactos eléctricos directos e indirectos.  

 Caída o colapso de andamios.  

 Contaminación acústica.  

 Lumbalgia por sobresfuerzo.  

 Lesiones en manos.  

 Lesiones en pies.  

 Choques o golpes contra objetos.  

 Cuerpos extraños en los ojos.  

 Incendio.  

 Explosión.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

 Casco homologado con barbuquejo.  

 Protectores antiruido.  

 Gafas anti-impacto homologadas.  

 Gafas panorámicas homologadas.   

 Gafas tipo cazoleta.  

 Guantes tipo americano de uso general.  

 Guantes de precisión en piel curtido al cromo.  

 Botas de seguridad.  

 Cinturón de seguridad anticaídas con arnés y dispositivo de anclaje y retención.  

 Ropa de trabajo cubriendo la totalidad de cuerpo y que como norma general cumplirá los 

requisitos mínimos siguientes:  

Será de tejido ligero y flexible, que permita una fácil limpieza y desinfección. Se ajustará bien al 

cuerpo sin perjuicio de su comodidad y facilidad de movimientos. Se eliminará en todo lo 

posible, los elementos adicionales como cordones, botones, partes vueltas hacia arriba, a fin de 

evitar que se acumule la suciedad y el peligro de enganches.  

SANEAMIENTOS 

DEFINICIÓN 

Conjunto de trabajos de construcción relativos a acopios, prearmado, transporte, elevación, montaje, 

puesta en obra y ajuste de aparatos sanitarios y elementos para la conducción de aguas residuales.  

RIESGOS MÁS FRECUENTES 

 Caída al mismo nivel.  

 Caída a distinto nivel.  

 Caída de objetos.  

 Quemaduras por partículas incandescentes.  

 Quemaduras por contacto con objetos calientes.  

 Afecciones en la piel.  
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                          Reforma del CAMP Reina Sofía. Güimar.                                 

Servicio de Ingeniería y Mantenimiento. – IASS. - C/ Galcerán nº 10. 38003 Santa Cruz de Tenerife. 

 Contactos eléctricos directos e indirectos.  

 Caída o colapso de andamios.  

 Contaminación acústica.  

 Lumbalgia por sobresfuerzo.  

 Lesiones en manos.  

 Lesiones en pies.  

 Choques o golpes contra objetos.  

 Cuerpos extraños en los ojos.  

 Incendio.  

 Explosión.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

 Casco homologado con barbuquejo.  

 Protectores antiruido.  

 Gafas anti-impacto homologadas.  

 Gafas panorámicas homologadas.   

 Gafas tipo cazoleta.  

 Guantes "tipo americano" de piel flor y lona, de uso general.  

 Guantes de precisión en piel curtido al cromo.  

 Botas de seguridad.  

 Cinturón de seguridad anticaídas con arnés y dispositivo de anclaje y retención.  

 Ropa de trabajo cubriendo la totalidad de cuerpo y que como norma general cumplirá los 

requisitos mínimos siguientes:  

Será de tejido ligero y flexible, que permita una fácil limpieza y desinfección. Se ajustará bien al 

cuerpo sin perjuicio de su comodidad y facilidad de movimientos. Se eliminará en todo lo 

posible, los elementos adicionales como cordones, botones, partes vueltas hacia arriba, a fin de 

evitar que se acumule la suciedad y el peligro de enganches  

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

DEFINICIÓN 

Conjunto de trabajos de construcción relativos a acopios, premontaje, transporte, montaje, puesta en 

obra y ajuste de elementos para la conducción de energía eléctrica de baja tensión, destinada a cubrir 

las necesidades de este fluido cuando la construcción esté en servicio.  

RIESGOS MÁS FRECUENTES 

 Caída al mismo nivel.  

 Caída a distinto nivel.  

 Caída de objetos.  

 Afecciones en la piel.  

 Contactos eléctricos directos e indirectos.  

 Caída ó colapso de andamios.  

 Contaminación acústica.  

 Lumbalgia por sobresfuerzo.  

 Lesiones en manos.  

 Lesiones en pies.  

 Quemaduras por partículas incandescentes.  

 Quemaduras por contacto con objetos calientes.  

 Choques o golpes contra objetos.  
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                          Reforma del CAMP Reina Sofía. Güimar.                                 

Servicio de Ingeniería y Mantenimiento. – IASS. - C/ Galcerán nº 10. 38003 Santa Cruz de Tenerife. 

 Cuerpos extraños en los ojos.  

 Incendio.  

 Explosión.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

 Casco homologado con barbuquejo.  

 Pantalla facial de policarbonato con atalaje de material aislante.  

 Protectores antiruido.  

 Gafas anti-impacto con ocular filtrante de color verde DIN-2, ópticamente neutro, en previsión 

de cebado del arco eléctrico.  

 Gafas tipo cazoleta, de tipo totalmente estanco, para trabajar con esmeriladora portátil radial.  

 Guantes "tipo americano", de piel flor y lona, de uso general.  

 Guantes de precisión (taponero) con manguitos largos, en piel curtida al cromo.  

 Guantes dieléctricos homologados (1000 V).  

 Botas de seguridad dieléctrica, con refuerzo en puntera de "Akulón".  

 Botas de seguridad sin refuerzos para trabajos en tensión.  

 Cinturón de seguridad anticaídas con arnés y dispositivo de anclaje y retención.  

 Ropa de trabajo cubriendo la totalidad de cuerpo y que como norma general cumplirá los 

requisitos mínimos siguientes:  

Será de tejido ligero y flexible, que permita una fácil limpieza y desinfección. Se ajustará bien al 

cuerpo sin perjuicio de su comodidad y facilidad de movimientos. Se eliminará en todo lo 

posible, los elementos adicionales como cordones, botones, partes vueltas hacia arriba, a fin de 

evitar que se acumule la suciedad y el peligro de enganches. Dado que los electricistas están 

sujetos al riesgo de contacto eléctrico su ropa de trabajo no debe tener ningún elemento 

metálico, ni utilizará anillos, relojes o pulseras.  

APARATOS ELEVADORES 

DEFINICIÓN 

Conjunto de trabajos de construcción relativos a acopios, prearmado, transporte, elevación, montaje, 

puesta en obra y ajuste de elementos metálicos, guías, maquinaria, comandos y plataformas, 

destinadas a la elevación de personas o mercancías cuando la construcción esté en servicio.  

RIESGOS MÁS FRECUENTES 

 Caída al mismo nivel.  

 Caída a distinto nivel.  

 Caída de objetos.  

 Quemaduras por partículas incandescentes.  

 Quemaduras por contacto con objetos calientes.  

 Afecciones en la piel.  

 Contactos eléctricos directos e indirectos.  

 Caída o colapso de andamios.  

 Atmósferas tóxicas, irritantes.  

 Atmósfera anaerobia (con falta de oxígeno) producida por gases inertes.  

 Contaminación acústica.  

 Lumbalgia por sobresfuerzo.  

 Lesiones en manos.  

 Lesiones en pies.  

 Lesiones osteoarticulares por exposición a vibraciones.  
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                          Reforma del CAMP Reina Sofía. Güimar.                                 

Servicio de Ingeniería y Mantenimiento. – IASS. - C/ Galcerán nº 10. 38003 Santa Cruz de Tenerife. 

 Choques o golpes contra objetos.  

 Cuerpos extraños en los ojos.  

 Incendio.  

 Explosión.  

 Exposición a radiaciones infrarrojas y ultravioleta.  

 Exposición a fuentes luminosas peligrosas.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

 Casco homologado con barbuquejo.  

 Guantes comunes de trabajo en lona y piel flor, tipo "americano" contra riesgos de origen 

mecánico.  

 Guantes con manguitos incorporados, de soldador con palma de piel flor, curtidos al cromo y 

forrados interiormente con fibra termoaislante.  

 Guantes cortos de precisión en piel curtida al cromo.  

 Protectores antiruido.  

 Gafas anti-impacto con montura tipo universal, homologadas.  

 Gafas panorámicas con respiraderos y tratamiento antiempañante.  

 Gafas hermética tipo cazoleta ajustable mediante goma, para esmerilar.  

 Gafas de seguridad para soldadura o corte oxiacetilénico con visor oscuro DIN-5.   

 Pantalla facial para soldadura eléctrica, con arnés de sujeción sobre la cabeza y cristales con 

visor oscuro inactínico de protección DIN-12.  

 Botas de seguridad contra riesgos de origen mecánico.  

 Polainas de soldador cubrecalzado.  

 Mascarilla respiratoria homologada de filtro para humos de soldadura..  

 Cinturón de seguridad anticaídas con arnés con dispositivo de anclaje y retención.  

 Peto y manguitos o chaqueta de soldador ignífuga.  

 Mandil de cuero para la protección de riesgos de origen térmico-mecánico.  

 Bolsa portaherramientas  

 Ropa de trabajo cubriendo la totalidad de cuerpo y que como norma general cumplirá los 

requisitos mínimos siguientes:  

Será de tejido ligero y flexible, que permita una fácil limpieza y desinfección. Se ajustará bien al 

cuerpo sin perjuicio de su comodidad y facilidad de movimientos. Se eliminará en todo lo 

posible, los elementos adicionales como cordones, botones, partes vueltas hacia arriba, a fin de 

evitar que se acumule la suciedad y el peligro de enganches.  

 7.2.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA. 

7.2.1. Señalización de seguridad. 

Se estará de acuerdo a lo dispuesto en el R.D. 485/1997 de 14 de abril sobre disposiciones 

mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

7.2.2. Cinta de señalización. 

En caso de señalizar obstáculos, zonas de caída de objetos, se delimitará con cintas de tela o 

materiales plásticos con franjas alternadas oblicuas en color amarillo y negro, inclinándose 60 con la 

horizontal.  
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7.2.3. Cinta de delimitación de zona de trabajo. 

La intrusión en el tajo de personas ajenas a la actividad representa un riesgo que al no poderse 

eliminar se debe señalizar mediante cintas en color rojo o con bandas alternadas verticales en colores 

rojo y blanco que delimiten la zona de trabajo.  

7.2.4. Señales óptico-acústicas de vehículos de obra. 

Las máquinas autoportantes que ocasionalmente puedan intervenir en la evacuación de 

materiales de la excavación manual deberá disponer de:  

Una bocina o claxon de señalización acústica.  

Señales sonoras o luminosas (previsiblemente ambas a la vez) para indicación de la maniobra 

de marcha atrás.  

En la parte más alta de la cabina dispondrán de un señalizador rotativo luminoso destellante de 

color ámbar para alertar de su presencia en circulación viaria.  

Dos focos de posición y cruce en la parte delantera y dos pilotos luminosos de color rojo detrás.  

Dispositivo de balizamiento de posición y preseñalización (lamas, conos, cintas, mallas, 

lámparas destellantes, etc.).  

7.2.5. Iluminación. 

Zonas de paso: 20 lux  

Zonas de trabajo: 200-300 lux  

Los accesorios de iluminación exterior serán estancos a la humedad.  

Portátiles manuales de alumbrado eléctrico: 24 voltios.  

Prohibición total de utilizar iluminación de llama.  

7.2.6. Protección de personas en instalación eléctrica. 

Instalación eléctrica ajustada al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión avalada por 

instalador homologado.  

Cables adecuados a la carga que han de soportar, conexionados a las bases mediante clavijas 

normalizadas, blindados e interconexionados con uniones antihumedad y antichoque.  

Fusibles blindados y calibrados según la carga máxima a soportar por los interruptores.  

Continuidad de la toma de tierra en las líneas de suministro interno de obra con un valor 

máximo de la resistencia de 78 Ohmios. Las máquinas fijas dispondrán de toma de tierra 

independiente.  

Las tomas de corriente estarán provistas de neutro con enclavamiento y serán blindadas.  

Todos los circuitos de suministro a las máquinas e instalaciones de alumbrado estarán 

protegidas por fusibles blindados, interruptores magnetotérmicos y disyuntores diferenciales de alta 

sensibilidad en perfecto estado de funcionamiento.  

Distancia de seguridad a líneas de Alta Tensión: 3,3 + Tensión (en KV) / 100.  

7.2.6.1. Tajos en condiciones de humedad muy elevadas. 

Es preceptivo el empleo de transformador portátil de seguridad de 24 V o protección mediante 

transformador de separación de circuitos.  
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7.2.7. Prevención de incendios. 

En edificaciones con estructura de madera o abundancia de material combustible, se dispondrá 

como mínimo de un extintor manual de polvo polivalente, por cada 75 m2 de superficie a demoler, en 

la que efectivamente se esté trabajando. Junto al equipo de oxicorte y en cada una de las cabinas de la 

maquinaria utilizada en la demolición se dispondrá igualmente de un extintor.  

 No se permitirán hogueras dentro del edificio y las que se realicen en el exterior estarán 

resguardadas del viento y vigiladas. En ningún caso se utilizará el fuego con propagación de llama 

como medio de demolición.  

7.2.8. Protección contra caídas de altura de personas u objetos. 

7.2.8.1. Redes de seguridad. 

Paños de dimensiones ajustadas al hueco a proteger, de poliamida de alta tenacidad, con luz de 

malla 7,5 x 7,5 cm, diámetro de hilo 4 mm y cuerda de recercado perimetral de 12 mm de diámetro, de 

conformidad a norma UNE 81-650-80.  

7.2.8.1.1. Pescantes de sustentación de redes en fachadas. 

Horcas metálicas comerciales, homologadas o certificadas por el fabricante respecto a su 

idoneidad en las condiciones de utilización por él descritas, constituidas por un mástil vertical (de 8 m 

de longitud generalmente) coronado por un brazo acartelado (de 2 m de voladizo generalmente), 

confeccionado con tubo rectangular en chapa de acero de 3 mm de espesor y 5 x 10 cm.de sección, 

protegido anticorrosión y pintado por inmersión.  

El conjunto del sistema queda constituido por paños de red de seguridad según norma UNE 

81-650-80 colocadas con su lado menor (7 m) emplazado verticalmente, cubriendo la previsible 

parábola de caída de personas u objetos desde el forjado superior de trabajo y cuerdas de izado y 

ligazón entre paños, también de poliamida de alta tenacidad de 10 mm de diámetro, enanos de anclaje 

y embolsamiento inferior del paño confeccionados con "caliqueños" de redondo corrugado de 8 mm de 

diámetro, embebidos en el canto del forjado y distanciados 50 cm entre sí; cajetines sobre el forjado u 

omegas de redondo corrugado de 12 mm de diámetro, situados en voladizo y en el canto del forjado 

para el paso y bloqueo del mástil del pescante, sólidamente afianzados todos sus elementos entre sí, 

capaz de resistir todo el conjunto la retención puntual de un objeto de 100 kg de peso, desprendido 

desde una altura de 6 m por encima de la zona de embolsamiento, a una velocidad de 2 m/seg.  

7.2.8.1.2. Montaje. 

Deberá instalarse este sistema de red cuando se tengan realizados la solera de planta baja y un 

forjado.  

Una vez colocada la horca, se instalará un pasador en el extremo inferior para evitar que el 

brazo pueda girar en sentido horizontal.  

7.2.8.1.3. Ciclo normal de utilización y desmontaje. 

Los movimientos posteriores de elevación de la red a las distintas plantas de la obra, se 

ejecutarán siguiendo los movimientos realizados en la primera. El desmontaje se efectúa siguiendo el 

ciclo inverso al montaje. Tanto en el primer caso como en el segundo, los operarios deberán estar 

protegidos contra las caídas de altura mediante protecciones colectivas, cuando por el proceso de 

montaje y desmontaje las redes pierdan la función de protección colectiva.  
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7.2.8.2. Condena de huecos horizontales con mallazo. 

Confeccionada con mallazo electrosoldado de redondo de diámetro mínimo 3 mm y tamaño 

máximo de retícula de 100 x 100 mm, embebido perimetralmente en el zuncho de hormigón, capaz de 

garantizar una resistencia > 1.500 N/m2 (150 Kg/m2).  

7.2.8.3. Marquesinas rígidas. 

Apantallamiento en previsión de caídas de objetos, compuesto de una estructura de soporte 

generalmente metálica en forma de ménsula o pies derechos, cuajada horizontalmente de tablones 

durmientes de reparto y tableros, capaces de retener, sin colapsarse, un objeto de 100 Kg de peso, 

desprendido desde una altura de 20 m, a una velocidad de 2 m/s  

7.2.8.4. Plataforma de carga y descarga. 

La carga y descarga de materiales se realizará mediante el empleo de plataformas de carga y 

descarga. Estas plataformas deberán reunir las características siguientes:   

Muelle de descarga de estructura metálica, emplazable en voladizo, sobresaliendo de los huecos 

verticales de fachada, de unos 2,5 m2 de superficie.  

 Dotado de barandilla de seguridad de 1 m de altura en sus dos laterales y condena de acceso y 

tope de retención de medios auxiliares desplazables mediante ruedas en la parte frontal. El piso de 

chapa industrial lagrimada de 3 mm de espesor, estará emplazada al mismo nivel del forjado de trabajo 

sin rampas ni escalones de discontinuidad.  

Podrá disponer opcionalmente de trampilla practicable para permitir el paso del cable de la grúa 

torre si se opta por colocar todas las plataformas bajo la misma vertical.  

 El conjunto deberá ser capaz de soportar descargas de 2.000 Kg/m2 y deberán tener como 

mínimo un certificado de idoneidad, resistencia portante y estabilidad, garantizado por el fabricante, si 

se siguen sus instrucciones de montaje y utilización.  

7.2.8.5. Barandillas de protección. 

Antepechos provisionales de cerramiento de huecos verticales y perímetro de plataformas de 

trabajo, susceptibles de permitir la caída de personas u objetos desde una altura superior a 2 m, 

constituidos por balaustre, rodapié de 20 cm de altura, travesaño intermedio y pasamanos superior, de 

1 m de altura, sólidamente anclados todos sus elementos entre sí, capaces de resistir en su conjunto un 

empuje frontal de 150 Kg/ml  

7.2.8.6. Plataformas de trabajo. 

Las plataformas de trabajo estarán construidas por un piso unido y tendrán una anchura mínima 

de 60 cm. 

Cuando esta plataforma de trabajo tenga una altura superior a 2 m habrá de estar protegida en 

todo su contorno con barandillas rígidas de 90cm de altura mínima, barra intermedia y plinto o rodapiés 

de 15cm de altura mínima a partir del nivel del suelo.  

Para acceder a las plataformas, se instalarán medios seguros.   

Durante el encofrado de jácenas y vigas las plataformas de madera tradicionales deberán reunir 

las siguientes características mínimas:  

Anchura mínima 60 cm (tres tablones de 20 cm de ancho).  
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La madera deberá ser de buena calidad sin grietas ni nudos. Será elección preferente el abeto 

sobre el pino.  

Escuadría de espesor uniforme sin alabeos y no inferior a 7 cm de canto (5 cm si se trata de 

abeto).  

Longitud máxima entre apoyos de tablones 2,50 m.  

Los elementos de madera no pueden montar entre si formando escalones ni sobresalir en forma 

de llatas, de la superficie lisa de paso sobre las plataformas.  

No puede volar más de cuatro veces su propio espesor (máximo 20 cm).  

Estarán sujetos por lías o sargentos a la estructura portante.  

Las zonas perimetrales de las plataformas de trabajo así como los accesos, pasos y pasarelas a 

las mismas, susceptibles de permitir caídas de personas u objetos desde más de 2 m de altura, estarán 

protegidas con barandillas de 1 m de altura, equipada con listones intermedios y rodapiés de 20 cm de 

altura, capaces de resistir en su conjunto un empuje frontal de 150 kg/ml altura mínima a partir del 

nivel del suelo.  

La distancia entre el pavimento y plataforma será tal, que evite la caída de los operarios. En el 

caso de que no se pueda cubrir el espacio entre la plataforma y el pavimento, se habrá de cubrir el 

nivel inferior, sin que en ningún caso supere una altura de 1,80 m.  

Para acceder a las plataformas, se instalarán medios seguros. Las escaleras de mano que 

comuniquen los diferentes pisos del andamio habrán de salvar cada una la altura de dos pisos 

seguidos. La distancia que han de salvar no sobrepasará 1,80 m   

Cuando se utilicen andamios móviles sobre ruedas, se usarán dispositivos de seguridad que 

eviten cualquier movimiento, bloqueando adecuadamente las ruedas para evitar la caída de andamios, 

se fijaran a la fachada o pavimento con suficientes puntos de amarre, que garantice su estabilidad. 

Nunca se amarrará a tubos de gas o a otro material. No se sobrecargarán las plataformas más de lo 

previsto en el cálculo.  

7.2.8.7. Pasarelas. 

En aquellas zonas que sea necesario, el paso de peatones sobre las zanjas, pequeños desniveles 

y obstáculos, originados por los trabajos se realizarán mediante pasarelas. Serán preferiblemente 

prefabricadas de metal, o en su defecto realizadas "in situ", de una anchura mínima de 1 m, dotada en 

sus laterales de barandilla de seguridad reglamentaria. La plataforma será capaz de resistir 300 Kg de 

peso y estará dotada de guirnaldas de iluminación nocturna, si se encuentra afectando a la vía pública.  

7.2.8.8. Escaleras portátiles. 

Las escaleras que tengan que utilizarse en obra habrán de ser preferentemente de aluminio o 

hierro, a no ser posible se utilizarán de madera, pero con los peldaños ensamblados y no clavados. 

Estarán dotadas de zapatas, sujetas en la parte superior, y sobrepasarán en un metro el punto de 

apoyo superior.  

Previamente a su utilización se elegirá el tipo de escalera, en función a la tarea a que esté 

destinado.  

Las escaleras de mano deberán de reunir las necesarias garantías de solidez, estabilidad y 

seguridad. No se emplearán escaleras excesivamente cortas o largas, ni empalmadas. Como mínimo 

deberán reunir las siguientes condiciones:  
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Largueros de una sola pieza.  

Peldaños bien ensamblados, no clavados.  

En las de madera el elemento protector será transparente.  

Las bases de los montantes estarán provistas de zapatas, puntas de hierro, grapas u otro 

mecanismo antideslizante. Y de ganchos de sujeción en la parte superior.  

Espacio igual entre peldaños y distanciados entre 25 y 35 cm Su anchura mínima será de 50 

cm. 

En las metálicas los peldaños estarán bien embrochados o soldados a los montantes.  

Las escaleras de mano nunca se apoyarán sobre materiales sueltos, sino sobre superficies 

planas y resistentes.  

Se apoyarán sobre los montantes.  

El ascenso y descenso se efectuará siempre frente a las mismas.  

Si la escalera no puede amarrarse a la estructura, se precisará un operario auxiliar en su base.  

En las inmediaciones de líneas eléctricas se mantendrán las distancias de seguridad. Alta 

tensión: 5 m. Baja tensión: 3 m.  

Las escaleras de tijeras estarán provistas de cadenas ó cables que impidan su abertura al ser 

utilizadas, así como topes en su extremo superior. Su altura máxima no deberá rebasar los 5,5 m.  

7.2.8.9. Bajantes de escombros. 

Módulos troncocónicos articulados de material plástico resistente de 0,50 m de diámetro interior 

y 1 m de altura, con bocas de descarga en cada planta y con un radio de cobertura de servicio de unos 

25 m, colocados verticalmente en fachada y aplomados con el contenedor de acopio y recepción.  

7.2.8.10. Toldos. 

Lona industrial de polietileno de galga 500, con malla reticular interior de poliamida como 

armadura de refuerzo y ollados metálicos perimetrales para permitir el amarre con cuerda de diámetro 

12 mm.  

7.2.8.11. Cuerda de retenida. 

Utilizada para posicionar y dirigir manualmente, desde una cota situada por debajo del centro 

de gravedad, las cargas suspendidas transportadas por medios mecánicos, en su aproximación a la 

zona de acopio, constituida por poliamida de alta tenacidad, calabroteada de 12 mm de diámetro, como 

mínimo.  

7.2.8.12. Eslingas de cadena. 

El fabricante deberá certificar que disponen de un factor de seguridad 5 sobre su carga nominal 

máxima y que los ganchos son de alta seguridad (pestillo de cierre automático al entrar en carga). El 

alargamiento de un 5% de un eslabón significa la caducidad inmediata de la eslinga.  

7.2.8.13. Eslinga de cable. 

A la carga nominal máxima se le aplica un factor de seguridad 6, siendo su tamaño y diámetro 

apropiado al tipo de maniobras a realizar; las gazas estarán protegidas por guardacabos metálicos 

fijados mediante casquillos prensados y los ganchos serán también de alta seguridad. La rotura del 10 
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% de los hilos en un segmento superior a 8 veces el diámetro del cable o la rotura de un cordón 

significa la caducidad inmediata de la eslinga.  

7.2.8.14. Cable "de llamada". 

Seguricable paralelo e independiente al principal de izado y sustentación de las cestas sobre las 

que tenga que trabajar el personal: Variables según los fabricantes y los dispositivos de afianzamiento y 

bloqueo utilizados.  

En demolición a bola, también se adaptará un seguricable paralelo en previsión de rotura del 

cable de sustentación principal.  

Habitáculo del operador de maquinaria de demolición:  

Todas las máquinas dispondrán de cabina o pórtico de seguridad resguardando el espacio del 

operador, dotada de perfecta visión frontal y lateral, estando permanentemente resguardado por 

cristales o rejillas irrompibles, para protegerse de la caída de materiales. Además dispondrán de una 

puerta a cada lado.  

7.2.8.15. Sirgas. 

Sirgas de desplazamiento y anclaje de cinturón de seguridad variables según los fabricantes y 

dispositivos de anclaje utilizados.  

7.2.9. Aparatos elevadores. 

Básicamente deberán comprobarse los siguientes sistemas preventivos de reglaje durante su 

utilización:  

Traslación.  

Momento de vuelco.  

Carga máxima.  

Final de recorrido de gancho de elevación.  

Final de recorrido de carro.  

Final de recorrido de orientación.  

Anemómetro.  

Seguridad eléctrica de sobrecarga.  

Puenteado o "shutaje" para paso de simple a doble reenvío.  

Seguridades físicas para casos especiales.  

Seguridades físicas de los medios auxiliares accesorios para el transporte y elevación de cargas.  

7.2.9.1. Seguridad de traslación. 

Se coloca en la parte inferior de la grúa torre, adosada a la base y consiste normalmente en un 

microrruptor tipo "lira" o similar, que al ser accionado por un resbalón colocado en ambos extremos de 

la vía, detiene la traslación de la grúa en el sentido deseado y permite que se traslade en sentido 

opuesto. Los resbalones se colocan como mínimo 1 m antes de los topes de la vía y éstos un metro 

antes del final del carril, de esta forma queda asegurada eléctrica y mecánicamente la parada correcta 

de la traslación de la grúa.  

7.2.9.2. Seguridad de momento de vuelco. 
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Es la medida preventiva más importante de la grúa, dado que impide el trabajar con cargas y 

distancias que pongan en peligro la estabilidad de la grúa.  

En las grúas torre normales, la seguridad de momento consiste en una barra situada en alguna 

zona de la grúa que trabaje a tracción (p.e. atado de tirante) y que dicha tracción sea proporcional al 

momento de vuelco de la carga. En las grúas autodesplegables, éste dispositivo de seguridad va 

colocado en el tirante posterior. En ambos casos, se gradúa la seguridad de tal forma que no corte con 

la carga nominal en punta de flecha y corte los movimientos de "elevación y carro adelante", al 

sobrecargar por encima de la carga nominal en punta de flecha.  

En grúas de gran tamaño, puede ser interesante el disponer de dos sistemas de seguridad 

antivuelco, graduados para carga en punta y en pié de flecha, por variación de sensibilidad.  

A su vez, el sistema de seguridad puede ser de una etapa (o corte directo) o de tres etapas con 

aviso previo (bocina, luz y corte).  

7.2.9.3. Seguridad de carga máxima. 

Es el sistema de protección que impide trabajar con cargas superiores a las máximas admitidas 

por el cabestrante de elevación, es decir, por la carga nominal del pié de flecha.  

Normalmente van montadas en pié de flecha o contraflecha y están formadas por arandelas tipo 

"Schnrr", accionadas por el tiro del cable de elevación. Al deformarse las arandelas, accionan un 

microrruptor que impide la ELEVACION de la carga y en algunos modelos, también que el carro se 

traslade hacia ADELANTE.  

Se regulan de forma que con la carga nominal no corten y lo hagan netamente, al sobrepasar 

esta carga nominal como máximo en un 10%.  

7.2.9.4. Seguridad de final de recorrido de gancho de elevación. 

Consiste en dos microrruptores, que impiden la elevación del gancho cuando éste se encuentra 

en las cercanías del carro y el descensor del mismo por debajo de la cota elegida como inferior (cota 

cero). De ésta forma, se impiden las falsas maniobras de choque del gancho contra el carro y el 

aflojamiento del cable de elevación por posar el gancho en el suelo.  

7.2.9.5. Seguridad de final de recorrido de carro. 

Impide que el carro se traslade más adelante o más atrás que los puntos deseados en ambos 

extremos de la flecha. Su actuación se realiza mediante un reductor que acciona dos levas excéntricas 

que actúan sobre dos microrruptores, que cortan el movimiento ADELANTE en punta de flecha y ATRAS 

en pié de flecha.  

Como complemento, y más hacia los extremos, se encuentran los topes elásticos del carro que 

impiden que éste se salga de las guías, aunque fallen los dispositivos de seguridad.  

7.2.9.6. Seguridad de final de recorrido de orientación. 

Este sistema de seguridad es de sumo interés cuando se hace preciso regular el campo de 

trabajo de la grúa en su zona de orientación de barrido horizontal (p.e. en presencia de obstáculos tales 

como edificios u otras grúas). Normalmente consiste en una rueda dentada accionada por la corona y 

que a través de un reductor, acciona unas levas que actúan sobre los correspondientes microrruptores.  

Funciona siempre con un equipo limitador de orientación, que impide que la grúa de siempre 

vueltas en el mismo sentido. El campo de reglaje es de 1/4 de vuelta a 4 vueltas y permite que la 

"columna montante" del cable eléctrico no se deteriore por torsión.  

Informe: Proyecto Reforma del CAMP Reina
Sofía

Código para validación: R16A0-I5DWL-XZBU2
Página 31 de 268

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- RAFAEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Jefe de Sección del Servicio de Ingeniería y
Mantenimiento, del IASS.Firmado 03/08/2020 10:22

2.- CARLOS EDUARDO ALONSO LABRADOR, Jefe de Sección del Servicio de Ingenería y
Mantenimiento, del IASS.Firmado 04/08/2020 08:59

FIRMADO
04/08/2020 08:59

E
st

a
 e

s 
u

n
a

 c
o

p
ia

 im
p

re
sa

 d
e

l d
o

cu
m

e
n

to
 e

le
ct

ró
n

ic
o

. 
E

l d
o

cu
m

e
n

to
 e

st
á

 F
IR

M
A

D
O

. 
M

e
d

ia
n

te
 e

l c
ó

d
ig

o
 d

e
 v

e
rif

ic
a

ci
ó

n
 p

u
e

d
e

 c
o

m
p

ro
b

a
r 

la
 v

a
lid

e
z 

d
e

 la
 f

irm
a

 e
le

ct
ró

n
ic

a
 d

e
 lo

s 
d

o
cu

m
e

n
to

s 
fir

m
a

d
o

s 
e

n
 la

 d
ire

cc
ió

n
 w

e
b

: 
h

tt
p

s:
//

w
w

w
.ia

ss
.e

s/
ve

rif
ic

a
d

o
r

Informe: Proyecto Reforma del CAMP Reina
Sofía

Código para validación: G10OW-MNTKR-BWBPY
Página 31 de 268

NO REQUIERE FIRMAS

E
st

a 
es

 u
na

 c
op

ia
 im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co
. E

l d
oc

um
en

to
 n

o 
re

qu
ie

re
 fi

rm
as

. M
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

de
 v

er
ifi

ca
ci

ón
 p

ue
de

 c
om

pr
ob

ar
 la

 v
al

id
ez

 d
e 

la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
ón

ic
a 

de
 lo

s 
do

cu
m

en
to

s 
fir

m
ad

os
 e

n 
la

 d
ire

cc
ió

n 
w

eb
: h

ttp
s:

//w
w

w
.ia

ss
.e

s/
ve

rif
ic

ad
or



DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

                          Reforma del CAMP Reina Sofía. Güimar.                                 

Servicio de Ingeniería y Mantenimiento. – IASS. - C/ Galcerán nº 10. 38003 Santa Cruz de Tenerife. 

En las grúas con cabestrante en mástil o "parte fija" ayuda a la  buena conservación del cable 

de elevación.  

7.2.9.7. Anemómetro. 

Sirve para avisar y detener la grúa cuando la velocidad del viento sobrepasa determinados 

valores. Se ajustarán normalmente para avisar (bocina) entre 40 - 50 Km/h y para parar la grúa entre 

50 - 60 Km/h.  

Consiste en un anemómetro provisto de 2 microrruptores colocados de forma que su 

accionamiento se efectúe a las velocidades previstas.  

Debe colocarse en los lugares de la grúa más expuestos a la acción del viento (p.e. en punta de 

torreta).  

7.2.9.8. Seguridades eléctricas de sobrecarga. 

Sirven para proteger los motores de elevación de varias velocidades, impidiendo que se puedan 

elevar las cargas pesadas a velocidades no previstas. Para ello, existe un contactor auxiliar que sólo 

permite pasar por ejemplo de 2ª a 3ª velocidad, cuando la carga en 2ª da un valor en Amperios menor 

al predeterminado. Este sistema de seguridad suele ser independiente de los relés térmicos.  

7.2.9.9. Puenteado o "shuntaje" para paso de simple a doble reenvío. 

En las grúas provistas de carro para doble reenvío, es necesario, para efectuar el paso de simple 

a doble reenvío, o a la inversa, el anular los sistemas de seguridad de final de recorrido de GANCHO 

ARRIBA y CARRO ATRAS. Esta anulación se consigue pulsando un botón del cuadro de mandos 

(SHUNTAJE) que anula, puenteándolos, dichos sistemas. Una vez efectuado el paso de simple a doble 

reenvío, hay que anular nuevamente éste puenteo, mediante la desconexión y una nueva conexión a la 

grúa.  

7.2.9.10. Normas de carácter general. 

En todas aquellas operaciones que conlleven el empleo de aparatos elevadores, es 

recomendable la adopción de las siguientes normas generales:  

Señalar de forma visible la carga máxima que pueda elevarse mediante el aparato elevador 

utilizado.  

Acoplar adecuados pestillos de seguridad a los ganchos de suspensión de los aparatos 

elevadores.  

Las eslingas llevarán estampilladas en los casquillos prensados la identificación donde constará 

la carga máxima para la cual están recomendadas, según los criterios establecidos en este mismo 

procedimiento.  

De utilizar cadenas estas serán de hierro forjado con un factor de seguridad no inferior a 5 de la 

carga nominal máxima, según los criterios establecidos en este mismo procedimiento.  

En las fases de transporte y colocación de los encofrados, en ningún momento los operarios 

estarán debajo de la carga suspendida. La carga deberá estar bien repartida y las eslingas o cadenas 

que la sujetan deberán tener argollas ó ganchos con pestillo de seguridad.   

El gruista antes de iniciar los trabajos comprobará el buen funcionamiento de los finales de 

carrera, frenos y velocidades, así como de los limitadores de giro, si los tuviera.  
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Si durante el funcionamiento de la grúa se observara que los comandos de la grúa no se 

corresponden con los movimientos de la misma, se dejará de trabajar y se dará cuenta inmediata al la 

Dirección técnica de la obra.  

Evitar en todo momento pasar las cargas por encima de las personas.  

No se realizarán tiros sesgados.  

No deben ser accionados manualmente los contactores e inversores del armario eléctrico de la 

grúa. En caso de avería deberá ser subsanado por personal especializado.  

No se dejará caer el gancho de la grúa al suelo.  

Nunca se dará más de una vuelta a la orientación en el mismo sentido, para evitar el 

retorcimiento del cable de elevación.  

Cuando existan zonas del centro de trabajo que no queden dentro del campo de visión del 

gruista, será asistido por uno o varios trabajadores que darán las señales adecuadas para la correcta 

carga, desplazamiento y parada.  

Al terminar el trabajo se dejará desconectada la grúa y se pondrá la pluma en veleta. Si la grúa 

es sobre raíles se sujetará mediante las correspondientes mordazas.  

Al término de la jornada de trabajo, se pondrán los mandos a cero, no se dejarán cargas 

suspendidas y se desconectará la corriente eléctrica en el cuadro secundario.  

 8.- RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE Y MEDIDAS 

PREVENTIVAS TENDENTES A CONTROLAR DICHOS RIESGOS. 

 Frente a los riesgos laborales que no puedan eliminarse, conforme a lo señalado en el 

apartado anterior, se indican a continuación las Técnicas Operativas de Seguridad Generales a 

aplicar, así como las condiciones preventivas que debe reunir el centro de trabajo. 

 8.1. TÉCNICAS OPERATIVAS DE SEGURIDAD GENERAL. 

 Son aquellas encaminadas a eliminar las causas y a través de ellas corregir el riesgo. Son las 

técnicas que verdaderamente hacen Seguridad, pero no se pueden aplicar correcta y eficazmente si 

antes no se han identificado las causas.  

Según el objeto de su acción se dividen en:  

Sobre el Factor Técnico:  

    -Concepción:   

     Diseño y Proyecto de ejecución.  

    -Corrección:  

     Sistemas de Protección Colectiva.  

     Defensas y Resguardos.  

     Equipos de Protección Individual.  

     Normas de Seguridad.  

     Señalización y balizamiento.  

     Mantenimiento Preventivo.  

Sobre el Factor Humano:  

    -Adaptación del personal:  

     Selección según aptitudes psicofísicas.  

     Habilitación de suficiencia profesional.  
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    -Cambio de comportamiento:  

     Formación.  

     Adiestramiento.  

     Propaganda.  

     Acción de Grupo.  

     Disciplina.  

     Incentivos.  

     Técnicas Analíticas.  

 Mediante la aplicación de Técnicas Operativas se intenta aminorar las consecuencias de los 

siniestros mediante la aplicación de medidas correctoras que, modificando las causas, permitan la 

anulación de los riesgos o que disminuyan las consecuencias cuando las medidas correctoras son 

imposibles.  

 8.1.1. Técnicas Operativas de Concepción. 

Sobre el Factor Técnico. 

 Son indudablemente las más importantes y rentables para la Seguridad. Con ellas podemos 

obtener garantías de Seguridad a pesar de la conducta humana.  

 Diseño y proyecto de ejecución:  

 El proyecto ha considerado y definido las condiciones de uso y conservación de la obra a 

construir. 

 El Proyecto ha reducido los riesgos relevantes en la etapa de concepción, en la elección de los 

componentes, así como en la organización y preparación de la obra.  

 También en la fase de Proyecto se han integrado aquellos riesgos previsibles e inevitables 

(naturaleza de los trabajos, máquinas y equipos necesarios) así como la información adecuada para la 

perfecta planificación de los trabajos por parte de los agentes implicados.  

 8.1.2. Técnicas Operativas de Corrección. 

Sobre el Factor Técnico. 

 La aplicación de las Técnicas Operativas de Corrección significaría que el Proyecto no ha sido 

realizado bajo los criterios de Seguridad Integrada enunciados en el apartado anterior. 

 Su acción se centra en la mejora de las condiciones peligrosas detectadas en Instalaciones, 

Equipos y Métodos de Trabajo ya existentes.  

 Estas condiciones, detectadas mediante Técnicas Analíticas, presentan riesgos definidos, cuya 

corrección puede hacerse mediante las Técnicas que se relacionan a continuación.  

 Su exposición sigue un orden fijado por la preferencia que se debe tener al seleccionar una o 

más de ellas para corregir un riesgo. Dicho de otro modo, únicamente debe utilizarse una de ellas 

cuando no sea posible material o económicamente, la aplicación de otra anterior:  

 Sistemas de protección colectiva:  

 Son medidas técnicas y equipos que anulan un riesgo o bien dan protección sin condicionar el 

proceso productivo (p.e. disyuntores diferenciales, horcas y redes, barandillas provisionales de 

protección, etc.). Son en realidad un escudo entre el riesgo (que se sustancia en forma de peligro 

provocando el incidente/accidente) y las personas.  

 Defensas y resguardos:  
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 Si la aplicación de Sistemas de Protección Colectiva son inviables, se debe acudir al 

confinamiento de la zona de energía fuera de control o de riesgo, mediante la interposición de 

defensas y resguardos entre el riesgo y las personas (p.e. protector sobre el disco de la tronzadora 

circular, carcasa sobre transmisiones de máquinas). Generalmente el acudir a este tipo de protección 

suele denotar un grave defecto de concepción o diseño en origen.  

 Equipos de protección individual:  

 Como tercera opción prevencionista acudiremos a las Protecciones Personales, que intentan 

evitar lesiones y daños cuando el peligro no puede ser eliminado. Son de aplicación como último 

recurso ya que presentan el inconveniente de que su efectividad depende de su correcta utilización por 

los usuarios (motivación y conducta humana).  

 Normas de seguridad:  

 Si ninguna de las Técnicas anteriores puede ser usada o si su aplicación no nos garantiza una 

seguridad aceptable, es preciso acudir a la imposición de Normas, entendiendo por tales las consignas, 

prohibiciones y métodos seguros de trabajo que se imponen técnicamente para orientar la conducta 

humana.  

 Señalización y balizamiento:  

 La señalización o advertencia visual de la situación y condicionantes preventivos en cada tajo 

es una Técnica de Seguridad a emplear, ya que el riesgo desconocido, por el mero hecho de ser 

desconocido, resulta peligroso. Señalizar y balizar, es pues descubrir riesgos. Es una técnica de gran 

rendimiento para la Prevención.  

 Mantenimiento preventivo:  

 Dada la similitud entre avería y accidente, todo lo que evite averías evitará accidentes. El 

establecimiento de un programa sistemático de Mantenimiento Preventivo en antagonismo con un 

mero Mantenimiento Correctivo, es el arma más eficaz para erradicar la aparición intempestiva de 

imprevistos causantes directos de incidentes/accidentes.  

Sobre el Factor Humano. 

 Se identifican como aquellas que luchan por influir sobre los actos y acciones peligrosos, esto 

es, son los que intentan eliminar las causas humanas de los accidentes.  

 Si bien son necesarias para la Prevención, hasta el momento actual su aplicación ha producido 

una baja rentabilidad de la inversión prevencionista en ese campo y su aplicación, si no va 

acompañada de una concienciación social paralela, no proporciona garantías de que se eviten 

accidentes.  

 Adaptación del personal:  

 Seleccionando al trabajador según sus aptitudes y preferencias para ocupar puestos de trabajo 

concretos (p.e. test de selección).  

 Homologando las habilidades y capacitación de cada operario para el manejo de equipos y el 

desempeño seguro de la tarea a realizar (p.e. habilitación escrita de suficiencia para conducir un 

motovolquete).  

 Cambio de comportamiento:  

-Formación.  

-Adiestramiento.  
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-Propaganda.  

-Acción de Grupo.  

-Disciplina.  

-Incentivos.  

8.2. CONDICIONES PREVENTIVAS QUE DEBE REUNIR EL CENTRO DE TRABAJO. 

8.2.1. Instalaciones del personal. 

Vestuarios. 

Lugar reservado únicamente al cambio de vestimenta, ubicado lo más cerca posible del 

acceso a la obra y próximo al comedor y servicios.  

El suelo y paredes debe ser impermeables, pintado preferiblemente en tonos claros. 

Luminoso, caldeado en la estación fría, ventilado si fuese preciso de forma forzada en el caso de 

dependencias subterráneas.  

Debe estar equipado con armario vestuario dotado de llave para cada trabajador, banco o 

sillas, espejo, escoba, recogedor y cubo de basuras con tapa hermética.  

Lavabo. 

Local cerrado y cubierto, comunicado con el vestuario. Iluminado, ventilado y caldeado en la 

estación fría.  

El suelo y las paredes serán de materiales impermeables fáciles de limpiar, a tal efecto el 

suelo dispondrá de desagüe con sifón.  

Debe estar equipado con piletas , con un grifo cada 10 personas, productos para la higiene 

personal y medios para secarse.  

La evacuación de aguas usadas se realizará sobre red general, fosa séptica ó punto de 

drenaje.  

Cabinas de evacuación. 

Local cerrado y cubierto, situado en lugar retirado del comedor.  

El suelo y las paredes serán de materiales impermeables y fáciles de limpiar, con chorro de 

agua.   

Puerta con un pestillo interior condenando la apertura desde el exterior, ventilación en la 

parte superior e inferior.  

Se debe instalar una placa turca o inodoro por cada 25 personas, con descarga automática 

de agua y estará conectado a la red de saneamiento o fosa séptica.  

Local de duchas. 

Suelo y paredes en materiales impermeables que permitan el lavado con líquidos 

desinfectantes y asépticos, pintura en tono claro; aireado y con calefacción en la estación fría.  

Dispondrá de una ducha con cabina para desnudarse (cada 10 personas) y dejar la ropa, 

suelo antideslizante, asientos, perchas y espejo.  

Comedor. 

Distinto del local de vestuario, suelo y paredes en materiales impermeables, pintados en 

tonos claros preferentemente; iluminado, ventilado, y con calefacción en la estación fría.  
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Se equipará con banco corrido o sillas, punto cercano de suministro de agua o un recipiente 

que reúna toda clase de garantías higiénicas, medios para calentar la comida y cubo hermético para 

depositar las basuras.  

Botiquín de primeras curas. 

Botiquín de bolsillo o portátil para centros de trabajo de menos de 10 trabajadores. Para 

mayor número de productores el botiquín será de armario.  

En aquellos centros de trabajo de 50 trabajadores o más, no dependiente de empresa con 

servicios médicos, deberá disponer de un local dotado para la asistencia sanitaria de urgencia.  

Deberá tener a la vista direcciones y teléfonos de los centros de asistencia más próximos, 

ambulancias y bomberos.  

Como mínimo deberá estar dotado en cantidad suficiente de: alcohol, agua oxigenada, 

pomada antiséptica, gasas, vendas de diferentes tamaños, esparadrapos, tiritas, mercuriocromo, 

venda elástica, analgésicos, bicarbonato, pomada para picaduras de insectos, pomada para 

quemaduras, tijeras, pinzas y ducha portátil para ojos.  

8.2.2. Caída de objetos. 

Se evitará el paso de persona bajo las cargas suspendidas, en todo caso se acotarán las 

áreas de trabajo.  

Las materiales, puntales, regles, recipientes de mortero, palets de piezas cerámicas o de 

hormigón, empleados para la ejecución de una obra de fábrica de ladrillo, se transportarán en 

bateas adecuadas, o en su defecto, se colgarán para su transporte por medio de eslingas bien 

enlazadas y provistas en sus ganchos de pestillo de seguridad.   

El izado del maderamen, tableros, paneles metálicos, fajos de puntales se realizará 

manteniendo la horizontalidad de los mismos. Preferentemente el transporte de materiales a granel 

(p.e. materiales cerámicos, cremalleras, ranas, etc..,) se realizará sobre bateas, uñas portapalets 

con malla de cadenas perimetral, o solución equivalente, para impedir el corrimiento de la carga.  

8.2.3. Condiciones preventivas del entorno de la zona de trabajo. 

Establecer un sistema de iluminación provisional de las zonas de paso y trabajo.  

Se comprobará que están bien colocadas las barandillas, horcas, redes, mallazo o ménsulas 

que se encuentren en la obra, protegiendo la caída de altura de las personas en la zona de trabajo.  

La zona de acopio de materiales se realizarán de conformidad a los Procedimientos 

Operativos de Seguridad, fijándose los siguientes criterios generales:  

No efectuar sobrecargas sobre la estructura de los forjados. Acopiar en el contorno de los 

capiteleles de pilares.  

Dejar libres las zonas de paso de personas y vehículos de servicio de la obra.  

Comprobar periódicamente el perfecto estado de servicio de las protecciones colectivas 

puestas en previsión de caídas de personas u objetos, a diferente nivel, en las proximidades de las 

zonas de acopio y de paso.  

El apilado en altura de los diversos materiales se efectuará en función de la estabilidad que 

ofrezca el conjunto.  
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Los pequeños materiales deberán acopiarse a granel en bateas, cubilotes o bidones 

adecuados, para que no se diseminen por la obra.   

Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso el equipo indispensable al operario, de 

una provisión de palancas, cuñas, barras, puntales, picos, tablones, bridas, cables, ganchos y lonas 

de plástico.  

Para evitar el uso continuado de la sierra circular en obra, se procurará que las piezas de 

pequeño tamaño y de uso masivo en obra (p.e. cuñas), sean realizados en talleres especializados.   

Aquellas piezas de madera que por sus características tengan que realizarse en obra con la 

sierra circular, esta reunirá los requisitos que se especifican en el apartado de protecciones 

colectivas.  

Se dispondrá de un extintor de polvo polivalente junto a la zona de acopio y corte de 

madera.  

8.2.4. Condiciones generales de la obra durante los trabajos. 

En invierno establecer un sistema de iluminación provisional de las zonas de paso y trabajo, 

disponiendo arena y sal gorda sobre los charcos susceptibles de heladas.  

Los elementos estructurales inestables deberán apearse y ser apuntalados adecuadamente.  

Siempre que existan interferencias entre los trabajos y las zonas de circulación de peatones, 

máquinas o vehículos, se ordenarán y controlarán mediante personal auxiliar debidamente 

adiestrado, que vigile y dirija sus movimientos.  

Se establecerá una zona de aparcamiento de vehículos y máquinas, así como un lugar de 

almacenamiento y acopio de materiales inflamables y combustibles (gasolina, gasoil, aceites, grasas, 

etc.,) en lugar seguro fuera de la zona de influencia de los trabajos.  

8.2.5. Accesos a la obra. 

Siempre que se prevea interferencia entre los trabajos y las zonas de circulación de peatones 

o vehículos, el circuito de vertido de hormigón y el control de sus salpicaduras así como el traslado 

de palets y el posible desprendimiento de piezas sueltas, estará adecuadamente apantallado 

mediante marquesina o toldo, o en su defecto, se ordenará y controlará por personal auxiliar 

debidamente adiestrado que vigile y dirija la operación.  

Estarán debidamente señalizadas las zonas de paso de los vehículos que deban acceder a la 

obra, tales como camiones hormigonera y maquinaria de mantenimiento o servicio de la misma.  

El paso de vehículos en el sentido de entrada se señalizará con limitación de velocidad a 10 ó 

20 Km/h y ceda el paso. Se obligará la detención con una señal de STOP en lugar visible del acceso 

en sentido de salida.  

Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso el equipo indispensable para el que el 

operario que ayuda al transportista del camión hormigonera, disponga de una provisión suficiente de 

palas, rastrillos, escobas de brezo, azadores, picos, tablones, bridas, cables, ganchos y lonas de 

plástico etc.., para garantizar la limpieza de las inmediaciones a la canal de derrame así como los 

accesos a la obra.  

Establecer un sistema eficaz de iluminación provisional de las zonas de trabajo y paso, de 

forma que queden apoyados los puntos de luz sobre bases aislantes. Jamás se utilizará una espera 

de armadura a modo de báculo para el soporte de los focos de iluminación.   
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La zona de trabajo se encontrará limpia de puntas, armaduras, maderas y escombros.   

El lugar donde se ubique la central de hormigonado o el muelle de descarga del camión 

hormigonera, tendrá asegurado un buen drenaje, sin interferencias con acopios ni otras actividades 

de la obra, ni se simultanearán trabajos en cotas superiores sobre su misma vertical o en su defecto, 

dispondrá de una eficaz marquesina de apantallamiento.  

8.2.6. Protecciones colectivas. 

Se comprobará que están bien colocadas, y sólidamente afianzadas todas las protecciones 

colectivas contra caídas de altura que puedan afectar al tajo: barandillas, redes, mallazo de 

retención, ménsulas y toldos.  

Las zancas de escalera deberán disponer de peldañeado integrado, quedando totalmente 

prohibida la instalación de patés provisionales de material cerámico, y anclaje de tableros con llatas. 

Deberán tener barandillas o redes verticales protegiendo el hueco de escalera.  

Los huecos horizontales que puedan quedar al descubierto sobre el terreno a causa de los 

trabajos cuyas dimensiones puedan permitir la caída de personas a su interior, deberán ser 

condenados al nivel de la cota de trabajo, instalando si es preciso pasarelas completas y 

reglamentarias para los viandantes o personal de obra.   

8.2.7. Acopios. 

Todo el material, así como las herramientas que se tengan que utilizar, se encontrarán 

perfectamente almacenadas en lugares preestablecidos y confinadas en zonas destinadas para ese 

fin, bajo el control de persona/s responsable/s.  

Acopios de materiales paletizados. 

Los materiales paletizados permiten mecanizar las manipulaciones de las cargas, siendo en sí 

una medida de seguridad para reducir los sobreesfuerzos, lumbalgias, golpes y atrapamientos. 

También incorporan riegos derivados de la mecanización, para evitarlos se debe:  

Acopiar los palets sobre superficies niveladas y resistentes.  

No se afectarán los lugares de paso.  

En proximidad a lugares de paso se deben señalizar mediante cintas de señalización 

(Amarillas y negras).  

La altura de las pilas no debe superar la altura que designe el fabricante.  

No acopiar en una misma pila palets con diferentes geometrías y contenidos.  

Si no se termina de consumir el contenido de un palet se flejará nuevamente antes de 

realizar cualquier manipulación.  

Acopios de materiales sueltos  

El abastecimiento de materiales sueltos a obra se debe tender a minimizar, remitiéndose 

únicamente a materiales de uso discreto.  

Acopios de áridos. 

Se recomiendo el aporte a obra de estos materiales mediante tolvas, por las ventajas que 

representan frente al acopio de áridos sueltos en montículos.  
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Las tolvas o silos se deben situar sobre terreno nivelado y realizar la cimentación o asiento 

que determine el suministrador. Si está próxima a lugares de paso de vehículos se protegerá con 

vallas empotradas en el suelo de posibles impactos o colisiones que hagan peligrar su estabilidad.  

Los áridos sueltos se acopiarán formando montículos limitados por tablones y/o tableros que 

impidan su mezcla accidental, así como su dispersión.  

9.- PREVISIÓN DE RIESGOS ESPECIALES Y MEDIDAS ESPECÍFICAS. 

 (Se indicará si se prevé alguno de los trabajos, que implican riesgos especiales, 

contemplados en el ANEXO II del RD 1627/1997, señalando, en su caso, las medidas específicas 

necesarias para evitar dichos riesgos). 

 10.- PREVISIONES E INFORMACIONES ÚTILES. 

10.1. Normas de seguridad y salud aplicables a la obra. 

 1.- Directiva 92/57/CEE de 24 de junio (D= 26/8/92). 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud que deben aplicarse en las obras de 

construcción temporal o móviles. 

 2.- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE 25/10/97). 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

Deroga el RD 555/86 sobre obligatoriedad de inclusión de estudios de Seguridad e Higiene 

en proyectos de edificación y obras públicas. 

 3.- O. de 9 de marzo de 1971 (BOE 16 y 17/3/71; corrección de erratas 6/4/71; modificación 

22/11/89). 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo. 

Derogados algunos capítulos por Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, 

RD 665/1997, RD 773/1997 y RD 1215/1997. 

 4.- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE 10/11/95). 

Prevención de riesgos laborales. 

(Se citan los artículos 15, 18, 24, 29.1, 29.2, 39, 42.2 y 44). 

Deroga algunos capítulos de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 

9/3/71). 

 5.- RD 485/1997 de 14 de abril (BOE 23/4/97). 

Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo. 

Deroga algunos capítulos de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 

9/3/71). 

 6.- RD 486/1997 de 14 de abril (BOE 23/4/97). 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

Modifica y deroga algunos capítulos de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 

trabajo (O. 9/3/71). 

 7.- RD 487/1997 de 14 de abril (BOE 23/4/97). 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas 

que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

 8.- RD 488/1997 de 14 de abril (BOE 23/4/97). 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen 

pantallas de visualización. 

 9.- RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE 24/5/97). 

Protección de los trabajadores contra riesgos relacionados con la exposición a agentes 

biológicos durante el trabajo. 
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Deroga algunos capítulos de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 

9/3/71). 

 10.- RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE 24/5/97). 

Protección de los trabajadores contra riesgos relacionados con la exposición a agentes 

cancerígenos durante el trabajo. 

Deroga algunos capítulos de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 

9/3/71). 

 

 11.- RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE 12/6/97). 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 

equipos de protección individual. 

Deroga algunos capítulos de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 

9/3/71). 

 12.- RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE 7/8/97). 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a al utilización por los trabajadores de 

los equipos de trabajo. 

Deroga algunos capítulos de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 

9/3/71). 

 13.- Resoluciones aprobatorias de las normas técnicas reglamentarias para distintos medios de 

protección personal de trabajadores. 

 R. de 14/12/1974 (BOE 30/12/74(. NR MT-1: Cascos no metálicos. 

 R. de 28/7/1975 (BOE 1/9/75(. NR MT-2: Protectores auditivos. 

 R. de 28/7/1975 (BOE 2/9/75; modificación 24/10/75). NR MT-3: Pantallas para 

soldadores. 

 R. de 28/7/1975 (BOE 3/9/75; modificación 25/10/75). NR MT-4: Guantes aislantes de 

electricidad. 

 R. de 28/7/1975 (BOE 4/9/75; modificación 27/10/75). NR MT-5: Calzado de seguridad 

contra riesgos mecánicos. 

 R. de 28/7/1975 (BOE 5/9/75; modificación 28/10/75). NR MT-6: Banquetas aislantes de 

maniobras. 

 R. de 28/7/1975 (BOE 6/9/75; modificación 29/10/75). NR MT-7: Equipos de protección 

personal de vías respiratorias: normas comunes y adaptadores faciales. 

 R. de 28/7/1975 (BOE 8/9/75; modificación 30/10/75). NR MT-8: Equipos de protección 

personal de vías respiratorias: filtros mecánicos. 

 R. de 28/7/1975 (BOE 9/9/75; modificación 31/10/75). NR MT-9: Equipos de protección 

personal de vías respiratorias: mascarillas autofiltrantes. 

 R. de 28/7/1975 (BOE 10/9/75; modificación 1/11/75). NR MT-9: Equipos de protección 

personal de vías respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco. 

 14.- RD 39/1997 de 17 de enero (BOE 31/1/97). 

Reglamento de los servicios de prevención. 

10.2. Plan de seguridad y salud en el trabajo: "De acuerdo con lo previsto en el artículo 7 del RD 

1.627/1997, el contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo, en el que se 

analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el presente 

estudio básico. Este plan debe ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador en 

materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, si no fuera necesaria la 

designación de coordinador, por la dirección facultativa." 
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 [SI SE TRATA DE UNA OBRA DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA, TEXTO ADICIONAL 1']: "El 

plan de seguridad y salud y el informe del coordinador o, en su caso, de la dirección facultativa 

se elevarán para su aprobación a la Administración pública que haya adjudicado la obra." 

 "El plan de seguridad y salud y sus modificaciones, aprobadas de acuerdo con el artículo 7.4 del 

RD 1.627/1997, estarán en obra a disposición permanente de la dirección facultativa y de 

quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con 

responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los 

representantes de los trabajadores. Todos ellos podrán presentar, por escrito y de forma 

razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas." 

 "De acuerdo con el artículo 16.3 del RD 1.627/1997, el contratista facilitará a los representantes 

de los trabajadores en el centro de trabajo una copia del plan de seguridad y salud y de sus 

posibles modificaciones." 

 "De acuerdo con el artículo 19 del RD 1.627/1997, la comunicación de apertura del centro de 

trabajo a la autoridad laboral competente deberá incluir el plan de seguridad y salud de la 

obra." 

10.3. Constructor/es y coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución 

de la obra: "De acuerdo con el artículo 3.2 del RD 1.627/1997, si en la ejecución de la obra 

interviene más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos 

trabajadores autónomos, antes del inicio de los trabajos o tan pronto como se constate dicha 

circunstancia, el promotor designará un coordinador en materia de seguridad y salud durante la 

ejecución de la obra." 

10.4. Obligaciones del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución 

de la obra: "En su caso, el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución 

de la obra desarrollará las funciones previstas en el artículo 9 del RD 1.627/1997: 

 a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad: 

  1º Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los 

distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o 

sucesivamente. 

  2º Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o 

fases de trabajo. 

 b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, 

los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y 

responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales, durante la ejecución de la obra y, en particular, 

en las tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 del RD 1.627/1997 y el 

epígrafe 10.6 del presente estudio básico. 

 c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 

modificaciones introducidas en el mismo. 

 d) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 e) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos 

de trabajo. 

 f) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder 

a la obra." 
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10.5. Obligaciones de la dirección facultativa: "Mientras no sea necesario designar un 

coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, la dirección 

facultativa desarrollará las siguientes funciones: 

 a) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 

modificaciones introducidas en el mismo (artículo 9.c del RD 1.627/1997). 

 b) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder 

a la obra (articulo 9.f del RD 1.627/1997). 

 c) Efectuada una anotación en el libro de incidencias, remitir en el plazo de veinticuatro 

horas una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se 

realiza; y notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y a los representan-

tes de los trabajadores de éste (artículo 13.4 del RD 1.627/1997). 

 En cualquier caso, caso de observar algún incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, 

advertir al contratista y dejar constancia del incumplimiento en el libro de incidencias. En 

circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, 

dispondrá la paralización de los tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra, dando cuenta a la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a los contratistas y en su caso subcontratistas 

afectados por la paralización y a los representantes de los trabajadores de éstos (artículo 14 del 

RD 1.627/1997)." 

10.6. Principios generales aplicables durante la ejecución de la obra: "Los principios de la 

acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

se aplicarán en todas las tareas o actividades de la obra y, en particular, en las siguientes 

(artículo 10 del RD 1.627/1997): 

 a) El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

 b) La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta 

sus condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o 

circulación. 

 c) La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares. 

 d) El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las 

instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de 

corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

 e) La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de 

los distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas. 

 f) La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 

 g) El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 

 h) La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo que 

habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 

 i) La cooperación entre los contratistas y, en su caso, subcontratistas y trabajadores 

autónomos. 

 j) Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que 

se realice en la obra o cerca del lugar de la obra." 

10.7. Obligaciones y responsabilidades de los contratistas y subcontratistas: "De acuerdo 

con el artículo 11 del RD 1.627/1997, los contratistas y, en su caso, los subcontratistas estarán 

obligados a: 

 a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales en todas las tareas o actividades de la obra y, en 
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particular, al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del RD 

1.627/1997 y en el epígrafe 10.6 de este estudio básico. 

 b) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud que 

se redacte. 

 c) Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta 

en su caso las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en 

el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las 

disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del RD 1.627/1997 y en el epígrafe 

10.13 de este estudio básico. 

 d) En su caso, informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores 

autónomos sobre las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su 

seguridad y salud en la obra. 

 e) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección 

facultativa." 

 "Asimismo, de acuerdo con los puntos 2 y 3 del artículo 11 del RD 1.627/1997, los contratistas y 

los subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas 

fijadas en el plan de seguridad y salud, en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a 

ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. Además, 

los contratistas y subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias que se 

deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan de seguridad, en los términos 

del apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

10.8. Obligaciones de los trabajadores: "Todos los trabajadores que intervengan en la obra, 

autónomos o no, estarán obligados a cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud y a 

(artículo 12 del RD 1.627/1997): 

 a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales en todas las tareas o actividades que desarrollen y, 

en particular, en las indicadas en el artículo 10 del RD 1.627/1997 y en el epígrafe 10.6 

de este estudio básico. 

 b) Cumplir durante la ejecución de la obra las disposiciones mínimas establecidas en el 

anexo IV del RD 1.627/1997 y en el epígrafe 10.13 de este estudio básico. 

 c) Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los 

trabajadores el artículo 29, apartados 1 y 2, de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

 d) Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades 

empresariales establecidos en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales, participando en particular en cualquier medida de actuación coordinada que 

se hubiera establecido. 

 e) Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el RD 1.215/1997, de 18 de 

julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 

utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

 f) Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el RD 

773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 

la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
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 g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de 

seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección 

facultativa." 

10.9. Derechos de los trabajadores: 

a. Información a los trabajadores: "De acuerdo con el artículo 15 del RD 1.627/1997 y 

el artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los contratistas y subcon-

tratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada de 

todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su 

salud en la obra. La información deberá ser comprensible para los trabajadores 

afectados." 

b. Consulta y participación de los trabajadores: "De acuerdo con el artículo 16 del 

RD 1.627/1997 y el apartado 2 del artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales, los trabajadores y sus representantes podrán realizar las consultas sobre 

cuestiones de seguridad y salud que estimen pertinentes. Cuando sea necesario, 

teniendo en cuenta el nivel de riesgo y la importancia de la obra, la consulta y 

participación de los trabajadores o sus representantes en las empresas que ejerzan sus 

actividades en el lugar de trabajo deberá desarrollarse con la adecuada coordinación, de 

conformidad con el apartado 3 del artículo 39 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales." 

10.10. Libro de incidencias: "De acuerdo con el artículo 13 del RD 1.627/1997, para el control y 

seguimiento del plan de seguridad y salud, en cada centro de trabajo existirá un libro de 

incidencias habilitado al efecto, que será facilitado por el Colegio profesional al que pertenezca 

el técnico que apruebe el plan de seguridad y salud." 

 [O bien, si se trata de una obra de la Administración pública, "De acuerdo con el artículo 13 del 

RD 1.627/1997, para el control y seguimiento del plan de seguridad y salud, en cada centro de 

trabajo existirá un libro de incidencias habilitado al efecto, que será facilitado por la Oficina de 

Supervisión de Proyectos u órgano equivalente de la Administración pública que haya 

adjudicado la obra." 

 "El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del 

coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea 

necesaria la designación de coordinador, en poder de la dirección facultativa. A dicho libro 

tendrán acceso la dirección facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los 

trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de 

prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y 

los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las 

Administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo, 

relacionadas con los fines que se le reconocen al libro." 

 "Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y 

salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de un 

coordinador, la dirección facultativa, estarán obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro 

horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza. 

Igualmente deberán notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y a los 

representantes de los trabajadores de éste." 

10.11. Paralización de los trabajos: 
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 "En aplicación del artículo 14 del RD 1.627/1997, sin perjuicio de lo previsto en los apartados 2 

y 3 del artículo 21 y en el artículo 44 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (sin perjuicio 

de la normativa sobre contratos de las Administraciones públicas relativa al cumplimiento de 

plazos y suspensión de obras), cuando el coordinador en materia de seguridad y salud durante 

la ejecución de la obra o cualquier otra persona integrada en la dirección facultativa observase 

incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista de ello, dejando 

constancia de tal incumplimiento en el libro de incidencias. 

 En circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, 

dispondrá la paralización de los tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra, y dará cuenta a 

los efectos oportunos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspondiente, a los 

contratistas y en su caso subcontratistas afectados por la paralización y a los representantes de 

los trabajadores de éstos." 

10.12. Aviso previo e información a la autoridad laboral: 

 "De acuerdo con el artículo 18 y el anexo III del RD 1.627/1997, el promotor avisará a la 

autoridad laboral competente antes del comienzo de los trabajos. El aviso previo se redactará con 

el contenido siguiente: 

 Fecha .........................................................................................................................  

 Dirección exacta de la obra: .........................................................................................  

 Promotor (nombre/s y dirección/direcciones): ...............................................................  

 Tipo de obra: ..............................................................................................................  

 Proyectista/s (nombre/s y dirección/direcciones): ..........................................................  

 Coordinador/es en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto de obra 

(nombre/s y dirección/direcciones): ..............................................................................  

 Coordinador/es en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra (nombre/s y 

dirección/direcciones): .................................................................................................  

 Fecha prevista para el comienzo de la obra: ..................................................................  

 Duración prevista de los trabajos de la obra: .................................................................  

 Número máximo estimado de trabajadores en la obra: ..................................................  

 Número previsto de contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos en la obra: ...  

 Datos de identificación de contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos ya 

seleccionados: ........................................................................................................... " 

 "De acuerdo con el artículo 19 del RD 1.627/1997, la comunicación de apertura del centro de 

trabajo a la autoridad laboral competente deberá incluir el plan de seguridad y salud de la 

obra." 

10.13. Disposiciones mínimas de seguridad y salud que deben aplicarse en la obra 

 [TEXTO DEL ANEXO IV DEL RD 1.627/1997). 

 10.13.1 PARTE A: 

DISPOSICIONES MÍNIMAS GENERALES RELATIVAS A LOS LUGARES DE TRABAJO EN LAS 

OBRAS. 

 Observación preliminar: las obligaciones previstas en la presente parte del anexo se aplicarán 

siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier 

riesgo. 
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 1. Ámbito de aplicación de la parte A: La presente parte del anexo será de aplicación a la 

totalidad de la obra, incluidos los puestos de trabajo en las obras en el interior y en el 

exterior de los locales. 

 2. Estabilidad y solidez: 

 a) Deberá procurarse, de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los materiales y 

equipos y, en general, de cualquier elemento que en cualquier desplazamiento pudiera 

afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores. 

 b) El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una resistencia 

suficiente sólo se autorizará en caso de que proporcionen equipos o medios apropiados 

para que el trabajo se realice de manera segura. 

 3. Instalaciones de suministro y reparto de energía: 

 a) La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras deberá ajustarse a lo 

dispuesto en su normativa específica. 

  En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, dicha 

instalación deberá satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de 

este apartado. 

 b) Las instalaciones deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no entrañen 

peligro de incendio ni de explosión y de modo que las personas estén debidamente 

protegidas contra los riesgos de electrocución por contacto directo o indirecto. 

 c) El proyecto, la realización y la elección del material y de los dispositivos de protección 

deberán tener en cuenta el tipo y la potencia de la energía suministrada, las condiciones 

de los factores externos y la competencia de las personas que tengan acceso a partes de 

la instalación. 

 4. Vías y salidas de emergencia: 

 a) Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar lo más 

directamente posible en una zona de seguridad. 

 b) En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder evacuarse rápidamente y 

en condiciones de máxima seguridad para los trabajadores. 

 c) El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia 

dependerán del uso de los equipos y de las dimensiones de la obra y de los locales, así 

como del número máximo de personas que puedan estar presentes en ellos. 

 d) Las vías y salidas específicas de emergencia deberán señalizarse conforme al Real 

Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. Dicha señalización deberá fijarse en los 

lugares adecuados y tener la resistencia suficiente. 

 e) Las vías y salidas de emergencia, así como las vías de circulación y las puertas que den 

acceso a ellas, no deberán estar obstruidas por ningún objeto, de modo que puedan 

utilizarse sin trabas en cualquier momento. 

 f) En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de emergencia que 

requieran iluminación deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de 

suficiente intensidad. 

 5. Detección y lucha contra incendios: 

 a) Según las características de la obra y según las dimensiones y el uso de los locales, los 

equipos presentes, las características físicas y químicas de las sustancias o materiales 

que se hallen presentes así como el número máximo de personas que puedan hallarse 
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en ellos, se deberá prever un número suficiente de dispositivos apropiados de lucha 

contra incendios y, si fuere necesario, de detectores de incendios y de sistemas de 

alarma. 

 b) Dichos dispositivos de lucha contra incendios y sistemas de alarma deberán verificarse y 

mantenerse con regularidad. Deberán realizarse, a intervalos regulares, pruebas y 

ejercicios adecuados. 

 c) Los dispositivos no automáticos de lucha contra incendios deberán ser de fácil acceso y 

manipulación. 

  Deberán estar señalizados conforme al Real Decreto sobre señalización de seguridad y 

salud en el trabajo. Dicha señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la 

resistencia suficiente. 

 6. Ventilación: 

 a) Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas físicas impuestas a los 

trabajadores, éstos deberán disponer de aire limpio en cantidad suficiente. 

 b) En caso de que se utilice una instalación de ventilación, deberá mantenerse en buen 

estado de funcionamiento y los trabajadores no deberán estar expuestos a corrientes de 

aire que perjudiquen su salud. Siempre que sea necesario para la salud de los 

trabajadores, deberá haber un sistema de control que indique cualquier avería. 

 7. Exposición a riesgos particulares: 

 a) Los trabajadores no deberán estar expuestos a niveles sonoros nocivos ni a factores 

externos nocivos (por ejemplo, gases, vapores, polvo). 

 b)  En caso de que algunos trabajadores deban penetrar en una zona cuya atmósfera 

pudiera contener sustancias tóxicas o nocivas, o no tener oxígeno en cantidad suficiente 

o ser inflamable, la atmósfera contaminada deberá ser controlada y se deberán adoptar 

medidas adecuadas para prevenir cualquier peligro. 

 c) En ningún caso podrá exponerse a un trabajador a una atmósfera confinada de alto 

riesgo. Deberá, al menos, quedar bajo vigilancia permanente desde el exterior y deberán 

tomarse todas las debidas precauciones para que se le pueda prestar auxilio eficaz e 

inmediato. 

 8. Temperatura: La temperatura debe ser la adecuada para el organismo humano durante 

el tiempo de trabajo, cuando las circunstancias lo permitan, teniendo en cuenta los 

métodos de trabajo que se apliquen y las cargas físicas impuestas a los trabajadores. 

 9. Iluminación: 

 a) Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación en la obra deberán disponer, 

en la medida de lo posible, de suficiente luz natural y tener una iluminación artificial 

adecuada y suficiente durante la noche y cuando no sea suficiente la luz natural. En su 

caso, se utilizarán puntos de iluminación portátiles con protección antichoques. El color 

utilizado para la iluminación artificial no podrá alterar o influir en la percepción de las 

señales o paneles de señalización. 

 b) Las instalaciones de iluminación de los locales, de los puestos de trabajo y de las vías de 

circulación deberán estar colocadas de tal manera que el tipo de iluminación previsto no 

suponga riesgo de accidente para los trabajadores. 

 c) Los locales, los lugares de trabajo y las vías de circulación en los que los trabajadores 

estén particularmente expuestos a riesgos en caso de avería de la iluminación artificial 

deberán poseer una iluminación de seguridad de intensidad suficiente. 
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 10. Puertas y portones: 

 a) Las puertas correderas deberán ir provistas de un sistema de seguridad que les impida 

salirse de los raíles y caerse. 

 b) Las puertas y portones que se abran hacia arriba deberán ir provistos de un sistema de 

seguridad que les impida volver a bajarse. 

 c) Las puertas y portones situados en el recorrido de las vías de emergencia deberán estar 

señalizados de manera adecuada. 

 d) En las proximidades inmediatas de los portones destinados sobre todo a la circulación de 

vehículos deberán existir puertas para la circulación de los peatones, salvo en caso de 

que el paso sea seguro para éstos. Dichas puertas deberán estar señalizadas de manera 

claramente visible y permanecer expeditas en todo momento. 

 e) Las puertas y portones mecánicos deberán funcionar sin riesgo de accidente para los 

trabajadores. Deberán poseer dispositivos de parada de emergencia fácilmente 

identificables y de fácil acceso y también deberán poder abrirse manualmente excepto si 

en caso de producirse una avería en el sistema de energía se abren automáticamente. 

 11. Vías de circulación y zonas peligrosas: 

 a) Las vías de circulación, incluidas las escaleras, las escalas fijas y los muelles y rampas de 

carga deberán estar calculados, situados, acondicionados y preparados para su uso de 

manera que se puedan utilizar fácilmente con toda seguridad y conforme al uso que se 

les haya destinado y de forma que los trabajadores empleados en las proximidades de 

estas vías de circulación no corran riesgo alguno. 

 b) Las dimensiones de las vías destinadas a la circulación de personas o de mercancías, 

incluidas aquellas en las que se realicen operaciones de carga y descarga, se calcularán 

de acuerdo con el número de personas que puedan utilizarlas y con el tipo de actividad. 

  Cuando se utilicen medios de transporte en las vías de circulación, se deberá prever una 

distancia de seguridad suficiente o medios de protección adecuados para las demás 

personas que puedan estar presentes en el recinto. 

  Se señalizarán claramente las vías y se procederá regularmente a su control y 

mantenimiento. 

 c) Las vías de circulación destinadas a los vehículos deberán estar situadas a una distancia 

suficiente de las puertas, portones, pasos de peatones, corredores y escaleras. 

 d) Si en la obra hubiera zonas de acceso limitado, dichas zonas deberán estar equipadas 

con dispositivos que eviten que los trabajadores no autorizados puedan penetrar en 

ellas. Se deberán tomar las medidas adecuadas para proteger a los trabajadores que 

estén autorizados a penetrar en las zonas de peligro. Estas zonas deberán estar 

señalizadas de modo claramente visible. 

 12. Muelles y rampas de carga: 

 a)  Los muelles y rampas de carga deberán ser adecuados a las dimensiones de las cargas 

transportadas. 

 b) Los muelles de carga deberán tener al menos una salida y las rampas de carga deberán 

ofrecer la seguridad de que los trabajadores no puedan caerse. 

 13. Espacio de trabajo: Las dimensiones del puesto de trabajo deberán calcularse de tal 

manera que los trabajadores dispongan de la suficiente libertad de movimiento para sus 

actividades, teniendo en cuenta la presencia de todo el equipo y material necesario. 
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 14. Primeros auxilios: 

 a) Será responsabilidad  del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan 

prestarse en todo momento por personal con la suficiente formación para ello. Asimismo, 

deberán adoptarse medidas para garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidados 

médicos, de los trabajadores accidentados o afectados por una indisposición repentina. 

 b) Cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad lo requieran, deberá contarse con 

uno o varios locales para primeros auxilios. 

 c) Los locales para primeros auxilios deberán estar dotados de las instalaciones y el 

material de primeros auxilios indispensables y tener fácil acceso para las camillas. 

Deberán estar señalizados conforme al Real Decreto sobre señalización de seguridad y 

salud en el trabajo. 

 d) En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se deberá 

disponer también de material de primeros auxilios, debidamente señalizado y de fácil 

acceso. 

  Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el número de teléfono 

del servicio local de urgencia. 

 15. Servicios higiénicos: 

 a) Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberán tener a su 

disposición vestuarios adecuados. 

  Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes y disponer 

de asientos e instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, si fuera 

necesario, su ropa de trabajo. 

  Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, humedad, 

suciedad), la ropa de trabajo deberá poder guardarse separada de la ropa de calle y de 

los efectos personales. 

  Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo primero de este 

apartado, cada trabajador deberá disponer de un espacio para colocar su ropa y sus 

objetos personales bajo llave. 

 b) Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se deberán poner a disposición 

de los trabajadores duchas apropiadas y en número suficiente. 

  Las duchas deberán tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier trabajador 

se asee sin obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene. Las duchas deberán 

disponer de agua corriente, caliente y fría. 

  Cuando, con arreglo al párrafo primero de este apartado, no sean necesarias duchas, 

deberá haber lavabos suficientes y apropiados con agua corriente, caliente si fuere 

necesario, cerca de los puestos de trabajo y de los vestuarios. 

  Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieren separados, la comunicación entre 

unos y otros deberá ser fácil. 

 c) Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de trabajo, de los 

locales de descanso, de los vestuarios y de las duchas o lavabos, de locales especiales 

equipados con un número suficiente de retretes y de lavabos. 

 d) Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y mujeres, o 

deberá preverse una utilización por separado de los mismos. 

 16. Locales de descanso o de alojamiento: 

 a) Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular debido al tipo 

de actividad o el número de trabajadores, y por motivos de alejamiento de la obra, los 
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trabajadores deberán poder disponer de locales de descanso y, en su caso, de locales de 

alojamiento de fácil acceso. 

 b) Los locales de descanso o de alojamiento deberán tener unas dimensiones suficientes y 

estar amueblados con un número de mesas y de asientos con respaldo acorde con el 

número de trabajadores. 

 c) Cuando no existan este tipo de locales se deberá poner a disposición del personal otro 

tipo de instalaciones para que puedan ser utilizadas durante la interrupción del trabajo. 

 d) Cuando existan locales de alojamiento fijos, deberán disponer de servicios higiénicos en 

número suficiente, así como una sala para comer y otra de esparcimiento. 

  Dichos locales deberán estar equipados de camas, armarios, mesas y sillas con respaldo 

acordes al número de trabajadores, y se deberá tener en cuenta, en su caso, para su 

asignación, la presencia de trabajadores de ambos sexos. 

 e) En los locales de descanso o de alojamiento deberán tomarse medidas adecuadas de 

protección para los no fumadores contra las molestias debidas al humo del tabaco. 

 17. Mujeres embarazadas y madres lactantes: Las mujeres embarazadas y las madres 

lactantes deberán tener la posibilidad de descansar tumbadas en condiciones adecuadas. 

 18. Trabajadores minusválidos: Los lugares de trabajo deberán estar acondicionados 

teniendo en cuenta, en su caso, a los trabajadores minusválidos. 

  Esta disposición se aplicará, en particular, a las puertas, vías de circulación, escaleras, 

duchas, lavabos, retretes y lugares de trabajo utilizados u ocupados directamente por 

trabajadores minusválidos. 

 19. Disposiciones varias: 

 a) Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de manera que 

sean claramente visibles e identificables. 

 b) En la obra, los trabajadores deberán disponer de agua potable y, en su caso, de otra 

bebida apropiada no alcohólica en cantidad suficiente, tanto en los locales que ocupen 

como cerca de los puestos de trabajo. 

 c) Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer y, en su caso, 

para preparar sus comidas en condiciones de seguridad y salud. 

 10.13.2 PARTE B: 

DISPOSICIONES MÍNIMAS ESPECÍFICAS RELATIVAS A LOS PUESTOS DE TRABAJO EN 

LAS OBRAS EN EL INTERIOR DE LOS LOCALES. 

 Observación preliminar: las obligaciones previstas en la presente parte del anexo se aplicarán 

siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier 

riesgo. 

 1. Estabilidad y solidez: Los locales deberán poseer la estructura y la estabilidad apropiadas 

a su tipo de utilización. 

 2. Puertas de emergencia: 

 a) Las puertas de emergencia deberán abrirse hacia el exterior y no deberán estar 

cerradas, de tal forma que cualquier persona que necesite utilizarlas en caso de 

emergencia pueda abrirlas fácil e inmediatamente. 

 b) Estarán prohibidas como puertas de emergencia las puertas correderas y las puertas 

giratorias. 
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 3.    Ventilación: 

 a) En caso de que se utilicen instalaciones de aire acondicionado o de ventilación mecánica, 

éstas deberán funcionar de tal manera que los trabajadores no estén expuestos a 

corrientes de aire molestas. 

 b) Deberá eliminarse con rapidez todo depósito de cualquier tipo de suciedad que pudiera 

entrañar un riesgo inmediato para la salud de los trabajadores por contaminación del 

aire que respiran. 

  4. Temperatura: 

 a) La temperatura de los locales de descanso, de los locales para el personal de guardia, de 

los servicios higiénicos, de los comedores y de los locales de primeros auxilios deberá 

corresponder al uso específico de dichos locales. 

 b) Las ventanas, los vanos de iluminación cenitales y los tabiques acristalados deberán 

permitir evitar una insolación excesiva, teniendo el cuenta el tipo de trabajo y uso del 

local. 

 5. Suelos, paredes y techos de los locales: 

 a) Los suelos de los locales deberán estar libres de protuberancias, agujeros o planos 

inclinados peligrosos, y ser fijos, estables y no resbaladizos. 

 b) Las superficies de los suelos, las paredes y los techos de los locales se deberán poder 

limpiar y enlucir para lograr condiciones de higiene adecuadas. 

 c) Los tabiques transparentes o translúcidos y, en especial, los tabiques acristalados 

situados en los locales o en las proximidades de los puestos de trabajo y vías de 

circulación, deberán estar claramente señalizados y fabricados con materiales seguros o 

bien estar separados de dichos puestos y vías, para evitar que los trabajadores puedan 

golpearse con los mismos o lesionarse en caso de rotura de dichos tabiques. 

 6. Ventanas y vanos de iluminación cenital: 

 a) Las ventanas. Vanos de iluminación cenital y dispositivos de ventilación deberán poder 

abrirse, cerrarse, ajustarse y fijarse por los trabajadores de manera segura. Cuando 

estén abiertos, no deberán quedar en posiciones que constituyan un peligro para los 

trabajadores. 

 b) Las ventanas y vanos de iluminación cenital deberán proyectarse integrando los sistemas 

de limpieza o deberán llevar dispositivos que permitan limpiarlos sin riesgo para los 

trabajadores que efectúen este trabajo ni para los demás trabajadores que se hallen 

presentes. 

 7. Puertas y portones: 

 a) La posición, el número, los materiales de fabricación y las dimensiones de las puertas y 

portones se determinarán según el carácter y el uso de los locales. 

 b) Las puertas transparentes deberán tener una señalización a la altura de la vista. 

 c) Las puertas y los portones que se cierren solos deberán ser transparentes o tener 

paneles transparentes. 

 d) Las superficies transparentes o translúcidas de las puertas o portones que no sean de 

materiales seguros deberán protegerse contra la rotura cuando ésta pueda suponer un 

peligro para los trabajadores. 
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 8. Vías de circulación: Para garantizar la protección de los trabajadores, el trazado de las 

vías de circulación deberá estar claramente marcado en la medida en que lo exijan la 

utilización y las instalaciones de los locales. 

 9. Escaleras mecánicas y cintas rodantes: Las escaleras mecánicas y las cintas rodantes 

deberán funcionar de manera segura y disponer de todos los dispositivos de seguridad 

necesarios. En particular deberán poseer dispositivos de parada de emergencia 

fácilmente identificables y de fácil acceso. 

 10. Dimensiones y volumen de aire de los locales: Los locales deberán tener una superficie y 

una altura que permita que los trabajadores lleven a cabo su trabajo sin riesgos para su 

seguridad, su salud o su bienestar. 

 10.13.3 PARTE C: 

DISPOSICIONES MÍNIMAS ESPECÍFICAS RELATIVAS A LOS PUESTOS DE TRABAJO EN 

LAS OBRAS EN EL EXTERIOR DE LOS LOCALES. 

 Observación preliminar: las obligaciones previstas en la presente parte del anexo se aplicarán 

siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier 

riesgo. 

 1. Estabilidad y solidez: 

 a) Los puestos de trabajo móviles o fijos situados por encima o por debajo del nivel del 

suelo deberán ser sólidos y estables teniendo en cuenta: 

  1.º El número de trabajadores que lo ocupen. 

  2.º Las cargas máximas que, en su caso, puedan tener que soportar, así como su 

distribución. 

  3.º Los factores externos que pudieran afectarles. 

  En caso de que los soportes y los demás elementos de estos lugares de trabajo no 

poseyeran estabilidad propia, se deberá garantizar su estabilidad mediante elementos de 

fijación apropiados y seguros con el fin de evitar cualquier desplazamiento inesperado o 

involuntario del conjunto o de parte de dichos puestos de trabajo. 

 b) Deberá verificarse de manera apropiada la estabilidad y la solidez, y especialmente 

después de cualquier modificación de la altura o de la profundidad del puesto de trabajo. 

 

  

 2. Caídas de objetos: 

 a) Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída de objetos o materiales; para 

ello se utilizarán, siempre que sea técnicamente posible, medidas de protección 

colectiva. 

 b) Cuando sea necesario, se establecerán pasos cubiertos o se impedirá el acceso a las 

zonas peligrosas. 

 c) Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo deberán colocarse o 

almacenarse de forma que se evite su desplome, caída o vuelco. 

  

 3. Caídas de altura: 

 a) Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y aberturas 

existentes en los pisos de las obras, que supongan para los trabajadores un riesgo de 
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caída de altura superior a 2 metros, se protegerán mediante barandillas u otro sistema 

de protección colectiva de seguridad equivalente. Las barandillas serán resistentes, 

tendrán una altura mínima de 90 centímetros y dispondrán de un reborde de protección, 

un pasamanos y una protección intermedia que impidan el paso o deslizamiento de los 

trabajadores. 

 b) Los trabajos de altura sólo podrán efectuarse, en principio, con la ayuda de equipos 

concebidos para tal fin o utilizando dispositivos de protección colectiva, tales como 

barandillas, plataformas o redes de seguridad. Si por la naturaleza del trabajo ello no 

fuera posible, deberá disponerse de medios de acceso seguros y utilizarse cinturones de 

seguridad con anclaje u otros medios de protección equivalente. 

 c) La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los medios de 

protección deberán verificarse previamente a su uso, posteriormente de forma periódica 

y cada vez que sus condiciones de seguridad periódica y cada vez que sus condiciones 

de seguridad puedan resultar afectada por una modificación, período de no utilización o 

cualquier otra circunstancia. 

  

 4. Factores atmosféricos: Deberá protegerse a los trabajadores contra las inclemencias 

atmosféricas que puedan comprometer su seguridad y su salud. 

  

 5. Andamios y escaleras: 

 a) Los andamios deberán proyectarse, construirse y mantenerse convenientemente de 

manera que se evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente. 

 b) Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán 

construirse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o 

estén expuestas a caídas de objetos. A tal efecto, sus medidas se ajustarán al número 

de trabajadores que vayan a utilizarlos. 

 c) Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona competente: 

  1.º Antes de su puesta en servicio. 

  2.º A intervalos regulares en lo sucesivo. 

  3.º Después de cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la 

intemperie, sacudidas sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido 

afectar a su resistencia o a su estabilidad. 

 d) Los andamios móviles deberán asegurarse contra los desplazamientos involuntarios. 

 e) Las escaleras de mano deberán cumplir las condiciones de diseño y utilización señaladas 

en el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

  

 6. Aparatos elevadores: 

 a) Los aparatos elevadores y los accesorios de izado utilizados en las obras, deberán 

ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. 

  En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, los aparatos 

elevadores y los accesorios de izado deberán satisfacer las condiciones que se señalan 

en los siguientes puntos de este apartado. 

 b) Los aparatos elevadores y los accesorios de izado, incluidos sus elementos constitutivos, 

sus elementos de fijación, anclajes y soportes deberán: 
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  1.º Ser de buen diseño y construcción y tener una resistencia suficiente para el uso al 

que estén destinados. 

  2.º Instalarse y utilizarse correctamente. 

  3.º Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

  4.º Ser manejados por trabajadores cualificados que hayan recibido una formación 

adecuada. 

 c) En los aparatos elevadores y en los accesorios de izado se deberá colocar, de manera 

visible, la indicación del valor de su carga máxima. 

 d) Los aparatos elevadores lo mismo que sus accesorios no podrán utilizarse para fines 

distintos que aquellos a los que estén destinados. 

 7. Vehículos y maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de materiales: 

 a) Los vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de materiales 

deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. 

  En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, los vehículos 

y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de materiales deberán 

satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este apartado. 

 b) Todos los vehículos y toda maquinaria para movimientos de tierras y para manipulación 

de materiales deberán: 

  1.º Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo 

posible, los principios de la ergonomía. 

  2.º Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

  3.º Utilizarse correctamente. 

 c) Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinarias para movimiento de 

tierras y manipulación de materiales deberán recibir una formación especial. 

 d) Deberán adoptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las excavaciones o en 

el agua vehículos o maquinarias para movimiento de tierras y manipulación de 

materiales. 

 e) Cuando sea adecuado, las maquinarias para movimientos de tierras deberán estar 

equipadas con estructuras concebidas para proteger al conductor contra el 

aplastamiento, en caso de vuelco de la máquina, y contra la caída de objetos. 

  

 8. Instalaciones, máquinas y equipos: 

 a) Las instalaciones, máquinas y equipos utilizados en las obras deberán ajustarse a lo 

dispuesto en su normativa específica. 

  En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, las 

instalaciones, máquinas y equipos deberán satisfacer las condiciones que se señalan en 

los siguientes puntos de este apartado. 

 b) Las instalaciones, máquinas y equipos, incluidas las herramientas manuales o sin motor, 

deberán: 

  1.º Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo 

posible, los principios de la ergonomía. 

  2.º Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

  3.º Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados. 

  4.º Ser manejados por trabajadores cualificados que hayan recibido una formación 

adecuada. 
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 c) Las instalaciones y los aparatos a presión deberán ajustarse a lo dispuesto en su 

normativa específica. 

  

 9. Movimientos de tierras, excavaciones, pozos, trabajos subterráneos y túneles: 

 a) Antes de comenzar los trabajos de movimientos de tierras, deberán tomarse medidas 

para localizar y reducir al mínimo los peligros debidos a cables subterráneos y demás 

sistemas de distribución. 

 b) En las excavaciones, pozos, trabajos subterráneos o túneles deberán tomarse las 

precauciones adecuadas: 

  1.º Para prevenir los riesgos de sepultamiento por desprendimiento de tierras, caídas de 

personas, tierras, materiales u objetos, mediante sistemas de entibación, blindaje, 

apeo, taludes u otras medidas adecuadas. 

  2.º Para prevenir la irrupción accidental de agua, mediante los sistemas o medidas 

adecuados. 

  3.º Para garantizar una ventilación suficiente en todos los lugares de trabajo de manera 

que se mantenga una atmósfera apta para la respiración que no sea peligrosa o 

nociva para la salud. 

  4.º Para permitir que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de que se 

produzca un incendio o una irrupción de agua o la caída de materiales. 

 c) Deberán preverse vías seguras para entrar y salir de la excavación. 

 d) Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales y los vehículos en movimiento 

deberán mantenerse alejados de las excavaciones o deberán tomarse las medidas 

adecuadas, en su caso mediante la construcción de barreras, para evitar su caída en las 

mismas o el derrumbamiento del terreno. 

  

 10. Instalaciones de distribución de energía: 

 a) Deberán verificarse y mantenerse con regularidad las instalaciones de distribución de 

energía presentes en la obra, en particular las que estén sometidas a factores externos. 

 b) Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberán estar localizadas, 

verificadas y señalizadas claramente. 

 c) Cuando existan líneas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar a la seguridad en 

la obra será necesario desviarlas fuera del recinto de la obra o dejarlas sin tensión. Si 

esto no fuera posible, se colocarán barreras o avisos para que los vehículos y las 

instalaciones se mantengan alejados de las mismas. En caso de que vehículos de la obra 

tuvieran que circular bajo el tendido se utilizarán una señalización de advertencia y una 

protección de delimitación de altura. 

  

 11. Estructuras metálicas o de hormigón, encofrados y piezas prefabricadas pesadas: 

 a) Las estructuras metálicas o de hormigón y sus elementos, los encofrados, las piezas 

prefabricadas pesadas o los soportes temporales y los apuntalamientos sólo se podrán 

montar o desmontar bajo vigilancia, control y dirección de una persona competente. 

 b) Los encofrados, los soportes temporales y los apuntalamientos deberán proyectarse, 

calcularse, montarse y mantenerse de manera que puedan soportar sin  riesgo las 

cargas a que sean sometidos. 
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 c) Deberán adoptarse las medidas necesarias para proteger a los trabajadores contra los 

peligros derivados de la fragilidad o inestabilidad temporal de la obra. 

  

 12. Otros trabajos específicos: 

 a) Los trabajos de derribo o demolición que puedan suponer un peligro para los 

trabajadores deberán estudiarse, planificarse y emprenderse bajo la supervisión de una 

persona competente y deberán realizarse adoptando las precauciones, métodos y 

procedimientos apropiados. 

 b) En los trabajos en tejados deberán adoptarse las medidas de protección colectiva que 

sean necesarias, en atención a la altura, inclinación o posible carácter o estado 

resbaladizo, para evitar la caída de trabajadores, herramientas o materiales. Asimismo 

cuando haya que trabajar sobre o cerca de superficies frágiles, se deberán tomar las 

medidas preventivas adecuadas para evitar que los trabajadores las pisen 

inadvertidamente o caigan a través suyo. 

 c) Los trabajos con explosivos, así como los trabajos en cajones de aire comprimido se 

ajustarán a lo dispuesto en su normativa específica. 

 d) Las ataguías deberán estar bien construidas, con materiales apropiados y sólidos, con 

una resistencia suficiente y provistas de un equipamiento adecuado para que los 

trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de irrupción de agua y de materiales. 

  La construcción, el montaje, la transformación o el desmontaje de una ataguía deberá 

realizarse únicamente bajo la vigilancia de una persona competente. Asimismo, las 

ataguías deberán ser inspeccionados por una persona competente a intervalos regulares. 

 

 

 

Santa Cruz de Tenerife, a 31 de julio de 2020. 

 
Fdo.: 

 

Servicio de Ingeniería y Mantenimiento. 
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1.- CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción 
y gestión de los residuos de construcción y demolición (RCD), conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 4 "Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición", el presente 

estudio desarrolla los puntos siguientes: 

- Agentes intervinientes en la Gestión de RCD. 

- Normativa y legislación aplicable. 

- Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la obra, 

codificados según la Orden MAM/304/2002. 

- Estimación de la cantidad generada en volumen y peso. 

- Medidas para la prevención de los residuos en la obra. 

- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos. 

- Medidas para la separación de los residuos en obra. 

- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones 

de gestión de los residuos. 

- Valoración del coste previsto de la gestión de RCD. 

 

2.- AGENTES INTERVINIENTES 
 

2.1.- Identificación 

El presente estudio corresponde al proyecto, situado en Crta. Güimar - Arafo Nº 3. 

Los agentes principales que intervienen en la ejecución de la obra son: 

Promotor  IASS 

Proyectista  Servicio de Ingeniería y mantenimiento.  
  

Se ha estimado en el presupuesto del proyecto, un coste de ejecución material (Presupuesto de 
ejecución material) de 378.749,81 €. 
 

2.1.1.- Productor de residuos (Promotor) 

Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de construir o 
demoler. Según el artículo 2 "Definiciones" del Real Decreto 105/2008, se pueden presentar 

tres casos: 

1. La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o 
demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la 
consideración de productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble 

objeto de una obra de construcción o demolición. 

2. La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro 
tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 

3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos 
de construcción y demolición. 
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En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos: Instituto atención social 
y sociosanitario IASS. 
 

2.1.2.- Poseedor de residuos (Constructor) 

En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuará como Poseedor 
de los Residuos, siendo responsabilidad del Productor de los residuos (Promotor) su designación 
antes del comienzo de las obras. 
 

2.1.3.- Gestor de residuos 

Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera de las 
operaciones que componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la 
eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, así 
como su restauración o gestión ambiental de los residuos, con independencia de ostentar la 
condición de productor de los mismos. Éste será designado por el Productor de los residuos 
(Promotor) con anterioridad al comienzo de las obras. 
 

2.2.- Obligaciones 
 

2.2.1.- Productor de residuos (Promotor) 

Debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de 
construcción y demolición, que contendrá como mínimo: 

1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos 
de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista 
europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se 
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 

residuos, o norma que la sustituya. 

2. Las medidas para la planificación y optimización de la gestión de los residuos generados en 
la obra objeto del proyecto. 

3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos 

que se generarán en la obra. 

4. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento 
por parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el apartado 5 del 
artículo 5. 

5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en 
su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de 
la obra. Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características 
particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa 

de la obra. 

6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación 
con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de 
los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 

7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición, 
que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 

Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y 
demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o 
entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de 
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residuos autorizado, en los términos recogidos en el Real Decreto 105/2008 y, en particular, en 
el presente estudio o en sus modificaciones. La documentación correspondiente a cada año 
natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 

En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, deberá preparar un inventario de 
los residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión de RCD, 
así como prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros 
residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos. 

En los casos de obras sometidas a licencia urbanística, el poseedor de residuos, queda obligado 
a constituir una fianza o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en dicha licencia en relación con los residuos de construcción y 
demolición de la obra, en los términos previstos en la legislación de las comunidades 
autónomas correspondientes. 

 

2.2.2.- Poseedor de residuos (Constructor) 

La persona física o jurídica que ejecute la obra - el constructor -, además de las prescripciones 
previstas en la normativa aplicable, está obligado a presentar a la propiedad de la misma un 
plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación a los residuos 
de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en 
los artículos 4.1 y 5 del Real Decreto 105/2008 y las contenidas en el presente estudio. 

El plan presentado y aceptado por la propiedad, una vez aprobado por la dirección facultativa, 
pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí 
mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a 
entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de 
colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán 
preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de 
valorización. 

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor 
habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del 
poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la 
obra, la cantidad expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando 
sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de 
residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la 
identificación del gestor de las operaciones de destino. 

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe 
únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el 
documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior 
al que se destinarán los residuos. 

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de 
construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo 
establecido en la legislación vigente en materia de residuos. 

Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará obligado a mantenerlos 
en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya 
seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 
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La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos 
dentro de la obra en que se produzcan. 

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha 
separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de 
residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a 
la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación 
documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en 
el presente apartado. 

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubique 
la obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido 
especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos 
de construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores 
fracciones. 

El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los 
correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y la 
documentación acreditativa de la gestión de los residuos, así como a mantener la 
documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes. 

 

2.2.3.- Gestor de residuos 

Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de residuos de 
construcción y demolición cumplirá con las siguientes obligaciones: 

1. En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de 
residuos, llevar un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos 
gestionados, expresada en toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificados 
con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de 
febrero, o norma que la sustituya, la identificación del productor, del poseedor y de la obra 
de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operación anterior de gestión, el 
método de gestión aplicado, así como las cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y 
destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad. 

2. Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mismas, 
la información contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La información 

referida a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 

3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, en 
los términos recogidos en este real decreto, los certificados acreditativos de la gestión de los 
residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra 
de procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación 
exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además 
transmitir al poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los certificados de la operación 
de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos. 

4. En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá 
disponer de un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que, 
previamente al proceso de tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán 
adecuadamente y derivarán a gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que 
tengan este carácter y puedan llegar a la instalación mezclados con residuos no peligrosos 
de construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin perjuicio de las 
responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el gestor 
precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación. 
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3.- NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE 

El presente estudio se redacta al amparo del artículo 4.1 a) del Real Decreto 105/2008, de 1 de 
febrero, sobre "Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición". 

A la obra objeto del presente estudio le es de aplicación el Real Decreto 105/2008, en virtud del 
artículo 3, por generarse residuos de construcción y demolición definidos en el artículo 3, como: 

"cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de Residuo incluida en la legislación 
vigente en materia de residuos, se genere en una obra de construcción o demolición" o bien, 
"aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas 
significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna 
otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales 
entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o 
perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y 
la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un 
riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas". 

No es aplicable al presente estudio la excepción contemplada en el artículo 3.1 del Real Decreto 
105/2008, al no generarse los siguientes residuos: 

a) Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma 
obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, 
siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización. 

b) Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 de 
marzo. 

c) Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas superficiales 
derivados de las actividades de gestión de las aguas y de las vías navegables, de prevención 
de las inundaciones o de mitigación de los efectos de las inundaciones o las sequías, 
reguladas por el Texto Refundido de la Ley de Aguas, por la Ley 48/2003, de 26 de 
noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés 
general, y por los tratados internacionales de los que España sea parte. 

A aquellos residuos que se generen en la presente obra y estén regulados por legislación 
específica sobre residuos, cuando estén mezclados con otros residuos de construcción y 
demolición, les será de aplicación el Real Decreto 105/2008 en los aspectos no contemplados 
en la legislación específica. 

Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente: 

- Artículo 45 de la Constitución Española. 

  

G 
  
 

GESTIÓN DE RESIDUOS  
  

Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la 
Secretaría del Gobierno. 

B.O.E.: 6 de febrero de 1991 
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Ley de envases y residuos de envases 

Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 25 de abril de 1997 

Desarrollada por: 

Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de 
envases y residuos de envases 

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 1998 

Modificada por: 

Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su 
adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de 
modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a 
actividades de servicios y su ejercicio 

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 27 de marzo de 2010 

  

Plan nacional de residuos de construcción y demolición 2001-2006 

Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente. 

B.O.E.: 12 de julio de 2001 

Corrección de errores: 

Corrección de errores de la Resolución de 14 de junio de 2001 

B.O.E.: 7 de agosto de 2001 

  

Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en 
vertedero 

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente. 

B.O.E.: 29 de enero de 2002 

Modificado por: 

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de febrero de 2008 

Modificado por: 

Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su 
adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de 
modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a 
actividades de servicios y su ejercicio 
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Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 27 de marzo de 2010 

  

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de febrero de 2008 

  

Plan nacional integrado de residuos para el período 2008-2015 

Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático. 

B.O.E.: 26 de febrero de 2009 

  

Ley de residuos y suelos contaminados 

Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 29 de julio de 2011 

Texto consolidado. Última modificación: 7 de abril de 2015 

  

Plan integral de residuos de Canarias 

Decreto 161/2001, de 30 de julio, de la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente de la 
Comunidad Autónoma de Canarias. 

B.O.C.: 15 de octubre de 2001 

  

Decreto por el que se regula el procedimiento y requisitos para el otorgamiento de 
las autorizaciones de gestión de residuos, y se crea el Registro de Gestores de 
Residuos de Canarias 

Decreto 112/2004, de 29 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial 
de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

B.O.C.: 17 de agosto de 2004 

  

Plan territorial especial de ordenación de residuos de la isla de Tenerife 

Anuncio de 6 de febrero de 2009, del Cabildo Insular de Tenerife. 

B.O.C.: 24 de junio de 2009 
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4.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
GENERADOS EN LA OBRA, CODIFICADOS SEGÚN LA ORDEN MAM/304/2002. 

Todos los posibles residuos generados en la obra de demolición se han codificado atendiendo a 
la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos, según la Lista Europea de Residuos (LER) aprobada por 
la Decisión 2005/532/CE, dando lugar a los siguientes grupos: 

RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de 
excavación 

El Real Decreto 105/2008 (artículo 3.1.a), considera como excepción de ser consideradas como 
residuos: 

Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma 
obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, 
siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización. 

RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 
construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 

Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de materiales de los que 
están compuestos: 

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 

RCD de Nivel I 

1 Tierras y pétreos de la excavación 

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Asfalto 

2 Madera 

3 Metales (incluidas sus aleaciones) 

4 Papel y cartón 

5 Plástico 

6 Vidrio 

7 Yeso 

8 Basuras 

RCD de naturaleza pétrea 

1 Arena, grava y otros áridos 

2 Hormigón 

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

4 Piedra 

RCD potencialmente peligrosos 

1 Otros   

 

5.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA 

Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones del 
proyecto, en función del peso de materiales integrantes en los rendimientos de los 
correspondientes precios descompuestos de cada unidad de obra, determinando el peso de los 
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restos de los materiales sobrantes (mermas, roturas, despuntes, etc) y el del embalaje de los 
productos suministrados. 

El volumen de excavación de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en la obra, se 
ha calculado en función de las dimensiones del proyecto, afectado por un coeficiente de 
esponjamiento según la clase de terreno. 

A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente 
definida por el cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez depositado 
en el contenedor. 

Los resultados se resumen en la siguiente tabla: 

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Código LER 
Densidad aparente 

(t/m³) 

Peso 

(t) 

Volumen 

(m³) 

RCD de Nivel I 

1 Tierras y pétreos de la excavación 

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el 
código 17 05 03. 

17 05 04 
0,96 311,631 326,174 

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Asfalto 

Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el 

código 17 03 01. 

17 03 02 
1,00 1,232 1,232 

2 Madera 

Madera. 17 02 01 1,10 1,255 1,141 

3 Metales (incluidas sus aleaciones) 

Envases metálicos. 15 01 04 0,60 0,001 0,002 

Aluminio. 17 04 02 1,50 0,006 0,004 

Hierro y acero. 17 04 05 2,10 0,681 0,324 

Metales mezclados. 17 04 07 1,50 0,058 0,039 

Cables distintos de los especificados en el código 17 04 
10. 

17 04 11 
1,50 0,018 0,012 

4 Papel y cartón 

Envases de papel y cartón. 15 01 01 0,75 0,139 0,185 

5 Plástico 

Plástico. 17 02 03 0,60 0,130 0,217 

6 Vidrio 

Vidrio. 17 02 02 1,00 4,096 4,096 

7 Yeso 

Materiales de construcción a partir de yeso distintos de 
los especificados en el código 17 08 01. 

17 08 02 
1,00 2,040 2,040 

8 Basuras 

Materiales de aislamiento distintos de los especificados 

en los códigos 17 06 01 y 17 06 03. 

17 06 04 
0,60 0,004 0,007 

Residuos mezclados de construcción y demolición 
distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 

17 09 02 y 17 09 03. 

17 09 04 
1,50 0,103 0,069 

Residuos biodegradables. 20 02 01 1,50 17,125 11,417 

Residuos de la limpieza viaria. 20 03 03 1,50 17,125 11,417 
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Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Código LER 
Densidad aparente 

(t/m³) 
Peso 
(t) 

Volumen 
(m³) 

RCD de naturaleza pétrea 

1 Arena, grava y otros áridos 

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los 

mencionados en el código 01 04 07. 

01 04 08 
1,50 8,184 5,456 

Residuos de arena y arcillas. 01 04 09 1,60 0,028 0,018 

2 Hormigón 

Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados). 17 01 01 1,50 43,896 29,264 

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

Tejas y materiales cerámicos. 17 01 03 1,25 0,505 0,404 

RCD potencialmente peligrosos 

1 Otros 

Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes 
orgánicos u otras sustancias peligrosas. 

08 01 11 
0,90 0,115 0,128 

 
 

En la siguiente tabla, se exponen los valores del peso y el volumen de RCD, agrupados por 
niveles y apartados 

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 
Peso 

(t) 

Volumen 

(m³) 

RCD de Nivel I 

1 Tierras y pétreos de la excavación 311,631 326,174 

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Asfalto 1,232 1,232 

2 Madera 1,255 1,141 

3 Metales (incluidas sus aleaciones) 0,764 0,381 

4 Papel y cartón 0,139 0,185 

5 Plástico 0,130 0,217 

6 Vidrio 4,096 4,096 

7 Yeso 2,040 2,040 

8 Basuras 34,357 22,909 

RCD de naturaleza pétrea 

1 Arena, grava y otros áridos 8,212 5,474 

2 Hormigón 43,896 29,264 

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 0,505 0,404 

4 Piedra 0,000 0,000 

RCD potencialmente peligrosos 

1 Otros 0,115 0,128  
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6.- MEDIDAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS 
RESIDUOS RESULTANTES DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE LA OBRA 
OBJETO DEL PROYECTO 

En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas, 
constructivas y de diseño, optando por aquellas que generan el menor volumen de residuos en 
la fase de construcción y de explotación, facilitando, además, el desmantelamiento de la obra al 
final de su vida útil con el menor impacto ambiental. 

Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor asumirá la 
responsabilidad de organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de 
materiales y proceso de ejecución. 

Como criterio general, se adoptarán las siguientes medidas para la planificación y optimización 
de la gestión de los residuos generados durante la ejecución de la obra: 

- La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto, atendiendo a las cotas 
de los planos de cimentación, hasta la profundidad indicada en el mismo que coincidirá con el 
Estudio Geotécnico correspondiente con el visto bueno de la Dirección Facultativa. En el caso 
de que existan lodos de drenaje, se acotará la extensión de las bolsas de los mismos. 

- Se evitará en lo posible la producción de residuos de naturaleza pétrea (bolos, grava, arena, 

etc.), pactando con el proveedor la devolución del material que no se utilice en la obra. 

- El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de que existan sobrantes 
se utilizarán en las partes de la obra que se prevea para estos casos, como hormigones de 
limpieza, base de solados, rellenos, etc. 

- Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministrarán justas en dimensión y 
extensión, con el fin de evitar los sobrantes innecesarios. Antes de su colocación se planificará 
la ejecución para proceder a la apertura de las piezas mínimas, de modo que queden dentro 
de los envases los sobrantes no ejecutados. 

- Todos los elementos de madera se replantearán junto con el oficial de carpintería, con el fin 

de optimizar la solución, minimizar su consumo y generar el menor volumen de residuos. 
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- El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará con las cantidades 
mínimas y estrictamente necesarias para la ejecución de la fase de la obra correspondiente, 
evitándose cualquier trabajo dentro de la obra, a excepción del montaje de los 

correspondientes kits prefabricados. 

- Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice con la 
menor cantidad de embalaje posible, renunciando a los aspectos publicitarios, decorativos y 
superfluos. 

En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la 
planificación y optimización de la gestión de los residuos de la obra, se le comunicará de forma 
fehaciente al Director de Obra y al Director de la Ejecución de la Obra para su conocimiento y 
aprobación. Estas medidas no supondrán menoscabo alguno de la calidad de la obra, ni 
interferirán en el proceso de ejecución de la misma. 

 

7.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE 
DESTINARÁN LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENEREN 
EN LA OBRA 

El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y demolición 
requerirá autorización previa del órgano competente en materia medioambiental de la 
Comunidad Autónoma correspondiente, en los términos establecidos por la legislación vigente 
en materia de residuos. 

La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a 
realizar, y sin perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa 
aplicable a la actividad. Se otorgará por un plazo de tiempo determinado, y podrá ser renovada 
por periodos sucesivos. 

La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a 
desarrollarse la actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos responsables de su 
dirección y de que está prevista la adecuada formación profesional del personal encargado de 
su explotación. 

Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de residuos de 
construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se 
destinen. 

Cuando se prevea la operación de reutilización en otra construcción de los sobrantes de las 
tierras procedentes de la excavación, de los residuos minerales o pétreos, de los materiales 
cerámicos o de los materiales no pétreos y metálicos, el proceso se realizará preferentemente 
en el depósito municipal. 

En relación al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", se 
expresan las características, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la tabla 
siguiente: 
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Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Código LER Tratamiento Destino 
Peso 
(t) 

Volumen 
(m³) 

RCD de Nivel I 

1 Tierras y pétreos de la excavación 

Tierra y piedras distintas de las especificadas en 
el código 17 05 03. 

17 05 04 Sin tratamiento específico Restauración / Vertedero 311,631 326,174 

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Asfalto   

Mezclas bituminosas distintas de las 
especificadas en el código 17 03 01. 

17 03 02 Reciclado Planta reciclaje RCD 1,232 1,232 

2 Madera   

Madera. 17 02 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 1,255 1,141 

3 Metales (incluidas sus aleaciones)   

Envases metálicos. 15 01 04 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RNPs 0,001 0,002 

Aluminio. 17 04 02 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,006 0,004 

Hierro y acero. 17 04 05 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,681 0,324 

Metales mezclados. 17 04 07 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,058 0,039 

Cables distintos de los especificados en el código 
17 04 10. 

17 04 11 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,018 0,012 

4 Papel y cartón   

Envases de papel y cartón. 15 01 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,139 0,185 

5 Plástico   

Plástico. 17 02 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,130 0,217 

6 Vidrio   

Vidrio. 17 02 02 Reciclado Gestor autorizado RNPs 4,096 4,096 

7 Yeso   

Materiales de construcción a partir de yeso 
distintos de los especificados en el código 17 08 
01. 

17 08 02 Reciclado Gestor autorizado RNPs 2,040 2,040 

8 Basuras   

Materiales de aislamiento distintos de los 
especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 
03. 

17 06 04 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,004 0,007 

Residuos mezclados de construcción y 
demolición distintos de los especificados en los 
códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03. 

17 09 04 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RPs 0,103 0,069 

Residuos biodegradables. 20 02 01 Reciclado / Vertedero Planta reciclaje RSU 17,125 11,417 

Residuos de la limpieza viaria. 20 03 03 Reciclado / Vertedero Planta reciclaje RSU 17,125 11,417 

RCD de naturaleza pétrea 

1 Arena, grava y otros áridos   

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de 
los mencionados en el código 01 04 07. 

01 04 08 Reciclado Planta reciclaje RCD 8,184 5,456 

Residuos de arena y arcillas. 01 04 09 Reciclado Planta reciclaje RCD 0,028 0,018 

2 Hormigón   

Hormigón (hormigones, morteros y 
prefabricados). 

17 01 01 Reciclado / Vertedero Planta reciclaje RCD 43,896 29,264 

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos   

Tejas y materiales cerámicos. 17 01 03 Reciclado Planta reciclaje RCD 0,505 0,404 

RCD potencialmente peligrosos 

1 Otros   

Residuos de pintura y barniz que contienen 
disolventes orgánicos u otras sustancias 
peligrosas. 

08 01 11 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RPs 0,115 0,128 

Notas: 
RCD: Residuos de construcción y demolición 
RSU: Residuos sólidos urbanos 
RNPs: Residuos no peligrosos 
RPs: Residuos peligrosos  
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8.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN EN OBRA 

Los residuos de construcción y demolición se separarán en las siguientes fracciones cuando, de 
forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación 
para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

- Hormigón: 80 t. 

- Ladrillos, tejas y materiales cerámicos: 40 t. 

- Metales (incluidas sus aleaciones): 2 t. 

- Madera: 1 t. 

- Vidrio: 1 t. 

- Plástico: 0,5 t. 

- Papel y cartón: 0,5 t. 

En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos tipos de 
residuos generados en la obra objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no de su 
separación in situ. 

TIPO DE RESIDUO 
TOTAL RESIDUO OBRA 

(t) 
UMBRAL SEGÚN NORMA 

(t) 
SEPARACIÓN "IN 

SITU" 

Hormigón 43,896 80,00 NO OBLIGATORIA 

Ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos 

0,505 40,00 NO OBLIGATORIA 

Metales (incluidas sus aleaciones) 0,764 2,00 NO OBLIGATORIA 

Madera 1,255 1,00 OBLIGATORIA 

Vidrio 4,096 1,00 OBLIGATORIA 

Plástico 0,130 0,50 NO OBLIGATORIA 

Papel y cartón 0,139 0,50 NO OBLIGATORIA  
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos 
de construcción y demolición dentro de la obra. 

Si por falta de espacio físico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha separación 
en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos 
en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. 
En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación 
acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el artículo 5. 
"Obligaciones del poseedor de residuos de construcción y demolición" del Real Decreto 
105/2008, de 1 de febrero. 

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubica la 
obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido 
especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos 
de construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores 
fracciones. 
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9.- PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, 
SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación 
y condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un 
volumen inferior a un metro cúbico, quedando debidamente señalizados y segregados del resto 
de residuos. 

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en 
contenedores debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de 
facilitar su gestión. 

Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, 
y deben contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo 
de todo su perímetro, figurando de forma clara y legible la siguiente información: 

- Razón social. 

- Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 

- Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 

- Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor. 

Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los 
envases industriales u otros elementos de contención. 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 
pertinentes para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores 
permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el depósito 
de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos. 

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de 
separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 

Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos 
y condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de 
determinadas materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el constructor o el jefe de 
obra realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, 
considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo 
permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados. 

El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y 
gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de 
que los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar 
evidencia documental del destino final. 

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón 
prefabricado serán considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 
01). 

Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, 
restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada 
segregación. 
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Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos 
degradados, serán cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, 
dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su 
manipulación y su contaminación. 

Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 
108/1991, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida 
por el amianto (artículo 7.), así como la legislación laboral de aplicación. Para determinar la 
condición de residuos peligrosos o no peligrosos, se seguirá el proceso indicado en la Orden 
MAM/304/2002, Anexo II. Lista de Residuos. Punto 6. 

 

10.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 

El coste previsto de la gestión de los residuos se ha determinado a partir de la estimación 
descrita en el apartado 5, "ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA", aplicando los precios 
correspondientes para cada unidad de obra, según se detalla en el capítulo de Gestión de 
Residuos del presupuesto del proyecto. 

Subcapítulo TOTAL (€) 

TOTAL 5.175,30 €   
 

Santa Cruz de Tenerife, a 31 de julio de 2020. 
 

Fdo.: 
 

 

Servicio de Ingeniería y Mantenimiento. 
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Cuadro de precios nº 1

1 SALAS DE RELAJACIÓN

1.1 DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES
1.1.1 Ud. Levantado de inodoro, incluso limpieza y

acopio de escombros a pie de obra. 9,24 NUEVE EUROS CON
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

1.1.2 Ud. Levantado de lavabo, equipo de grifería y
encimeras en las que se encuentren empotradas
los mismos incluso limpieza y acopio de escombros
a pie de obra. 9,24 NUEVE EUROS CON

VEINTICUATRO CÉNTIMOS

1.1.3 m² Demolición de alicatado de paramentos, con
martillo eléctrico manual, incluso limpieza y acopio
de escombros a pie de obra. 5,26 CINCO EUROS CON VEINTISEIS

CÉNTIMOS

1.1.4 Ud. Levantado de canalizaciones eléctricas en
superficies hasta 100 m2, por medios manuales,
incluso desmontaje de lineas y mecanismos,
limpieza y acopio de escombros a pie de obra. 101,70 CIENTO UN EUROS CON SETENTA

CÉNTIMOS

1.1.5 Ud. Levantado de canalizaciones de fontaneria en
superfcies hasta 100 m2, por medios manuales,
incluso desmontaje de lineas y mecanismos,
limpieza y acopio de escombros a pie de obra. 101,70 CIENTO UN EUROS CON SETENTA

CÉNTIMOS

1.1.6 m² Demolición de partición interior de fábrica
revestida, formada por bloque de hormigón de 10
cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a
la estabilidad de los elementos constructivos
contiguos, y carga manual sobre camión o
contenedor.

Incluye: Demolición de la fábrica y sus
revestimientos. Fragmentación de los escombros
en piezas manejables. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual de escombros sobre camión o contenedor. 6,51 SEIS EUROS CON CINCUENTA Y

UN CÉNTIMOS

1.1.7 m² Demolición de falso techo continuo de placas de
yeso o de escayola, situado a una altura menor de
4 m, con medios manuales, sin deteriorar los
elementos constructivos contiguos, y carga manual
sobre camión o contenedor.

Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación
de los escombros en piezas manejables. Retirada y
acopio de escombros. Limpieza de los restos de
obra. Carga manual de escombros sobre camión o
contenedor. 5,64 CINCO EUROS CON SESENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

1.1.8 m² Demolición de pavimento de hormigón en masa
de hasta 10 cms. de espesor por medios
mecánicos, incluso acopio de escombros junto al
lugar de carga. 7,70 SIETE EUROS CON SETENTA

CÉNTIMOS

1.1.9 m³ Excavación manual en zanjas en terreno duro,
hasta una profundidad de 1,5 m, con extracción de
tierras al borde. La medición se hará sobre perfil. 3,85 TRES EUROS CON OCHENTA Y

CINCO CÉNTIMOS
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

1.1.10 m³ Relleno con medios manuales, con tierras
seleccionadas procedentes de la excavación,
extendido en tongadas de 20 cm, y comprendiendo:
extendido, regado y compactado con pisón
mecánico manual. 7,06 SIETE EUROS CON SEIS

CÉNTIMOS

1.2 SANEAMIENTO
1.2.1 m Tubería de saneamiento interior de PVC-U, clase

B, UNE-EN 1329-1, Terrain o equivalente, de D 50
mm y 3,2 mm de espesor, enterrada en zanja, con
p.p. de piezas especiales, incluso solera de arena
de 10 cm de espesor sin incluir excavación ni
relleno posterior de la zanja. Totalmente instalada y
probada, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV
13801. 14,81 CATORCE EUROS CON OCHENTA

Y UN CÉNTIMOS

1.2.2 m Tubería de saneamiento interior de PVC-U, clase
B, UNE-EN 1329-1, T.P.P. (Tuberías y perfiles
plásticos) o equivalente, de D 75 mm y 3,0 mm de
espesor, enterrada en zanja, con p.p. de piezas
especiales, incluso solera de arena de 10 cm de
espesor sin incluir excavación ni relleno posterior
de la zanja. Totalmente instalada y probada, según
C.T.E. DB HS-5.º 12,30 DOCE EUROS CON TREINTA

CÉNTIMOS

1.2.3 m Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U,
UNE-EN 1401-1, Terrain o equivalente, de D 110
mm y 3,2 mm de espesor, unión encolada,
enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales,
incluso solera de arena de 10 cm de espesor sin
incluir excavación ni relleno posterior de la zanja.
Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB
HS-5 y UNE-ENV 13801. 17,98 DIECISIETE EUROS CON NOVENTA

Y OCHO CÉNTIMOS

1.2.4 m Tubería de saneamiento de PVC Terrain, de D
125 mm y 3,2 mm de espesor (s/UNE-EN 1401-1),
con junta elástica, enterrada en zanja, con p.p. de
piezas especiales, incluso solera de arena lavada
de 10 cm de espesor sin incluir excavación ni
relleno posterior de la zanja. Totalmente instalada y
probada. 15,99 QUINCE EUROS CON NOVENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

1.2.5 Ud. Bote sifónico registrable de PVC Terrain, con
tapa de acero inoxidable, enterrado en piso, incluso
acoples a tuberías de desagües y tubería de
desembarque de 50 mm Instalado, incluso ayudas
de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV
13801. 39,29 TREINTA Y NUEVE EUROS CON

VEINTINUEVE CÉNTIMOS

1.2.6 Ud Instalación de sumidero sifónico extensible de
PVC, de salida horizontal de 40/50 mm de
diámetro, con rejilla de PVC de 120x120 mm, para
recogida de aguas pluviales o de locales húmedos.
Incluso accesorios de montaje, piezas especiales y
elementos de sujeción.

Incluye: Replanteo y trazado. Montaje, conexionado
y comprobación de su correcto funcionamiento. 13,06 TRECE EUROS CON SEIS

CÉNTIMOS
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ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

1.2.7 Ud. Arqueta prefabricada de registro para
saneamiento de 40x40x60 cm, Hidrostank o similar,
de polipropileno reforzado con un 20% de fibra de
vidrio, con registro peatonal B-125 s/UNE EN 124,
de fundición dúctil, i/excavación, solera de
hormigón de fck=10 N/mm2 de 10 cm de espesor,
relleno de trasdós con hormigón de fck=17,5
N/mm2, carga y transporte de tierras a vertedero,
acometida y remate de tubos. 81,39 OCHENTA Y UN EUROS CON

TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1.2.8 Ud. Arqueta prefabricada de registro para
saneamiento de 50x50x60 cm, Hidrostank o similar,
de polipropileno reforzado con un 20% de fibra de
vidrio, con registro peatonal B-125 s/UNE EN 124,
de fundición dúctil, i/excavación, solera de
hormigón de fck=10 N/mm2 de 10 cm de espesor,
relleno de trasdós con hormigón de fck=17,5
N/mm2, carga y transporte de tierras a vertedero,
acometida y remate de tubos. 127,10 CIENTO VEINTISIETE EUROS CON

DIEZ CÉNTIMOS

1.2.9 Ud. Ud. de coneción a acometida del saneamiento
de  baño a la red existente en el exterior del
edificio, incluso materiales necesarios, mano de
obra y medios auxiliares. 4,86 CUATRO EUROS CON OCHENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

1.3 ALBAÑILERÍA,
IMPERMEABILIZACIÓN Y
REVESTIMIENTOS

1.3.1 m² Fábrica de bloque hueco de hormigón vibrado
de 9 cm. de espesor (9x25x50) tomados con
mortero 1:6 de cemento y arena, incluso replanteo,
aplomado, nivelado, humedecido, grapas metálicas
de unión a la estructura y parte proporcional de
armadura de refuerzo de acero B 400 S. En
medición se deducirán todos los huecos. 15,15 QUINCE EUROS CON QUINCE

CÉNTIMOS

1.3.2 m² Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado
de 20 cm de espesor (20x25x50), con marcado CE,
categoría I según UNE-EN 771-3, recibidos con
mortero industrial M 2,5, con marcado CE
s/UNE-EN 998-2, incluso, aplomado, nivelado,
replanteo humedecido del bloque, grapas metálicas
de unión a la estructura, ejecución de jambas y
encuentros y parte proporcional de refuerzo con
armaduras de acero B 400 S en esquinas y cruces. 24,55 VEINTICUATRO EUROS CON

CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1.3.3 m Dintel de hormigón armado de 9x20 cm con
hormigón HA-25/P/16/I armado con 2 D 12, incluso
separadores, encofrado y desencofrado, vertido,
vibrado y curado. 23,61 VEINTITRES EUROS CON

SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

1.3.4 m² Solera de hormigón en masa de 10 cm de
espesor, realizada con hormigón HM-15/B/20/I
fabricado en central y vertido desde camión,
extendido y vibrado manual mediante regla
vibrante, sin tratamiento de su superficie con juntas
de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte
con disco de diamante. Incluso panel de
poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la
ejecución de juntas de dilatación.

Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del
hormigón. Replanteo de las juntas de construcción
y de dilatación. Tendido de niveles mediante
toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la
superficie base. Formación de juntas de
construcción y de juntas perimetrales de dilatación.
Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Curado
del hormigón. Replanteo de las juntas de
retracción. Corte del hormigón. Limpieza final de
las juntas de retracción. 12,60 DOCE EUROS CON SESENTA

CÉNTIMOS

1.3.5 Ud. Recibido de cercos interiores menores de 2
m2. de carpintería de madera, metálica o PVC, con
mortero de cemento 1:5, incluso anclajes, cajeado
de la fábrica y aplomado. 21,48 VEINTIUN EUROS CON CUARENTA

Y OCHO CÉNTIMOS

1.3.6 Ud. Recibido de cercos interiores mayores de 2 m²,
de carpintería de madera, metálica o PVC, con
mortero de cemento 1:5, incluso anclajes, cajeado
de la fábrica y aplomado. 37,01 TREINTA Y SIETE EUROS CON UN

CÉNTIMO

1.3.7 m² Formación de revestimiento continuo interior de
yeso, a buena vista, sobre paramento vertical, de
hasta 3 m de altura, de 15 mm de espesor,
formado por una capa de guarnecido con pasta de
yeso de construcción B1, aplicado sobre los
paramentos a revestir, con maestras solamente en
las esquinas, rincones, guarniciones de huecos y
maestras intermedias para que la separación entre
ellas no sea superior a 3 m. Incluso p/p de
colocación de guardavivos de plástico y metal con
perforaciones, remates con rodapié, formación de
aristas y rincones, guarniciones de huecos,
colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis
para refuerzo de encuentros entre materiales
diferentes en un 10% de la superficie del
paramento y montaje, desmontaje y retirada de
andamios.

Incluye: Preparación del soporte que se va a
revestir. Realización de maestras. Colocación de
guardavivos en las esquinas y salientes. Amasado
del yeso grueso. Extendido de la pasta de yeso
entre maestras y regularización del revestimiento. 7,29 SIETE EUROS CON VEINTINUEVE

CÉNTIMOS

1.3.8 m² Enfoscado de preparación de soportes, para
recibir alicatados, en paramentos verticales, con
mortero 1:5 de cemento y arena. 9,00 NUEVE EUROS

1.3.9 m² Formación de pendientes para platos de ducha
ejecutados in-situ con hormigón ligero de 10 cm de
espesor medio, acabado con 2 cm de mortero 1:6
de cemento fratasado. Incluso p.p. de separadores
de poliestireno expandido con elementos verticales,
realización de maestras y formación de juntas de
dilatación. 14,04 CATORCE EUROS CON CUATRO

CÉNTIMOS
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1.3.10 m² Tratamiento sellador en zonas húmedas,
compuesto por imprimación UZIN-CODEX
Fliesengrund, 2 manos sellador bicomponente
UZIN-CODEX HS 600, y banda selladora
UZIN/CODEX Dichtband de 120 mm de ancho en
rollo. El suministro incluye por metro quadrado 0,15
kg de imprimacion, 1,11 ml de banda selladora
CODEX Dichtband y 1,58 kg de impermeabilización
UZIN/CODEX en color beige (0,79kg) y verde
(0,79kg). Totalmente montado y terminado para la
colocación de ceramica. 24,47 VEINTICUATRO EUROS CON

CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1.3.11 m² Protección de membrana impermeabilizante con
capa de mortero de cemento y arena 1:6 de 3cm
de espesor, armada con tela metálica galvanizada,
acabado fratasado. 5,41 CINCO EUROS CON CUARENTA Y

UN CÉNTIMOS

1.4 SOLADOS, ALICATADOS Y FALSOS
TECHOS.

1.4.1 m² Atezado para colocación de pavimentos, de 12
cm de espesor, formado por capa de hormigón
aligerado dosificado con 150 kg de cemento por
m³, amasado con hormigonera y vertido por
bombeo, acabado fratasado, incluso p.p. de placas
poliestireno expandido 15 kg/m³ UNE-EN 13163 de
conductividad térmica 0,039 W/mK resist. a
compresión 65 kPa e=20 mm, en encuentro con
paramentos verticales y juntas, realización de
juntas y maestras. 14,94 CATORCE EUROS CON NOVENTA

Y CUATRO CÉNTIMOS

1.4.2 m² Pavimento de gres porcelánico, clase 3, según
UNE-ENV 12633 y C.T.E. DB SUA-1, Newland
Antracita de Castel o equivalente de 60x30 cm,
recibidas con adhesivo cementoso C 2TE, con
marcado CE, según UNE-EN 12004, weber.col
lanic blanco, rejuntado con mortero de juntas
cementoso CG2 W según EN 13888 Weber.color
junta fina con cruceta, color a elegir por la DF,
incluso limpieza. 38,25 TREINTA Y OCHO EUROS CON

VEINTICINCO CÉNTIMOS

1.4.3 m² Pavimento de gres porcelánico, clase 3, según
UNE-ENV 12633 y C.T.E. DB SUA-1, Selenio
Abujardado Proyecta de Rosagres o equivalente de
60x30 cm, recibidas con adhesivo cementoso C
2TE, con marcado CE, según UNE-EN 12004,
weber.col lanic blanco, rejuntado con mortero de
juntas cementoso CG2 W según EN 13888
Weber.color junta fina con  cruceta, color a elegir
por la DF, incluso limpieza. 67,36 SESENTA Y SIETE EUROS CON

TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

1.4.4 m² Pavimento y revestimiento vertical vinílico
Tarkettsports, Omnisports, suelo deportivos para
interior, PurePlay 940mmn o equivalente,
suministrado en rollo, arranque y transporte a
bañera en instalaciones del material existente
incluso medias cañas para su colocación en
paramentos verticales desde el suelo (cantoneras),
cordones de soldadura, elementos de fijación
(remates metálicos en perimetro y suelo),
totalmente colocado y terminado. 49,35 CUARENTA Y NUEVE EUROS CON

TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

1.4.5 m² Enfoscado de preparación de soportes, para
recibir alicatados, en paramentos verticales, con
mortero 1:5 de cemento y arena. 11,85 ONCE EUROS CON OCHENTA Y

CINCO CÉNTIMOS
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ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

1.4.6 m² Alicatado con azulejos cerámicos blancos, de
20x10 cm mate Vilar Albaro o equivalente,
recibidas con adhesivo cementoso C 2TE, con
marcado CE, según UNE-EN 12004, weber.col
lanic blanco, rejuntado con mortero de juntas
cementoso CG2 W según EN 13888 Weber.color
junta fina con cruceta, color a elegir por la DF, p.p.
de ingletes, cortes y limpieza, s/NTE RPA-4. 29,21 VEINTINUEVE EUROS CON

VEINTIUN CÉNTIMOS

1.4.7 m² Alicatado con azulejos cerámicos de color a
elegir de 20x10 cm mate Vilar Albaro o equivalente,
recibidas con adhesivo cementoso C 2TE, con
marcado CE, según UNE-EN 12004, weber.col
lanic blanco, rejuntado con mortero de juntas
cementoso CG2 W según EN 13888 Weber.color
junta fina con cruceta, color a elegir por la DF, p.p.
de ingletes, cortes y limpieza, s/NTE RPA-4. 29,21 VEINTINUEVE EUROS CON

VEINTIUN CÉNTIMOS

1.4.8 m Zócalo de media caña cerámicos blancos, de
20x10 cm Interni Voque o equivalente, recibidas
con adhesivo cementoso C 2TE, con marcado CE,
según UNE-EN 12004, weber.col lanic blanco,
rejuntado con mortero de juntas cementoso CG2 W
según EN 13888 Weber.color junta fina con
cruceta, color a elegir por la DF, p.p. de ingletes,
cortes y limpieza, s/NTE RPA-4. 13,63 TRECE EUROS CON SESENTA Y

TRES CÉNTIMOS

1.4.9 m² Montaje de falso techo de fibra-yeso de 600x600
mm instalado sobre perfilería semioculta T24
blanco. Incluso suspencones mediante varilla
roscada, AC-05 y taco latonado. Totalmente
instalado. 57,08 CINCUENTA Y SIETE EUROS CON

OCHO CÉNTIMOS

1.5 CARPINTERÍA Y PERSIANAS

1.5.1 INTERIOR
1.5.1.1 Ud. Suministro e instalación de puerta doble, hoja

abatible, sistema Crilca, formada por hoja sándwich
de HPL de 2.5 mm. de espesor, de panel fenólico
Fundermax Compacto en color a elegir de la carta
de colores estándar, sobre bastidor perimetral
reforzado, canteada perimetralmente en PVC o
material fenólico. Espesor total de la hoja 40 mm.
Marco telescópico de aluminio anodizado color
plata, para anchos de tabique variables entre 110 y
150 mm; incluso manillas y bisagras de acero
inoxidable, cerradura de bombín sin amaestrar.
Incluso 2 ojos de buey de 400mm de diámetro.
Incluso montante superior de vidrio de 1.900 x 400
mm con acristalamiento climalit 4+4+cámara+5
mm.

P6 - Dimensiones puerta: 2 hojas de 900x2100 mm
cada una y un fijo superior acristalado de 400x1900
mm. 1.665,88 MIL SEISCIENTOS SESENTA Y

CINCO EUROS CON OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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ESTADOFIRMAS
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1.5.1.2 Ud Suministro e instalación de puerta doble, hoja
abatible, sistema Crilca, formada por hoja sándwich
de HPL de 2.5 mm. de espesor, de panel fenólico
Fundermax Compacto en color a elegir de la carta
de colores estándar, sobre bastidor perimetral
reforzado, canteada perimetralmente en PVC o
material fenólico. Espesor total de la hoja 40 mm.
Marco telescópico de aluminio anodizado color
plata, para anchos de tabique variables entre 110 y
150 mm; incluso manillas y bisagras de acero
inoxidable, cerradura de bombín sin amaestrar.
Incluso 1 ojo de buey de 400mm de diámetro con
acristalamiento climalit 4+4+cámara+5 mm.

P7 - Dimensiones puerta: 1 hoja de 900 x 2.100
mm y 1 hoja de 500 x 2.100 mm. 1.220,83 MIL DOSCIENTOS VEINTE EUROS

CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

1.5.1.3 Ud. Suministro e instalación de puerta doble, hoja
abatible, sistema Crilca, formada por hoja sándwich
de HPL de 2.5 mm. de espesor, de panel fenólico
Fundermax Compacto en color a elegir de la carta
de colores estándar, sobre bastidor perimetral
reforzado, canteada  erimetralmente en PVC o
material fenólico. Espesor total de la hoja 40 mm.
Marco telescópico de aluminio anodizado color
plata, para anchos de abique variables entre 110 y
150 mm; incluso manillas y bisagras de acero
inoxidable, cerradura de  ombín sin amaestrar.
Incluso montantes superiores de vidrio con
acristalamiento climalit 4+4+cámara+5 mm (1 paño
central de 2.100 x 400 y 2 paños de 1.050 x 400
mm). Incluso dos fijos laterales de 1.050 x 2.100
mm.

P8 - Dimensiones puerta: 4 hojas de 750 x 2100
mm y fijo superior de 400 x 3100 mm. 2.315,42 DOS MIL TRESCIENTOS QUINCE

EUROS CON CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

1.5.1.4 Ud. Suministro e instalación de puerta doble, hoja
corredera, sistema Crilca, formada por hoja
sándwich de HPL de 2.5 mm. de espesor, de panel
fenólico Fundermax Compacto en color a elegir de
la carta de colores estándar, sobre bastidor
perimetral reforzado, canteada perimetralmente en
PVC o material fenólico. Espesor total de la hoja 40
mm. Marco telescópico de aluminio anodizado
color plata, para anchos de tabiques variables entre
110 y 150 mm; incluso manillas de acero
inoxidable, cerradura de bombín sin amaestrar.
Incluso 2 ojos de buey de 400mm de diámetro con
acristalamiento climalit 4+4+cámara+5 mm . Se
incluye doble tabique de fibra-yeso (yeso + fibra de
celulosa), modelo 1S11 FERMACELL o
equivalente, de espesor total 75 mm, formado por
una placa de 12,5 mm de espesor atornillada a
cada lado de una estructura compuesta de perfiles
UW y CW de Protektor de acero galvanizado y
aislamiento con lana mineral de 40 mm de espesor,
densidad 40 kg/m3, para una altura máxima de 3
m, Incluso tratamiento de juntas.

P9 - Dimensiones puerta: 2 hojas de 1450 x 2100
mm cada una y ojo de buey. 3.363,12 TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA

Y TRES EUROS CON DOCE
CÉNTIMOS
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1.5.1.5 Ud. Suministro e instalación de puerta simple, hoja
corredera, sistema Crilca, formada por hoja
sándwich de HPL de 2.5 mm. de espesor, de panel
fenólico Fundermax Compacto en color a elegir de
la carta de colores estándar, sobre bastidor
perimetral reforzado, canteada perimetralmente en
PVC o material fenólico. Espesor total de la hoja 40
mm. Marco telescópico de aluminio anodizado
color plata, para anchos de tabiques variables entre
110 y 150 mm; incluso manillas de acero
inoxidable, cerradura de bombín sin amaestrar.

P - 10 Dimensiones puerta: 1 hoja de 1200 x 2100
mm. 1.047,02 MIL CUARENTA Y SIETE EUROS

CON DOS CÉNTIMOS

1.5.2 EXTERIOR
1.5.2.1 Ud. Suministro y montaje de puerta ventana ciega

de entrada de aluminio anonizado plata grate o
pulido, de dimensiones de puerta 150x250 cm y
ventanas laterales de corredera de 160x160cm,con
acristalamiento climalit 4+4+cámara+5 mm,
haciendo un total de 480x250cm. Compuesta de:
hoja de 50 mm de espesor total, construida con dos
chapas de aluminio de 1,2 mm de espesor, con
alma de madera blindada con chapa de hierro
acerado de 1 mm y macizo especial en todo el
perímetro de la hoja y herraje, estampación con
embutición profunda en doble relieve a una cara,
acabado en color plata grate o pulido; marcos
especiales de extrusión de aluminio reforzado de
1,6 mm de espesor, de igual terminación que las
hojas, con burlete perimétrico. Incluso cerradura
especial con un punto de cierre con bombín de
seguridad, tres bisagras de seguridad antipalanca,
burlete cortavientos, manivela interior y exterior,
pomo, tirador y aldaba exteriores, garras de
fijación, sellado perimetral de juntas por medio de
un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra.
Elaborada en taller, con clasificación a la
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, a la
estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y a la
resistencia a la carga del viento según UNE-EN
12210. Totalmente montada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 1.634,54 MIL SEISCIENTOS TREINTA Y

CUATRO EUROS CON CINCUENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS
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1.5.2.2 Ud. Suministro y montaje de puerta abatible de dos
hojas ciegas antipánico de aluminio anonizado
plata grate o pulido y dos fijos laterales, de
305x250cm con acristalamiento climalit
4+4+cámara+5 mm . Compuesta de: hoja de 50
mm de espesor total, construida con dos chapas de
aluminio de 1,2 mm de espesor, con alma de
madera blindada con chapa de hierro acerado de 1
mm y macizo especial en todo el perímetro de la
hoja y herraje, estampación con embutición
profunda en doble relieve a una cara, acabado en
color palta grate o pulido; marcos especiales de
extrusión de aluminio reforzado de 1,6 mm de
espesor, de igual terminación que las hojas, con
burlete perimétrico. Incluso cerradura especial con
un punto de cierre con bombín de seguridad, tres
bisagras de seguridad antipalanca, burlete
cortavientos,  manivela interior, pomo, tirador y
aldaba exteriores, garras de fijación, sellado
perimetral de juntas por medio de un cordón de
silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en
taller, con clasificación a la permeabilidad al aire
según UNE-EN 12207, a la estanqueidad al agua
según UNE-EN 12208 y a la resistencia a la carga
del viento según UNE-EN 12210. Totalmente
montada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio). 1.568,52 MIL QUINIENTOS SESENTA Y

OCHO EUROS CON CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS

1.5.2.3 Ud. Suministro y montaje de puerta abatible de dos
hojas cada una de aluminio anonizado plata grate o
pulido, de 300x230 cm con acristalamiento climalit
4+4+cámara+5 mm. Compuesta de: hoja de 50 mm
de espesor total, construida con dos chapas de
aluminio de 1,2 mm de espesor, con alma de
madera blindada con chapa de hierro acerado de 1
mm y macizo especial en todo el perímetro de la
hoja y herraje, estampación con embutición
profunda en doble relieve a una cara, acabado en
color plata grate o pulido; marcos especiales de
extrusión de aluminio reforzado de 1,6 mm de
espesor, de igual terminación que las hojas, con
burlete perimétrico. Incluso cerradura especial con
un punto de cierre con bombín de seguridad, tres
bisagras de seguridad antipalanca, burlete
cortavientos, mirilla gran angular, manivela interior,
pomo, tirador y aldaba exteriores, garras de
fijación, sellado perimetral de juntas por medio de
un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra.
Elaborada en taller, con clasificación a la
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, a la
estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y a la
resistencia a la carga del viento según UNE-EN
12210. Totalmente montada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 1.250,08 MIL DOSCIENTOS CINCUENTA

EUROS CON OCHO CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)

PRESUPUESTO FINAL CAMP REINA SOFIA Página 9

Informe: Proyecto Reforma del CAMP Reina
Sofía

Código para validación: R16A0-I5DWL-XZBU2
Página 86 de 268

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- RAFAEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Jefe de Sección del Servicio de Ingeniería y
Mantenimiento, del IASS.Firmado 03/08/2020 10:22

2.- CARLOS EDUARDO ALONSO LABRADOR, Jefe de Sección del Servicio de Ingenería y
Mantenimiento, del IASS.Firmado 04/08/2020 08:59

FIRMADO
04/08/2020 08:59

E
st

a
 e

s 
u

n
a

 c
o

p
ia

 im
p

re
sa

 d
e

l d
o

cu
m

e
n

to
 e

le
ct

ró
n

ic
o

. 
E

l d
o

cu
m

e
n

to
 e

st
á

 F
IR

M
A

D
O

. 
M

e
d

ia
n

te
 e

l c
ó

d
ig

o
 d

e
 v

e
rif

ic
a

ci
ó

n
 p

u
e

d
e

 c
o

m
p

ro
b

a
r 

la
 v

a
lid

e
z 

d
e

 la
 f

irm
a

 e
le

ct
ró

n
ic

a
 d

e
 lo

s 
d

o
cu

m
e

n
to

s 
fir

m
a

d
o

s 
e

n
 la

 d
ire

cc
ió

n
 w

e
b

: 
h

tt
p

s:
//

w
w

w
.ia

ss
.e

s/
ve

rif
ic

a
d

o
r

Informe: Proyecto Reforma del CAMP Reina
Sofía

Código para validación: G10OW-MNTKR-BWBPY
Página 86 de 268

NO REQUIERE FIRMAS

E
st

a 
es

 u
na

 c
op

ia
 im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co
. E

l d
oc

um
en

to
 n

o 
re

qu
ie

re
 fi

rm
as

. M
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

de
 v

er
ifi

ca
ci

ón
 p

ue
de

 c
om

pr
ob

ar
 la

 v
al

id
ez

 d
e 

la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
ón

ic
a 

de
 lo

s 
do

cu
m

en
to

s 
fir

m
ad

os
 e

n 
la

 d
ire

cc
ió

n 
w

eb
: h

ttp
s:

//w
w

w
.ia

ss
.e

s/
ve

rif
ic

ad
or



DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

1.5.2.4 Ud. Suministro y montaje de fijo de 4 paños de
aluminio anonizado plata grate o pulido, de
300x230 cm, con acristalamiento climalit
4+4+cámara+5 mm. Compuesta de: hoja de 50 mm
de espesor total, construida con dos chapas de
aluminio de 1,2 mm de espesor, con alma de
madera blindada con chapa de hierro acerado de 1
mm y macizo especial en todo el perímetro de la
hoja y herraje, estampación con embutición
profunda en doble relieve a una cara, acabado en
color bplata grate o pulido; marcos especiales de
extrusión de aluminio reforzado de 1,6 mm de
espesor, de igual terminación que las hojas, con
burlete perimétrico. Incluso sellado perimetral de
juntas por medio de un cordón de silicona neutra y
ajuste final en obra. Elaborada en taller, con
clasificación a la permeabilidad al aire según
UNE-EN 12207, a la estanqueidad al agua según
UNE-EN 12208 y a la resistencia a la carga del
viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada
y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en
este precio). 1.024,98 MIL VEINTICUATRO EUROS CON

NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1.5.2.5 Ud. Suministro y montaje de fijo de 4 paños de
aluminio anonizado plata grate o pulido, de
200x230 cm, con acristalamiento climalit
4+4+cámara+5 mm. Compuesta de: hoja de 50 mm
de espesor total, construida con dos chapas de
aluminio de 1,2 mm de espesor, con alma de
madera blindada con chapa de hierro acerado de 1
mm y macizo especial en todo el perímetro de la
hoja y herraje, estampación con embutición
profunda en doble relieve a una cara, acabado en
color plata grate o pulido; marcos especiales de
extrusión de aluminio reforzado de 1,6 mm de
espesor, de igual terminación que las hojas, con
burlete perimétrico. Incluso sellado perimetral de
juntas por medio de un cordón de silicona neutra y
ajuste final en obra. Elaborada en taller, con
clasificación a la permeabilidad al aire según
UNE-EN 12207, a la estanqueidad al agua según
UNE-EN 12208 y a la resistencia a la carga del
viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada
y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en
este precio). 750,45 SETECIENTOS CINCUENTA EUROS

CON CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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1.5.2.6 Ud. Ventana de dos hojas correderas, de aluminio
anodizado plata grate o pulido, de 115 x 159, con
acristalamiento climalit 4+4+cámara+5 mm, y
transmitancia térmica de hueco 4,30 W/m²K,
constituída por marco formado por perfiles de
1,5±0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor
medio mínimo 20 micras) de espesor de
anodizado, junquillos, galce, juntas de
estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según
UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco:
Uh,m = desde 5,7 W/(m²K); espesor máximo del
acristalamiento: 15 mm, con clasificación a la
permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN
12207, clasificación a la estanqueidad al agua
clase 7A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la
resistencia a la carga del viento clase C5, según
UNE-EN 12210, sin premarco y sin persiana.
Incluso patillas de anclaje para la fijación de la
carpintería, silicona para sellado perimetral de la
junta entre la carpintería exterior y el paramento.

Incluye: tapajuntas, herrajes del propio sistema,
escuadras, juntas de EPDM, imprimación con
liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en
acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de
poliuretano y demás accesorios, recibido del
precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado,
colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. 450,72 CUATROCIENTOS CINCUENTA

EUROS CON SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

1.5.2.7 Ud. Ventana de dos hojas correderas, de aluminio
anodizado plata grate o pulido, de 155 x 50, con
acristalamiento climalit 4+4+cámara+5 mm, y
transmitancia térmica de hueco 4,30 W/m²K,
constituída por marco formado por perfiles de
1,5±0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor
medio mínimo 20 micras) de espesor de
anodizado, junquillos, galce, juntas de
estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según
UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco:
Uh,m = desde 5,7 W/(m²K); espesor máximo del
acristalamiento: 15 mm, con clasificación a la
permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN
12207, clasificación a la estanqueidad al agua
clase 7A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la
resistencia a la carga del viento clase C5, según
UNE-EN 12210, sin premarco y sin persiana.
Incluso patillas de anclaje para la fijación de la
carpintería, silicona para sellado perimetral de la
junta entre la carpintería exterior y el paramento.

Incluye: tapajuntas, herrajes del propio sistema,
escuadras, juntas de EPDM, imprimación con
liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en
acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de
poliuretano y demás accesorios, recibido del
precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado,
colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. 204,82 DOSCIENTOS CUATRO EUROS

CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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1.5.2.8 Ud. Ventana de dos hojas correderas, de aluminio
anodizado plata grate o pulido, de 140 x 100,con
acristalamiento climalit 4+4+cámara+5 mm y
transmitancia térmica de hueco 4,30 W/m²K,
constituída por marco formado por perfiles de
1,5±0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor
medio mínimo 20 micras) de espesor de
anodizado, junquillos, galce, juntas de
estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según
UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco:
Uh,m = desde 5,7 W/(m²K); espesor máximo del
acristalamiento: 15 mm, con clasificación a la
permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN
12207, clasificación a la estanqueidad al agua
clase 7A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la
resistencia a la carga del viento clase C5, según
UNE-EN 12210, sin premarco y sin persiana.
Incluso patillas de anclaje para la fijación de la
carpintería, silicona para sellado perimetral de la
junta entre la carpintería exterior y el paramento.

Incluye: tapajuntas, herrajes del propio sistema,
escuadras, juntas de EPDM, imprimación con
liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en
acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de
poliuretano y demás accesorios, recibido del
precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado,
colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. 358,94 TRESCIENTOS CINCUENTA Y

OCHO EUROS CON NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

1.5.2.9 Ud. Ventana de dos paños con dos hojas
correderas cada uno, de aluminio anodizado plata
grate o pulido, de 240 x 160, con acristalamiento
climalit 4+4+cámara+5 mm y transmitancia térmica
de hueco 4,30 W/m²K, constituída por marco
formado por perfiles de 1,5±0,05 mm de espesor y
clase 20 (espesor medio mínimo 20 micras) de
espesor de anodizado, junquillos, galce, juntas de
estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según
UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco:
Uh,m = desde 5,7 W/(m²K); espesor máximo del
acristalamiento: 15 mm, con clasificación a la
permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN
12207, clasificación a la estanqueidad al agua
clase 7A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la
resistencia a la carga del viento clase C5, según
UNE-EN 12210, sin premarco y sin persiana.
Incluso patillas de anclaje para la fijación de la
carpintería, silicona para sellado perimetral de la
junta entre la carpintería exterior y el paramento.

Incluye: tapajuntas, herrajes del propio sistema,
escuadras, juntas de EPDM, imprimación con
liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en
acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de
poliuretano y demás accesorios, recibido del
precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado,
colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. 809,44 OCHOCIENTOS NUEVE EUROS

CON CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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1.5.2.10 Ud. Celosía de lamas orientables correderas de
dos paños, de aluminio anodizado plata grate o
pulido,de 165x160 cm, clase 20 (espesor medio
mínimo 20 micras) de espesor de anodizado,
constituída por estructura portante compuesta por
tubos (80x40, 60x40, ó 40x40 mm) con una
superficie vista de 40 mm, lamas móviles
horizontales o verticales, manualmente o con varias
posibilidades de ángulos, mediante
correspondiente herraje, con distancia maxima
entre apoyos: 1.6 m, i/juegos de tapas laterales,
accesorios, montaje según instrucciones del
fabricante, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y
ayudas de albañilería. 591,19 QUINIENTOS NOVENTA Y UN

EUROS CON DIECINUEVE
CÉNTIMOS

1.5.2.11 Ud. Celosía de lamas orientables correderas, de
dos paños, de aluminio anodizado plata grate o
pulido,de 240x160 cm, clase 20 (espesor medio
mínimo 20 micras) de espesor de anodizado,
constituída por estructura portante compuesta por
tubos (80x40, 60x40, ó 40x40 mm) con una
superficie vista de 40 mm, lamas móviles
horizontales o verticales, manualmente o con varias
posibilidades de ángulos, mediante
correspondiente herraje, con distancia maxima
entre apoyos: 1.6 m, i/juegos de tapas laterales,
accesorios, montaje según instrucciones del
fabricante, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y
ayudas de albañilería. 761,64 SETECIENTOS SESENTA Y UN

EUROS CON SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

1.5.2.12 m Vierteaguas de chapa plegada de aluminio
anodizado plata grate o pulido con un espesor
mínimo de 15 micras, espesor 1,2 mm, desarrollo
95 mm y 4 pliegues, con goterón, empotrado en las
jambas; colocación con adhesivo bituminoso de
aplicación en frío, sobre una capa de regularización
de mortero de cemento, industrial, con aditivo
hidrófugo, M-5, de 4 cm de espesor; y sellado de
las juntas entre piezas y de las uniones con los
muros con sellador adhesivo monocomponente.
Incluye: Replanteo de las piezas. Corte de las
piezas. Preparación y regularización del soporte.
Colocación y fijación de las piezas metálicas,
niveladas y aplomadas. Sellado de juntas y
limpieza. 26,00 VEINTISEIS EUROS

1.6 INST: FONTANERÍA Y DESAGÜES.
1.6.1 m Canalización de polibutileno (PB) de 1" (28 mm),

para agua fría, s/UNE 53415-2, Terrain o similar, de
DN 28 mm, instalación no empotrada, sujeta
mediante abrazaderas, incluso p.p. de piezas
especiales (s/UNE 53415-3) y pequeño material.
Instalada y probada. 9,96 NUEVE EUROS CON NOVENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

1.6.2 m Canalización de polibutileno (PB) de 1" (28 mm),
para agua caliente, s/UNE 53415-2, Terrain o
similar, de DN 28 mm, instalación no empotrada,
sujeta mediante abrazaderas, incluso coquilla
aislante de e=10 mm., p.p. de piezas especiales
(s/UNE 53415-3) y pequeño material. Instalada y
probada. 12,80 DOCE EUROS CON OCHENTA

CÉNTIMOS
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1.6.3 m Canalización de polibutileno (PB) de DN 25
(3/4"), para agua fría, UNE-EN ISO 15876, Terrain
o equivalente, e=2,3 mm, instalación no empotrada,
sujeta mediante abrazaderas, incluso p.p. de
piezas especiales y pequeño material. Instalada y
probada. Según C.T.E. DB HS-4 y Orden
25/05/2007 Consejería de Industria. 11,52 ONCE EUROS CON CINCUENTA Y

DOS CÉNTIMOS

1.6.4 m Canalización de polibutileno (PB) de DN 25
(3/4"), para agua caliente, UNE-EN ISO 15876,
Terrain o equivalente, e=2,3 mm, clase 2, PN 10,
instalación no empotrada, sujeta mediante
abrazaderas, calorifugada según RITE, incluso p.p.
de piezas especiales y pequeño material. Instalada
y probada. Según C.T.E. DB HS-4 y Orden
25/05/2007 Consejería de Industria. 18,18 DIECIOCHO EUROS CON

DIECIOCHO CÉNTIMOS

1.6.5 Ud. Punto de agua fría de DN 3/4" (22 mm) en
interior de vivienda con tubería de polibutileno, PB,
(s/UNE 53415-2), Terrain o similar, de D 22 mm,
incluso p.p. de piezas especiales (s/UNE 53415-3)
y pequeño material, apertura y sellado de rozas.
Instalado y probado. 25,70 VEINTICINCO EUROS CON

SETENTA CÉNTIMOS

1.6.6 Ud. Punto de agua caliente de DN 3/4" (22 mm) en
interior de vivienda con tubería de polibutileno, PB,
(s/UNE 53415-2), Terrain o similar, de D 22 mm,
incluso p.p. de piezas especiales (s/UNE 53415-3)
y pequeño material, apertura y sellado de rozas.
Instalado y probado. 26,87 VEINTISEIS EUROS CON OCHENTA

Y SIETE CÉNTIMOS

1.6.7 Ud. Llave de regulación oculta de 25 mm, de
polibutileno PB Terrain, instalada en entrada a
cuartos húmedos o vivienda, incluso embellecedor.
Instalada. Según C.T.E. DB HS-4. 22,36 VEINTIDOS EUROS CON TREINTA

Y SEIS CÉNTIMOS

1.6.8 Ud. Llave de regulación oculta de 22 mm, de
polibutileno PB Terrain instalada previo a conexión
con aparatos sanitarios, incluso embellecedor.
Instalada. 13,11 TRECE EUROS CON ONCE

CÉNTIMOS

1.6.9 Ud. Bote sifónico registrable de PVC Terrain, con
tapa de acero inoxidable, enterrado en piso, incluso
acoples a tuberías de desagües y tubería de
desembarque de 50 mm. Instalado, incluso ayudas
de albañilería. 28,89 VEINTIOCHO EUROS CON

OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1.6.10 m Desagüe de aparato sanitario realizado con
tubería de PVC, clase B, s/UNE-EN 1329-1, Terrain
o similar, de D 50 mm, empotrada o vista, incluso
p.p. de piezas especiales, recibida con mortero de
cemento y arena. Instalado hasta bote sifónico o
bajante. 14,16 CATORCE EUROS CON DIECISEIS

CÉNTIMOS

1.6.11 Ud. Sumidero sifónico de PVC Terrain de D 50 mm
de salida, en locales húmedos, con tapa y rejilla,
recibido con mortero de cemento y arena.
Instalado, incluso ayudas de albañilería. 31,80 TREINTA Y UN EUROS CON

OCHENTA CÉNTIMOS

1.6.12 Ud. Manguetón PVC Terrain D 110 acoplado a
bajantes, con p.p. de piezas especiales y pequeño
material, recibido con mortero de cemento.
Instalado, incluso ayudas de albañilería. 30,91 TREINTA EUROS CON NOVENTA Y

UN CÉNTIMOS
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1.6.13 Ud. Válvula mezcladora termostática para
regulación de la temperatura entre 30°C y 65°C,
STH 705 "STANDARD HIDRÁULICA", presión
máxima 10 bar, temperatura máxima 85°C, con
corte del circuito de agua caliente en el caso de no
suministro de agua fría, conexiones roscadas
hembra de 1" de diámetro. Totalmente montada,
conexionada y probada.

Incluye: Replanteo. Colocación de la válvula.
Conexionado. 155,69 CIENTO CINCUENTA Y CINCO

EUROS CON SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

1.6.14 m Canal de recogida de ducha, modelo Basic de
CAINOX, en acero inoxidable en calidad A-304 con
marco especial para pinzar pavimento vinilico
mediante tornillos y agujeros avellanados, anchura
exterior 170 mm y con una altura de 35 mm.
Incorpora salida sifónica, horizontal Ø 40mm
mediante sifón de ABS y con una altura de 48,4
mm. Dicho sifón está preparado para admitir
impermeabilización y su caudal de evacuación es
de 0,9 lts/seg. Reja 015 de 70 mm de ancho,
especial para baños y duchas, forma de "U"
invertida y agujeros de 8 x 8 mm, apta para paso
peatonal. Acabado esmerilado. Ensamblable
linealmente y formado piezas completas en U o en
L. Las salidas y esperas para tuberías de PVC
llevarán juntas de estanqueidad labial de EPDM
sistema Europipe para acople rápido. Incluso
colocación, conexionado a tubería de saneamiento
de PVC, rellenos laterales con hormigón fck= 17,5
N/mm², cortes, p.p. de pequeño material y ayudas
de albañilería. Totalmente instalada y probada. 174,96 CIENTO SETENTA Y CUATRO

EUROS CON NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

1.7 SANITARIOS, GRIFERÍA Y
ACCESORIOS ESPECIALES.

1.7.1 Ud. Lavabo suspendido con semipedestal, de
porcelana vitrificada, Roca Meridian o equivalente,
color blanco, de 65 cm, incluso elementos de
fijación, válvula de desagüe con tapón y cadenilla,
flexibles con llaves de escuadra, sin sifón.
Instalado, con grifería monomando de lavabo, M2
Roca o equivalente. 228,33 DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS

CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

1.7.2 Ud. Inodoro de porcelana vitrificada de tanque bajo,
Roca Meridian o equivalente, color blanco, incluso
tanque y tapa, asiento con tapa pintada,
mecanismo de descarga, juego de fijación y codo
de evacuación, llave de escuadra y latiguillo
flexible, colocado mediante tacos y tornillos al
solado, incluso sellado con silicona, instalado y
funcionando. 259,67 DOSCIENTOS CINCUENTA Y

NUEVE EUROS CON SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

1.7.3 Ud. Grifería monomando Gerontológico, cromada,
Presto Ref. 71530GP, Accionamiento mediante
maneta longitud 193 mm, con teleducha y flexo
Rainshower Icon 150 de Grohe, barra Presto Ref.
66000 o equivalente. Instalada. 187,12 CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS

CON DOCE CÉNTIMOS
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1.7.4 Ud. Asidero ducha, para personas de movilidad
reducida, en "L", de acero inoxidable AISI304
electropulido, 750x750 mm D 33x1,5 mm,,
PRESTOBAR INOX 155 ref 88155 o equivalente,
colocado, incluso elementos de fijación. 106,10 CIENTO SEIS EUROS CON DIEZ

CÉNTIMOS

1.7.5 Ud. Asidero para inodoro, abatible en "U"
c/portarrollos, para personas de movilidad reducida,
de acero inoxidable AISI304 electropulido, D 33x1,5
mm, L=790 mm, PRESTOBAR INOX 170 ref 88170
o equivalente, colocado, incluso elementos de
fijación. 195,76 CIENTO NOVENTA Y CINCO

EUROS CON SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

1.7.6 Ud Asiento suspendido para duchas, fabricado en
aluminio recubierto de nylon, para personas de
movildad reducida, con lamas, de dimensiones
400x515 cm, de PRESTO ref. 89220 o equivalente,
colocado, incluso elementos de fijación. 465,19 CUATROCIENTOS SESENTA Y

CINCO EUROS CON DIECINUEVE
CÉNTIMOS

1.7.7 Ud. Portarrollos de latón cromado, Inda Export o
equivalente, colocado. 25,94 VEINTICINCO EUROS CON

NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1.7.8 Ud. Jabonera para baño de latón cromado, de
rejilla, Inda Export o equivalente, colocada. 25,52 VEINTICINCO EUROS CON

CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

1.7.9 Ud. Dosificador de jabón de 0,35 l de capacidad, de
ABS fumé, Mediclinics, colocado, incluso
elementos de fijación. 26,68 VEINTISEIS EUROS CON SESENTA

Y OCHO CÉNTIMOS

1.7.10 Ud. Dispensador de papel toalla metálico acabado
en epoxi blanco, para 400/600 servicios, tipo
Mediclinics, incluso elementos de fijación.
Colocado. 29,36 VEINTINUEVE EUROS CON

TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

1.7.11 Ud. Percha de porcelana vitrificada Roca Saga o
equivalente, colocada. 28,50 VEINTIOCHO EUROS CON

CINCUENTA CÉNTIMOS

1.8 INST: ELECTRICIDAD Y
PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS.

1.8.1 m Acometida general eléctrica de B.T. realizada
con conductores de cobre 4(1x120) mm² con
aislamiento de 0,6/1 kV, canalizados bajo tubo
enterrado. Instalada y comprobado su
funcionamiento, s/RBT-02. (Sólo cableado y
conexionado). 51,81 CINCUENTA Y UN EUROS CON

OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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1.8.2 Ud. Cuadro de protección y distribución, formado
por cajas plásticas de doble aislamiento
autoextinguible, para empotrar, GEWISS serie 40
CD o equivalente, de 24 módulos (2x12), color
blanco con puerta trasparente color humo, con
vano para alojar ICP, independiente, precintable y
vano para automáticos, incluso los dispositivos
siguientes: 
- 1 interruptor de control de potencia (ICP) de 2x25
A (P.C. 6 kA) 
- 1 interruptor general automático de corte
omnipolar (independiente del ICP) de  1+Nx25 A
(P.C. 10 kA) 
- 1 interruptor diferencial general de 2x40 A,
sensibilidad 30 mA
- 1 interruptor automático magnetotérmico (PIA) de
1+Nx25 A (P.C. 6 kA)
- 1 interruptor automático magnetotérmico (PIA) de
1+Nx20 A (P.C. 6 kA)
- 2 interruptores automáticos magnetotérmicos
(PIA) de 1+Nx16 A (P.C. 6 kA)
- 1 interruptor automático magnetotérmico (PIA) de
1+Nx10 A (P.C. 6 kA), 
incluso pequeño material, terminales, cableado de
6 mm², conexionado, señalización de los circuitos
por medio de placas de plástico rígidas grabadas
de forma indeleble, empotrado en paramento
vertical e instalado según RBT-02. 217,64 DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS

CON SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

1.8.3 Ud. Suministro e instalación en superficie de caja
de derivación estanca, rectangular, de 105x150x80
mm, con 10 conos y tapa de registro con tornillos
de 1/4 de vuelta. Incluso regletas de conexión y
elementos de fijación.

Incluye: Replanteo. Fijación al paramento. Montaje,
conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento. 9,88 NUEVE EUROS CON OCHENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

1.8.4 m Línea de distribución eléctrica, en circuito de
alumbrado en instalación interior, formada por
conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 750
V de 1,5 mm2 de sección y tubo corrugado
reforzado D 13 mm. Instalada incluso p.p. de cajas
de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de
albañilería. 5,16 CINCO EUROS CON DIECISEIS

CÉNTIMOS

1.8.5 m Línea de distribución eléctrica, en circuito de
fuerza en instalación interior, formada por
conductores de cobre (fase + neutro + tierra) UNE
VV 750 V de 2,5 mm2 de sección y tubo corrugado
reforzado D 16 mm. Instalada incluso p.p. de cajas
de registro, apertura y sellado de rozas y ayudas de
albañilería. 5,50 CINCO EUROS CON CINCUENTA

CÉNTIMOS

1.8.6 Ud. Toma de corriente empotrada schuko de 16 A
con toma de tierra lateral y dispositivo de
seguridad, instalada con cable de cobre de 4 mm²
de sección nominal, empotrado y aislado bajo tubo
flexible corrugado (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D
20 mm, incluso caja, placa y mecanismo Ticino
Magic o equivalente, caja de derivación empotrada
y pequeño material, incluso apertura de rozas y
recibido de tubos y cajas, s/RBT-02 y NTE IEB-50. 49,25 CUARENTA Y NUEVE EUROS CON

VEINTICINCO CÉNTIMOS
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1.8.7 Ud. Punto de luz sencillo en alumbrado interior, con
caja y mecanismo completo Ticino Magic o
equivalente, con p.p. de tubo flexible corrugado
(s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20 mm, cableado
con cable cobre 750 V, de 1,5 mm², caja de
derivación empotrada y pequeño material, incluso
apertura de rozas y recibido de tubos y cajas.
Instalado s/RBT-02 y NTE IEB 48. 54,99 CINCUENTA Y CUATRO EUROS

CON NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

1.8.8 ud Punto de luz conmutado en alumbrado interior
con cajas, mecanismos y placas Gewiss Dahlia o
equivalente, con p.p. de tubo flexible corrugado D
25 mm, cableado con cable de cobre H07Z1-K, 750
V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 1,5 mm², cajas de
derivación empotradas y pequeño material, incluso
apertura de rozas y recibido de tubos y cajas.
Instalado s/RBT-02 y NTE IEB-49. 74,53 SETENTA Y CUATRO EUROS CON

CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

1.8.9 Ud. Luminaria circular tipo downlight, para interior,
empotrada en falso techo, GEWISS ASTRID 18 VF
o equivalente, de D 220 mm, con cuerpo de acero,
anillo en aluminio presofundido barnizado con
polvos termoendurecedores y reflector de aluminio
metalizado, color blanco, con alimentador
incorporado y con lámpara fluorescente compacta
de 2x18 W FSQ, grado de protección IP 20, Clase
I, 230 V, totalmente equipada, incluso lámpara,
instalación y conexionado, según REBT-02. 106,97 CIENTO SEIS EUROS CON

NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1.8.10 Ud. Luminaria de emergencia y señalización, no
permanente, Legrand D4, con lámpara fluorescente
incorporada de 6W, autonomía 3 h, 130 lm de flujo
luminoso, alimentación 230 V, incluso p.p. de línea
con cable de cobre de 1,5 mm² de sección nominal,
empotrado y aislado con tubo de PVC flexible
reforzado (categoría 3321) D 20 mm, caja de
derivación empotrada, pequeño material y ayudas
de albañilería. Totalmente equipada, incluso
instalación y conexionado, según REBT-02. 110,70 CIENTO DIEZ EUROS CON

SETENTA CÉNTIMOS

1.8.11 Ud. Detector iónico de humos con base
intercambiable y salida para indicador de acción,
instalado y probado. Según C.T.E. DB SI, incluso
p.p. de cableado y conexión a centralita existente. 93,65 NOVENTA Y TRES EUROS CON

SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1.8.12 Ud. Placa de señalización de evacuación y medios
móviles de extinción en aluminio luminiscente TAM
297x210 mm, colocada. Según C.T.E. DB SI. 12,41 DOCE EUROS CON CUARENTA Y

UN CÉNTIMOS

1.8.13 Ud. Pulsador manual de alarma de incendios, con
cristal de rotura, totalmente instalado y probado.
Según C.T.E. DB SI. 30,71 TREINTA EUROS CON SETENTA Y

UN CÉNTIMOS

1.8.14 Ud. Extintor portátil de polvo químico polivalente
contra fuegos A B C, de 6 kg de agente extintor,
eficacia 21A-113B, tipo Magnum o equivalente, con
soporte, válvula de disparo, manguera con difusor y
manómetro, incluídas fijaciones a la pared,
colocado. Según C.T.E. DB SI. 54,57 CINCUENTA Y CUATRO EUROS

CON CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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1.8.15 ud Extintor portátil de CO2, contra fuegos BC
(incluso en presencia de tensión eléctrica), de 5 kg
de agente extintor, con soporte, válvula y boquilla
con difusor, incluídas fijaciones, colocado. Según
C.T.E. DB SI. 82,77 OCHENTA Y DOS EUROS CON

SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1.8.16 Ud. Suministro e instalación de kit de señalización
NIESSEN ref 8284 para servicios de
discapacitados, o similar, formado por botón de
señal con tirador, botoón de cancelación, unidad de
control y transformador. Totalmente instalado y
conexionados todos sus elementos, incluso p.p. de
línea de extensión formado por cuerda de nylon y
alcayatas, M. de O. y M.A. 294,39 DOSCIENTOS NOVENTA Y

CUATRO EUROS CON TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

1.8.17 Ud. Suministro e instalación en paramento interior
de sirena electrónica, de color rojo, con señal
acústica, alimentación a 24 Vcc, potencia sonora
de 100 dB a 1 m y consumo de 14 mA. Incluso
elementos de fijación.

Incluye: Replanteo. Fijación al paramento. Montaje,
conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento. 55,21 CINCUENTA Y CINCO EUROS CON

VEINTIUN CÉNTIMOS

1.8.18 Ud. Placa de señalización de equipos contra
incendios, de PVC fotoluminiscente, con categoría
de fotoluminiscencia A según UNE 23035-4, de
210x210 mm. Incluso elementos de fijación.

Incluye: Replanteo. Fijación al paramento. 11,21 ONCE EUROS CON VEINTIUN
CÉNTIMOS

1.9 AIRE ACONDICIONADO
1.9.1 ud Unidad exterior Toshiba RAV-GM561ATP-E

Slim 5KW, con capacidad total de frio (min/max 1,5
-5,6) kW. Consumo electrico nominal 1600W,
voltaje 230/1/50 Hz, presion sonora 46/47 dB(A),
conexión 1/2" + 1/4", refrigerante R-32 y
dimensiones 550 x 780 x 290  (0.9Kg) o
equivalente. 988,00 NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO

EUROS

1.9.2 ud Unidad interior de cassette de techo toshiba
mod. RAV-RM561 MUT-E 5KW, capacidad
frigorifica nominal 5 kW, rango de capacidad
min./max 1,2 - 5,6 kW, caudal de aire frio 798
m3/h, refrigerante R-32, dimensiones 256 x 575 x
575 y dimensiones del cassette 27 x 620 x 620
(15Kg) o equivalente. 746,00 SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS

EUROS

1.9.3 ud Unidad exterior Toshiba RAV-GM401ATP-E
Slim 3,6 KW, capacidad total de frio (min/max
0.9-4) kW, consumo electrico nominal 900W,
voltaje 230/1/50Hz, presion sonora F/C 49/50 dB
(A) conexión 1/2" + 1/4", refrigerante R-32, peso ud.
ecterior 34 Kg, carga de refrigerante 0.9 Kg,
dimensiones 550 x 780 x 290 o equivalente. 865,00 OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO

EUROS
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1.9.4 ud Unidad Interior cassette de techo Toshiba mod.
RAV-RM401 MUT-E 3,6 KW, capacidad frigorifica
nominal 3.6 kW, rango de capacidad min/max 0.9-4
kW, caual de aire frio veloc. alta 660 m3/h , presion
sonora vel. baja /media/alta 21-26-41 dB(A),
refrigerante R-31, peso 15 Kg. Dimensiones 256 x
575 x 575 y dimensiones cassette 27 x 620 x 620 o
equivalente. 746,00 SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS

EUROS

1.9.5 ud Unidad exterior Toshiba RAV-GM301ATP-E
Slim 2,5 KW, capacidad total de frio (min/max)
0,9-3 kW, consumo electrico nominal 600W, voltaje
230/1/50 Hz, presión sonora F/C 46/47 dB(A),
conexión 3/8" + 1/4", refrigerante R-32, peso ud.
exterior 29Kg, carga de refrigerante 0,6 Kg,
dimensiones 550 x 780 x 290 o equivalente. 759,00 SETECIENTOS CINCUENTA Y

NUEVE EUROS

1.9.6 ud Unidad interior cassette de teho Toshiba mod.
RAV-RM301 MUT-E 2,5 KW, capacidad frigorifica
nominal 2,5 kW, rango de capacidad min/max 0,9 -
3kW, caudal aire  (frio) veloc. alta/ 640 m3/h,
presión sonora vel. baja/media/alta 30- 36-38 dB
(A), refrigerante R-32, peso 15Kg, dimensiones 256
x 575 x 575, dimensiones de cassette 27 x 620 x
620 o equivalente. 718,00 SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS

1.9.7 ud Panel cassette 60x60 230,00 DOSCIENTOS TREINTA EUROS

1.9.8 ud Unidad juego de cuatro  amortiguadores 12,90 DOCE EUROS CON NOVENTA
CÉNTIMOS

1.9.9 ud Unidad manfo Toshiba RBC- ASC 11E, con
parte proporcinal cableado y pequeño material o
equivalente. 170,00 CIENTO SETENTA EUROS

1.9.10 ud Unidad de base de hormigón prefrabricada con
forma de bordillo, apoyado sobre goma estribera o
equivalente, para montaje de tuberias con soporte
métalicos, con p.p de enlucido con aguaplast
exterior y pintura de alta calidad para intemperie, de
dimensiones 1,00 x 0,15 x 0,20 mts.
Completamente terminado. 69,26 SESENTA Y NUEVE EUROS CON

VEINTISEIS CÉNTIMOS

1.9.11 ud Tubo de cobre aislado 1/4+1/2 R-20 14,36 CATORCE EUROS CON TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS

1.9.12 ud Tubo de cobre aislado 1/4+3/8 R-20 11,76 ONCE EUROS CON SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

1.9.13 ud Conductor de cobre con aislamiento de
polietileno reticulado, para 1 KV de 3x2,5 mm2 de
sección, grapado en bandeja con brida plástica y
conexionado o equivalente. 3,05 TRES EUROS CON CINCO

CÉNTIMOS

1.9.14 ud BUS Comunicaciones AKO-1558H - 2 HILOS 3,73 TRES EUROS CON SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

1.9.15 ud Tubo desagüe PVC 25 mm, diametro con p.p.
accesorios y fijacion o equivalente. 7,20 SIETE EUROS CON VEINTE

CÉNTIMOS

1.9.16 ud Canalización eléctrica en tubo corrugado
(macarrón) 25 mm, diametro L/H y pda. pequeño
material. 2,44 DOS EUROS CON CUARENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

1.9.17 ud Canalización construida en bandeja galvanizada
0,8mm espesor, con p.p material auxiliar de fijación
200x100mm o equivalente. 16,50 DIECISEIS EUROS CON

CINCUENTA CÉNTIMOS
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

1.9.18 ud Canalización construida en bandeja 18,50 DIECIOCHO EUROS CON
CINCUENTA CÉNTIMOS

1.9.19 ud Acondicionador de aire multi split, doble, de
2x2150 fg/hora tipo mural, ARISTON o equivalente,
instalado, incluso pequeño material y ayudas de
albañileria. 1.957,30 MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y

SIETE EUROS CON TREINTA
CÉNTIMOS

1.10 PINTURA Y VARIOS
1.10.1 m² Pintura plástica ecológica para interior/exterior,

acabado mate, sin olor residual, Ecoplast de
PALCANARIAS o equivalente, con certificado
Aenor  medio ambiente por su bajo contenido en
compuestos orgánicos volátiles y otros requisitos
exigidos, i/imprimación, lijado y empaste, acabado
a 2 manos, color blanco. 5,25 CINCO EUROS CON VEINTICINCO

CÉNTIMOS

1.10.2 m² Espejo MIRALITE EVOLUTION de Sanint
Gobain, 4 mm de espesor, sin cobre ni plomo,
cortado según medidas, fijado a paramento
mediante cinta doble cara y grapas inox.
colocado. 64,26 SESENTA Y CUATRO EUROS CON

VEINTISEIS CÉNTIMOS

1.10.3 ud Secadora de manos por aire caliente
SANIFLOW E05ACS INOX 304 SAT o equivalente,
colocada incluso elementos de fijación. 156,91 CIENTO CINCUENTA Y SEIS

EUROS CON NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

1.10.4 Ud. Tope de puerta de acero mate con tope de
goma, anclado al suelo con tornillo y taco plástico,
iincluso M. de O. y M.A. 3,00 TRES EUROS

1.10.5 Ud. Limpieza de vivienda, locales, salas o
habitaciones en general para la recepción de las
obras, comprendiendo lavado de pavimentos,
rodapiés, alicatados, sanitarios, carpintería,
cristalería y en general todo aquello que lo precise
por estar afectado de manchas de mortero, yeso,
pintura u otro tipo. 102,75 CIENTO DOS EUROS CON

SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

2 CARPINTERIA DE EXTERIORES

2.1 CARPINTERIAS

Cuadro de precios nº 1
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PRESUPUESTO FINAL CAMP REINA SOFIA Página 21

Informe: Proyecto Reforma del CAMP Reina
Sofía

Código para validación: R16A0-I5DWL-XZBU2
Página 98 de 268

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- RAFAEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Jefe de Sección del Servicio de Ingeniería y
Mantenimiento, del IASS.Firmado 03/08/2020 10:22

2.- CARLOS EDUARDO ALONSO LABRADOR, Jefe de Sección del Servicio de Ingenería y
Mantenimiento, del IASS.Firmado 04/08/2020 08:59

FIRMADO
04/08/2020 08:59

E
st

a
 e

s 
u

n
a

 c
o

p
ia

 im
p

re
sa

 d
e

l d
o

cu
m

e
n

to
 e

le
ct

ró
n

ic
o

. 
E

l d
o

cu
m

e
n

to
 e

st
á

 F
IR

M
A

D
O

. 
M

e
d

ia
n

te
 e

l c
ó

d
ig

o
 d

e
 v

e
rif

ic
a

ci
ó

n
 p

u
e

d
e

 c
o

m
p

ro
b

a
r 

la
 v

a
lid

e
z 

d
e

 la
 f

irm
a

 e
le

ct
ró

n
ic

a
 d

e
 lo

s 
d

o
cu

m
e

n
to

s 
fir

m
a

d
o

s 
e

n
 la

 d
ire

cc
ió

n
 w

e
b

: 
h

tt
p

s:
//

w
w

w
.ia

ss
.e

s/
ve

rif
ic

a
d

o
r

Informe: Proyecto Reforma del CAMP Reina
Sofía

Código para validación: G10OW-MNTKR-BWBPY
Página 98 de 268

NO REQUIERE FIRMAS

E
st

a 
es

 u
na

 c
op

ia
 im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co
. E

l d
oc

um
en

to
 n

o 
re

qu
ie

re
 fi

rm
as

. M
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

de
 v

er
ifi

ca
ci

ón
 p

ue
de

 c
om

pr
ob

ar
 la

 v
al

id
ez

 d
e 

la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
ón

ic
a 

de
 lo

s 
do

cu
m

en
to

s 
fir

m
ad

os
 e

n 
la

 d
ire

cc
ió

n 
w

eb
: h

ttp
s:

//w
w

w
.ia

ss
.e

s/
ve

rif
ic

ad
or



DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

2.1.1 Ud. Suministro y montaje de puerta abatible ciega
de entrada de aluminio, de 235x98 cm. Compuesta
de: hoja de 50 mm de espesor total, construida con
dos chapas de aluminio de 1,2 mm de espesor, con
alma de madera blindada con chapa de hierro
acerado de 1 mm y macizo especial en todo el
perímetro de la hoja y herraje, estampación con
embutición profunda en doble relieve a una cara,
acabado en color aluminio plata grate o pulido;
marcos especiales de extrusión de aluminio
reforzado de 1,6 mm de espesor, de igual
terminación que las hojas, con burlete perimétrico.
Incluso cerradura especial con un punto de cierre
con bombín de seguridad, tres bisagras de
seguridad antipalanca, burlete cortavientos,
manivela interior, pomo, tirador y aldaba exteriores,
garras de fijación, sellado perimetral de juntas por
medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final
en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, a la
estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y a la
resistencia a la carga del viento según UNE-EN
12210. Totalmente montada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 488,80 CUATROCIENTOS OCHENTA Y

OCHO EUROS CON OCHENTA
CÉNTIMOS

2.1.2 Ud. Suministro y montaje de puerta  de hojas
abatibles acristaladas, de aluminio, de 158x250
cm.Compuesta de: hoja de 50 mm de espesor
total, construida con dos chapas de aluminio de 1,2
mm de espesor,acristaladas con cristal climalit
4+4+cámara+5 mm , estampación con embutición
profunda en doble relieve a una cara, acabado en
color plata grate o pulido; marcos especiales de
extrusión de aluminio reforzado de 1,6 mm de
espesor, de igual terminación que las hojas, con
burlete perimétrico. Incluso cerradura especial con
un punto de cierre con bombín de seguridad, tres
bisagras de seguridad antipalanca, burlete
cortavientos, manivela interior y exterior, garras de
fijación, sellado perimetral de juntas por medio de
un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra.
Elaborada en taller, con clasificación a la
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, a la
estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y a la
resistencia a la carga del viento según UNE-EN
12210. Totalmente montada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 824,72 OCHOCIENTOS VEINTICUATRO

EUROS CON SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

2.1.3 Ud. Suministro y montaje de puerta  de hojas
abatibles acristaladas, de aluminio, de 147x250
cm.Compuesta de: hoja de 50 mm de espesor
total, construida con dos chapas de aluminio de 1,2
mm de espesor,acristaladas con cristal climalit
4+4+cámara+5 mm , estampación con embutición
profunda en doble relieve a una cara, acabado en
color plata grate o pulido; marcos especiales de
extrusión de aluminio reforzado de 1,6 mm de
espesor, de igual terminación que las hojas, con
burlete perimétrico. Incluso cerradura especial con
un punto de cierre con bombín de seguridad, tres
bisagras de seguridad antipalanca, burlete
cortavientos, manivela interior y exterior, garras de
fijación, sellado perimetral de juntas por medio de
un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra.
Elaborada en taller, con clasificación a la
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, a la
estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y a la
resistencia a la carga del viento según UNE-EN
12210. Totalmente montada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 805,18 OCHOCIENTOS CINCO EUROS

CON DIECIOCHO CÉNTIMOS

2.1.4 Ud. Suministro y montaje de puerta de hojas
abatibles acristaladas con fijos laterales, de
aluminio, de 320x245 cm. Compuesta de: hoja de
50 mm de espesor total, construida con dos chapas
de aluminio de 1,2 mm de espesor,con
acristalamiento climalit 4+4+cámara+5mm,
estampación con embutición profunda en doble
relieve a una cara, acabado en color plata grate o
pulido; marcos especiales de extrusión de aluminio
reforzado de 1,6 mm de espesor, de igual
terminación que las hojas, con burlete perimétrico.
Incluso cerradura especial con un punto de cierre
con bombín de seguridad, tres bisagras de
seguridad antipalanca, burlete cortavientos,
manivela interior y exterior, garras de fijación,
sellado perimetral de juntas por medio de un
cordón de silicona neutra y ajuste final en obra.
Elaborada en taller, con clasificación a la
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, a la
estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y a la
resistencia a la carga del viento según UNE-EN
12210. Totalmente montada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 1.584,59 MIL QUINIENTOS OCHENTA Y

CUATRO EUROS CON CINCUENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS
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2.1.5 Ud. Suministro y montaje de puerta  de hojas
abatibles acristaladas, de aluminio, de 98x250 cm.
Compuesta de: hoja de 50 mm de espesor total,
construida con dos chapas de aluminio de 1,2 mm
de espesor,con acristalamiento climalit
4+4+cámara+5mm, estampación con embutición
profunda en doble relieve a una cara, acabado en
color plata grate o pulido; marcos especiales de
extrusión de aluminio reforzado de 1,6 mm de
espesor, de igual terminación que las hojas, con
burlete perimétrico. Incluso cerradura especial con
un punto de cierre con bombín de seguridad, tres
bisagras de seguridad antipalanca, burlete
cortavientos, manivela interior y exterior, garras de
fijación, sellado perimetral de juntas por medio de
un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra.
Elaborada en taller, con clasificación a la
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, a la
estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y a la
resistencia a la carga del viento según UNE-EN
12210. Totalmente montada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 533,79 QUINIENTOS TREINTA Y TRES

EUROS CON SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

2.1.6 Ud. Suministro y montaje de puerta de hojas
abatibles acristaladas, de aluminio, de 90x210 cm.
Compuesta de: hoja de 50 mm de espesor total,
construida con dos chapas de aluminio de 1,2 mm
de espesor, con acristalamiento climalit
4+4+cámara+5mm, estampación con embutición
profunda en doble relieve a una cara, acabado en
color blanco RAL 9010; marcos especiales de
extrusión de aluminio reforzado de 1,6 mm de
espesor, de igual terminación que las hojas, con
burlete perimétrico. Incluso cerradura especial con
un punto de cierre con bombín de seguridad, tres
bisagras de seguridad antipalanca, burlete
cortavientos, mirilla gran angular, manivela interior,
pomo, tirador y aldaba exteriores, garras de
fijación, sellado perimetral de juntas por medio de
un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra.
Elaborada en taller, con clasificación a la
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, a la
estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y a la
resistencia a la carga del viento según UNE-EN
12210. Totalmente montada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 483,54 CUATROCIENTOS OCHENTA Y

TRES EUROS CON CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

2.1.7 Ud. Suministro y montaje de puerta  de hojas
abatibles acristaladas, de aluminio, de 95x255 cm.
Compuesta de: hoja de 50 mm de espesor total,
construida con dos chapas de aluminio de 1,2 mm
de espesor,con acristalamiento climalit
4+4+cámara+5mm, estampación con embutición
profunda en doble relieve a una cara, acabado en
color plata grate o pulido; marcos especiales de
extrusión de aluminio reforzado de 1,6 mm de
espesor, de igual terminación que las hojas, con
burlete perimétrico. Incluso cerradura especial con
un punto de cierre con bombín de seguridad, tres
bisagras de seguridad antipalanca, burlete
cortavientos, manivela interior y exterior, garras de
fijación, sellado perimetral de juntas por medio de
un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra.
Elaborada en taller, con clasificación a la
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, a la
estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y a la
resistencia a la carga del viento según UNE-EN
12210. Totalmente montada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 495,05 CUATROCIENTOS NOVENTA Y

CINCO EUROS CON CINCO
CÉNTIMOS

2.1.8 Ud. Suministro y montaje de puerta  de hojas
abatibles acristaladas, de aluminio, de 90x250 cm.
Compuesta de: hoja de 50 mm de espesor total,
construida con dos chapas de aluminio de 1,2 mm
de espesor,con acristalamiento translucido climalit
4+4+cámara+5mm, estampación con embutición
profunda en doble relieve a una cara, acabado en
color plata grate o pulido; marcos especiales de
extrusión de aluminio reforzado de 1,6 mm de
espesor, de igual terminación que las hojas, con
burlete perimétrico. Incluso cerradura especial con
un punto de cierre con bombín de seguridad, tres
bisagras de seguridad antipalanca, burlete
cortavientos, manivela interior y exterior, garras de
fijación, sellado perimetral de juntas por medio de
un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra.
Elaborada en taller, con clasificación a la
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, a la
estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y a la
resistencia a la carga del viento según UNE-EN
12210. Totalmente montada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 528,54 QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS

CON CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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2.1.9 Ud. Ventana de dos hojas correderas, de aluminio
anodizado plata grate o pulido, de 120 x 160,
acristalamiento 4+4+cámara+5 mm, con
transmitancia térmica de hueco 4,30 W/m²K,
constituída por marco formado por perfiles de
1,5±0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor
medio mínimo 20 micras) de espesor de
anodizado, junquillos, galce, juntas de
estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según
UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco:
Uh,m = desde 5,7 W/(m²K); con clasificación a la
permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN
12207, clasificación a la estanqueidad al agua
clase 7A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la
resistencia a la carga del viento clase C5, según
UNE-EN 12210, sin premarco y sin persiana.
Incluso patillas de anclaje para la fijación de la
carpintería, silicona para sellado perimetral de la
junta entre la carpintería exterior y el paramento.

Incluye: tapajuntas, herrajes del propio sistema,
escuadras, juntas de EPDM, imprimación con
liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en
acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de
poliuretano y demás accesorios, recibido del
precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado,
colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. 470,26 CUATROCIENTOS SETENTA

EUROS CON VEINTISEIS
CÉNTIMOS

2.1.10 Ud. Ventana de una hoja abatible, de aluminio
anodizado plata grate o pulido, de 58 x 100,
acristalamiento 4+4+cámara+5 mm, con
transmitancia térmica de hueco 4,30 W/m²K,
constituída por marco formado por perfiles de
1,5±0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor
medio mínimo 20 micras) de espesor de
anodizado, junquillos, galce, juntas de
estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según
UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco:
Uh,m = desde 5,7 W/(m²K); con clasificación a la
permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN
12207, clasificación a la estanqueidad al agua
clase 7A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la
resistencia a la carga del viento clase C5, según
UNE-EN 12210, sin premarco y sin persiana.
Incluso patillas de anclaje para la fijación de la
carpintería, silicona para sellado perimetral de la
junta entre la carpintería exterior y el paramento.

Incluye: tapajuntas, herrajes del propio sistema,
escuadras, juntas de EPDM, imprimación con
liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en
acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de
poliuretano y demás accesorios, recibido del
precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado,
colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. 158,38 CIENTO CINCUENTA Y OCHO

EUROS CON TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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2.1.11 Ud. Ventana de dos hojas correderas, de aluminio
anodizado plata grate o pulido, de 235 x 160,
acristalamiento 4+4+cámara+5 mm, con
transmitancia térmica de hueco 4,30 W/m²K,
constituída por marco formado por perfiles de
1,5±0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor
medio mínimo 20 micras) de espesor de
anodizado, junquillos, galce, juntas de
estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según
UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco:
Uh,m = desde 5,7 W/(m²K);  con clasificación a la
permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN
12207, clasificación a la estanqueidad al agua
clase 7A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la
resistencia a la carga del viento clase C5, según
UNE-EN 12210, sin premarco y sin persiana.
Incluso patillas de anclaje para la fijación de la
carpintería, silicona para sellado perimetral de la
junta entre la carpintería exterior y el paramento.

Incluye: tapajuntas, herrajes del propio sistema,
escuadras, juntas de EPDM, imprimación con
liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en
acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de
poliuretano y demás accesorios, recibido del
precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado,
colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. 801,19 OCHOCIENTOS UN EUROS CON

DIECINUEVE CÉNTIMOS

2.1.12 Ud. Ventana de dos hojas correderas, de aluminio
anodizado plata grate o pulido, de 115 x 160,
acristalamiento 4+4+cámara+5 mm, con
transmitancia térmica de hueco 4,30 W/m²K,
constituída por marco formado por perfiles de
1,5±0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor
medio mínimo 20 micras) de espesor de
anodizado, junquillos, galce, juntas de
estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según
UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco:
Uh,m = desde 5,7 W/(m²K);  con clasificación a la
permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN
12207, clasificación a la estanqueidad al agua
clase 7A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la
resistencia a la carga del viento clase C5, según
UNE-EN 12210, sin premarco y sin persiana.
Incluso patillas de anclaje para la fijación de la
carpintería, silicona para sellado perimetral de la
junta entre la carpintería exterior y el paramento.

Incluye: tapajuntas, herrajes del propio sistema,
escuadras, juntas de EPDM, imprimación con
liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en
acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de
poliuretano y demás accesorios, recibido del
precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado,
colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. 459,58 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y

NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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2.1.13 Ud. Ventana de cuatro hojas correderas, de
aluminio anodizado plata grate o pulido, de 350 x
160, acristalamiento 4+4+cámara+5 mm, con
transmitancia térmica de hueco 4,30 W/m²K,
constituída por marco formado por perfiles de
1,5±0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor
medio mínimo 20 micras) de espesor de
anodizado, junquillos, galce, juntas de
estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según
UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco:
Uh,m = desde 5,7 W/(m²K);  con clasificación a la
permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN
12207, clasificación a la estanqueidad al agua
clase 7A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la
resistencia a la carga del viento clase C5, según
UNE-EN 12210, sin premarco y sin persiana.
Incluso patillas de anclaje para la fijación de la
carpintería, silicona para sellado perimetral de la
junta entre la carpintería exterior y el paramento.

Incluye: tapajuntas, herrajes del propio sistema,
escuadras, juntas de EPDM, imprimación con
liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en
acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de
poliuretano y demás accesorios, recibido del
precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado,
colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. 1.092,99 MIL NOVENTA Y DOS EUROS CON

NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

2.1.14 Ud. Ventana de cuatro hojas correderas, de
aluminio anodizado plata grate o pulido, de 280 x
160, acristalamiento 4+4+cámara+5 mm, con
transmitancia térmica de hueco 4,30 W/m²K,
constituída por marco formado por perfiles de
1,5±0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor
medio mínimo 20 micras) de espesor de
anodizado, junquillos, galce, juntas de
estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según
UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco:
Uh,m = desde 5,7 W/(m²K);  con clasificación a la
permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN
12207, clasificación a la estanqueidad al agua
clase 7A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la
resistencia a la carga del viento clase C5, según
UNE-EN 12210, sin premarco y sin persiana.
Incluso patillas de anclaje para la fijación de la
carpintería, silicona para sellado perimetral de la
junta entre la carpintería exterior y el paramento.

Incluye: tapajuntas, herrajes del propio sistema,
escuadras, juntas de EPDM, imprimación con
liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en
acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de
poliuretano y demás accesorios, recibido del
precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado,
colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. 245,76 DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO

EUROS CON SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

2.1.15 Ud. Ventana de dos hojas correderas, de aluminio
anodizado plata grate o pulido, de 135 x 100,
acristalamiento translúcido 4+4+cámara+5 mm,
con transmitancia térmica de hueco 4,30 W/m²K,
constituída por marco formado por perfiles de
1,5±0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor
medio mínimo 20 micras) de espesor de
anodizado, junquillos, galce, juntas de
estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según
UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco:
Uh,m = desde 5,7 W/(m²K); , con clasificación a la
permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN
12207, clasificación a la estanqueidad al agua
clase 7A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la
resistencia a la carga del viento clase C5, según
UNE-EN 12210, sin premarco y sin persiana.
Incluso patillas de anclaje para la fijación de la
carpintería, silicona para sellado perimetral de la
junta entre la carpintería exterior y el paramento.

Incluye: tapajuntas, herrajes del propio sistema,
escuadras, juntas de EPDM, imprimación con
liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en
acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de
poliuretano y demás accesorios, recibido del
precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado,
colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. 374,71 TRESCIENTOS SETENTA Y

CUATRO EUROS CON SETENTA Y
UN CÉNTIMOS

2.1.16 Ud. Ventana fija de dos paños, de aluminio
anodizado plata grate o pulido, de 300 x 230,
acristalamiento 4+4+cámara+5 mm, con
transmitancia térmica de hueco 4,30 W/m²K,
constituída por marco formado por perfiles de
1,5±0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor
medio mínimo 20 micras) de espesor de
anodizado, junquillos, galce, juntas de
estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según
UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco:
Uh,m = desde 5,7 W/(m²K); con clasificación a la
permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN
12207, clasificación a la estanqueidad al agua
clase 7A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la
resistencia a la carga del viento clase C5, según
UNE-EN 12210, sin premarco y sin persiana.
Incluso patillas de anclaje para la fijación de la
carpintería, silicona para sellado perimetral de la
junta entre la carpintería exterior y el paramento.

Incluye: tapajuntas, herrajes del propio sistema,
escuadras, juntas de EPDM, imprimación con
liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en
acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de
poliuretano y demás accesorios, recibido del
precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado,
colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. 1.003,06 MIL TRES EUROS CON SEIS

CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)

PRESUPUESTO FINAL CAMP REINA SOFIA Página 29

Informe: Proyecto Reforma del CAMP Reina
Sofía

Código para validación: R16A0-I5DWL-XZBU2
Página 106 de 268

El documento ha sido firmado o aprobado por :
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

2.1.17 Ud. Ventana de dos hojas abatible, fijo lateral de
aluminio anodizado plata grate o pulido, de 240 x
230 con, acristalamiento 4+4+cámara+5
mm,transmitancia térmica de hueco 4,30 W/m²K,
constituída por marco formado por perfiles de
1,5±0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor
medio mínimo 20 micras) de espesor de
anodizado, junquillos, galce, juntas de
estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según
UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco:
Uh,m = desde 5,7 W/(m²K); con clasificación a la
permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN
12207, clasificación a la estanqueidad al agua
clase 7A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la
resistencia a la carga del viento clase C5, según
UNE-EN 12210, sin premarco y sin persiana.
Incluso patillas de anclaje para la fijación de la
carpintería, silicona para sellado perimetral de la
junta entre la carpintería exterior y el paramento.

Incluye: tapajuntas, herrajes del propio sistema,
escuadras, juntas de EPDM, imprimación con
liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en
acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de
poliuretano y demás accesorios, recibido del
precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado,
colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. 1.076,66 MIL SETENTA Y SEIS EUROS CON

SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

2.1.18 Ud. Ventana de dos hojas abatible, fijo lateralde
dos hojas de aluminio anodizado plata grate o
pulido, de 370 x 230, acristalamiento
4+4+cámara+5 mm,con transmitancia térmica de
hueco 4,30 W/m²K, constituída por marco formado
por perfiles de 1,5±0,05 mm de espesor y clase 20
(espesor medio mínimo 20 micras) de espesor de
anodizado, junquillos, galce, juntas de
estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según
UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco:
Uh,m = desde 5,7 W/(m²K); con clasificación a la
permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN
12207, clasificación a la estanqueidad al agua
clase 7A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la
resistencia a la carga del viento clase C5, según
UNE-EN 12210, sin premarco y sin persiana.
Incluso patillas de anclaje para la fijación de la
carpintería, silicona para sellado perimetral de la
junta entre la carpintería exterior y el paramento.

Incluye: tapajuntas, herrajes del propio sistema,
escuadras, juntas de EPDM, imprimación con
liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en
acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de
poliuretano y demás accesorios, recibido del
precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado,
colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. 1.414,66 MIL CUATROCIENTOS CATORCE

EUROS CON SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)

PRESUPUESTO FINAL CAMP REINA SOFIA Página 30
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Informe: Proyecto Reforma del CAMP Reina
Sofía

Código para validación: G10OW-MNTKR-BWBPY
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

2.1.19 Ud. Ventana de cuatro hojas abatibles, de aluminio
anodizado plata grate o pulido, de 300 x 230,
acristalamiento 4+4+cámara+5 mm, con
transmitancia térmica de hueco 4,30 W/m²K,
constituída por marco formado por perfiles de
1,5±0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor
medio mínimo 20 micras) de espesor de
anodizado, junquillos, galce, juntas de
estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según
UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco:
Uh,m = desde 5,7 W/(m²K); con clasificación a la
permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN
12207, clasificación a la estanqueidad al agua
clase 7A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la
resistencia a la carga del viento clase C5, según
UNE-EN 12210, sin premarco y sin persiana.
Incluso patillas de anclaje para la fijación de la
carpintería, silicona para sellado perimetral de la
junta entre la carpintería exterior y el paramento.

Incluye: tapajuntas, herrajes del propio sistema,
escuadras, juntas de EPDM, imprimación con
liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en
acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de
poliuretano y demás accesorios, recibido del
precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado,
colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. 1.254,67 MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y

CUATRO EUROS CON SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

2.1.20 Ud. Ventana de seis hojas abatibles, de aluminio
anodizado plata grate o pulido, de 420 x 160, 
acristalamiento 4+4+cámara+5 mm, con
transmitancia térmica de hueco 4,30 W/m²K,
constituída por marco formado por perfiles de
1,5±0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor
medio mínimo 20 micras) de espesor de
anodizado, junquillos, galce, juntas de
estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según
UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco:
Uh,m = desde 5,7 W/(m²K); con clasificación a la
permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN
12207, clasificación a la estanqueidad al agua
clase 7A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la
resistencia a la carga del viento clase C5, según
UNE-EN 12210, sin premarco y sin persiana.
Incluso patillas de anclaje para la fijación de la
carpintería, silicona para sellado perimetral de la
junta entre la carpintería exterior y el paramento.

Incluye: tapajuntas, herrajes del propio sistema,
escuadras, juntas de EPDM, imprimación con
liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en
acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de
poliuretano y demás accesorios, recibido del
precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado,
colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. 1.282,03 MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS

EUROS CON TRES CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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Informe: Proyecto Reforma del CAMP Reina
Sofía

Código para validación: G10OW-MNTKR-BWBPY
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

2.1.21 Ud. Ventana de dos hojas correderas, de aluminio
anodizado plata grate o pulido, de 245 x 35,
acristalamiento 4+4+cámara+5 mm, con
transmitancia térmica de hueco 4,30 W/m²K,
constituída por marco formado por perfiles de
1,5±0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor
medio mínimo 20 micras) de espesor de
anodizado, junquillos, galce, juntas de
estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según
UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco:
Uh,m = desde 5,7 W/(m²K); con clasificación a la
permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN
12207, clasificación a la estanqueidad al agua
clase 7A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la
resistencia a la carga del viento clase C5, según
UNE-EN 12210, sin premarco y sin persiana.
Incluso patillas de anclaje para la fijación de la
carpintería, silicona para sellado perimetral de la
junta entre la carpintería exterior y el paramento.

Incluye: tapajuntas, herrajes del propio sistema,
escuadras, juntas de EPDM, imprimación con
liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en
acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de
poliuretano y demás accesorios, recibido del
precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado,
colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. 229,64 DOSCIENTOS VEINTINUEVE

EUROS CON SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

2.1.22 Ud. Ventana de dos hojas correderas, y fijo lateral
de aluminio anodizado plata grate o pulido,
acristalamiento translúcido 4+4+cámara+5 mm, de
280 x 100, con transmitancia térmica de hueco 4,30
W/m²K, constituída por marco formado por perfiles
de 1,5±0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor
medio mínimo 20 micras) de espesor de
anodizado, junquillos, galce, juntas de
estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según
UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco:
Uh,m = desde 5,7 W/(m²K); con clasificación a la
permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN
12207, clasificación a la estanqueidad al agua
clase 7A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la
resistencia a la carga del viento clase C5, según
UNE-EN 12210, sin premarco y sin persiana.
Incluso patillas de anclaje para la fijación de la
carpintería, silicona para sellado perimetral de la
junta entre la carpintería exterior y el paramento.

Incluye: tapajuntas, herrajes del propio sistema,
escuadras, juntas de EPDM, imprimación con
liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en
acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de
poliuretano y demás accesorios, recibido del
precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado,
colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. 724,44 SETECIENTOS VEINTICUATRO

EUROS CON CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

2.1.23 Ud. Ventana de dos hojas correderas,de aluminio
anodizado plata grate o pulido, acristalamiento
trasnúcido 4+4+cámara+5 mm, de 135 x 100 con
transmitancia térmica de hueco 4,30 W/m²K,
constituída por marco formado por perfiles de
1,5±0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor
medio mínimo 20 micras) de espesor de
anodizado, junquillos, galce, juntas de
estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según
UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco:
Uh,m = desde 5,7 W/(m²K); con clasificación a la
permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN
12207, clasificación a la estanqueidad al agua
clase 7A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la
resistencia a la carga del viento clase C5, según
UNE-EN 12210, sin premarco y sin persiana.
Incluso patillas de anclaje para la fijación de la
carpintería, silicona para sellado perimetral de la
junta entre la carpintería exterior y el paramento.

Incluye: tapajuntas, herrajes del propio sistema,
escuadras, juntas de EPDM, imprimación con
liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en
acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de
poliuretano y demás accesorios, recibido del
precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado,
colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. 373,79 TRESCIENTOS SETENTA Y TRES

EUROS CON SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

2.1.24 Ud. Ventana de una hoja abatible, de aluminio
anodizado plata grate o pulido, de 80 x 155, 
acristalamiento 4+4+cámara+5 mm, con
transmitancia térmica de hueco 4,30 W/m²K,
constituída por marco formado por perfiles de
1,5±0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor
medio mínimo 20 micras) de espesor de
anodizado, junquillos, galce, juntas de
estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según
UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco:
Uh,m = desde 5,7 W/(m²K); espesor máximo del
acristalamiento: 15 mm, con clasificación a la
permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN
12207, clasificación a la estanqueidad al agua
clase 7A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la
resistencia a la carga del viento clase C5, según
UNE-EN 12210, sin premarco y sin persiana.
Incluso patillas de anclaje para la fijación de la
carpintería, silicona para sellado perimetral de la
junta entre la carpintería exterior y el paramento.

Incluye: tapajuntas, herrajes del propio sistema,
escuadras, juntas de EPDM, imprimación con
liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en
acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de
poliuretano y demás accesorios, recibido del
precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado,
colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. 320,81 TRESCIENTOS VEINTE EUROS

CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

2.1.25 Ud. Ventana fija de dos paños fijos, de aluminio
anodizado plata grate o pulido, de 280 x 230,
acristalamiento 4+4+cámara+5 mm,  con
transmitancia térmica de hueco 4,30 W/m²K,
constituída por marco formado por perfiles de
1,5±0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor
medio mínimo 20 micras) de espesor de
anodizado, junquillos, galce, juntas de
estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según
UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco:
Uh,m = desde 5,7 W/(m²K); con clasificación a la
permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN
12207, clasificación a la estanqueidad al agua
clase 7A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la
resistencia a la carga del viento clase C5, según
UNE-EN 12210, sin premarco y sin persiana.
Incluso patillas de anclaje para la fijación de la
carpintería, silicona para sellado perimetral de la
junta entre la carpintería exterior y el paramento.

Incluye: tapajuntas, herrajes del propio sistema,
escuadras, juntas de EPDM, imprimación con
liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en
acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de
poliuretano y demás accesorios, recibido del
precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado,
colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. 935,04 NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO

EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS

2.1.26 Ud. Ventana de cuatro hojas abatibles, de aluminio
anodizado plata grate o pulido, de 280 x 230,
acristalamiento 4+4+cámara+5 mm,  con
transmitancia térmica de hueco 4,30 W/m²K,
constituída por marco formado por perfiles de
1,5±0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor
medio mínimo 20 micras) de espesor de
anodizado, junquillos, galce, juntas de
estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según
UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco:
Uh,m = desde 5,7 W/(m²K); con clasificación a la
permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN
12207, clasificación a la estanqueidad al agua
clase 7A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la
resistencia a la carga del viento clase C5, según
UNE-EN 12210, sin premarco y sin persiana.
Incluso patillas de anclaje para la fijación de la
carpintería, silicona para sellado perimetral de la
junta entre la carpintería exterior y el paramento.

Incluye: tapajuntas, herrajes del propio sistema,
escuadras, juntas de EPDM, imprimación con
liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en
acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de
poliuretano y demás accesorios, recibido del
precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado,
colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. 1.198,74 MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO

EUROS CON SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

2.1.27 Ud. Ventana de cuatro hojas abatibles, de aluminio
anodizado plata grate o pulido, de 280 x 160, 
acristalamiento 4+4+cámara+5 mm, con
transmitancia térmica de hueco 4,30 W/m²K,
constituída por marco formado por perfiles de
1,5±0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor
medio mínimo 20 micras) de espesor de
anodizado, junquillos, galce, juntas de
estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según
UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco:
Uh,m = desde 5,7 W/(m²K); con clasificación a la
permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN
12207, clasificación a la estanqueidad al agua
clase 7A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la
resistencia a la carga del viento clase C5, según
UNE-EN 12210, sin premarco y sin persiana.
Incluso patillas de anclaje para la fijación de la
carpintería, silicona para sellado perimetral de la
junta entre la carpintería exterior y el paramento.

Incluye: tapajuntas, herrajes del propio sistema,
escuadras, juntas de EPDM, imprimación con
liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en
acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de
poliuretano y demás accesorios, recibido del
precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado,
colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. 915,52 NOVECIENTOS QUINCE EUROS

CON CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

2.1.28 Ud. Ventana de cuatro hojas correderas,
translúcidas, de aluminio anodizado plata grate o
pulido, de 350 x 100, acristalamiento
4+4+cámara+5 mm, con transmitancia térmica de
hueco 4,30 W/m²K, constituída por marco formado
por perfiles de 1,5±0,05 mm de espesor y clase 20
(espesor medio mínimo 20 micras) de espesor de
anodizado, junquillos, galce, juntas de
estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según
UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco:
Uh,m = desde 5,7 W/(m²K); con clasificación a la
permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN
12207, clasificación a la estanqueidad al agua
clase 7A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la
resistencia a la carga del viento clase C5, según
UNE-EN 12210, sin premarco y sin persiana.
Incluso patillas de anclaje para la fijación de la
carpintería, silicona para sellado perimetral de la
junta entre la carpintería exterior y el paramento.

Incluye: tapajuntas, herrajes del propio sistema,
escuadras, juntas de EPDM, imprimación con
liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en
acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de
poliuretano y demás accesorios, recibido del
precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado,
colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. 764,49 SETECIENTOS SESENTA Y

CUATRO EUROS CON CUARENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

2.1.29 Ud. Ventana de dos hojas abatibles, de aluminio
anodizado plata grate o pulido, de 160 x 160,
acristalamiento 4+4+cámara+5 mm,con
transmitancia térmica de hueco 4,30 W/m²K,
constituída por marco formado por perfiles de
1,5±0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor
medio mínimo 20 micras) de espesor de
anodizado, junquillos, galce, juntas de
estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según
UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco:
Uh,m = desde 5,7 W/(m²K); con clasificación a la
permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN
12207, clasificación a la estanqueidad al agua
clase 7A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la
resistencia a la carga del viento clase C5, según
UNE-EN 12210, sin premarco y sin persiana.
Incluso patillas de anclaje para la fijación de la
carpintería, silicona para sellado perimetral de la
junta entre la carpintería exterior y el paramento.

Incluye: tapajuntas, herrajes del propio sistema,
escuadras, juntas de EPDM, imprimación con
liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en
acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de
poliuretano y demás accesorios, recibido del
precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado,
colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. 612,99 SEISCIENTOS DOCE EUROS CON

NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

2.1.30 Ud. Ventana de seis hojas abatibles, de aluminio
anodizado plata grate o pulido, de 480 x 160,
acristalamiento 4+4+cámara+5 mm, con
transmitancia térmica de hueco 4,30 W/m²K,
constituída por marco formado por perfiles de
1,5±0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor
medio mínimo 20 micras) de espesor de
anodizado, junquillos, galce, juntas de
estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según
UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco:
Uh,m = desde 5,7 W/(m²K); con clasificación a la
permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN
12207, clasificación a la estanqueidad al agua
clase 7A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la
resistencia a la carga del viento clase C5, según
UNE-EN 12210, sin premarco y sin persiana.
Incluso patillas de anclaje para la fijación de la
carpintería, silicona para sellado perimetral de la
junta entre la carpintería exterior y el paramento.

Incluye: tapajuntas, herrajes del propio sistema,
escuadras, juntas de EPDM, imprimación con
liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en
acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de
poliuretano y demás accesorios, recibido del
precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado,
colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. 1.359,58 MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y

NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

2.1.31 Ud. Ventana de seis hojas correderas, de aluminio
anodizado plata grate o pulido, de 560 x 160,
acristalamiento 4+4+cámara+5 mm,  con
transmitancia térmica de hueco 4,30 W/m²K,
constituída por marco formado por perfiles de
1,5±0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor
medio mínimo 20 micras) de espesor de
anodizado, junquillos, galce, juntas de
estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según
UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco:
Uh,m = desde 5,7 W/(m²K); espesor máximo del
acristalamiento: 15 mm, con clasificación a la
permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN
12207, clasificación a la estanqueidad al agua
clase 7A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la
resistencia a la carga del viento clase C5, según
UNE-EN 12210, sin premarco y sin persiana.
Incluso patillas de anclaje para la fijación de la
carpintería, silicona para sellado perimetral de la
junta entre la carpintería exterior y el paramento.

Incluye: tapajuntas, herrajes del propio sistema,
escuadras, juntas de EPDM, imprimación con
liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en
acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de
poliuretano y demás accesorios, recibido del
precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado,
colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. 1.093,39 MIL NOVENTA Y TRES EUROS CON

TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

2.1.32 Ud. Ventana de cuatro hojas correderas, de
aluminio anodizado plata grate o pulido, de 350 x
160, acristalamiento 4+4+cámara+5 mm,  con
transmitancia térmica de hueco 4,30 W/m²K,
constituída por marco formado por perfiles de
1,5±0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor
medio mínimo 20 micras) de espesor de
anodizado, junquillos, galce, juntas de
estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según
UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco:
Uh,m = desde 5,7 W/(m²K); con clasificación a la
permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN
12207, clasificación a la estanqueidad al agua
clase 7A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la
resistencia a la carga del viento clase C5, según
UNE-EN 12210, sin premarco y sin persiana.
Incluso patillas de anclaje para la fijación de la
carpintería, silicona para sellado perimetral de la
junta entre la carpintería exterior y el paramento.

Incluye: tapajuntas, herrajes del propio sistema,
escuadras, juntas de EPDM, imprimación con
liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en
acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de
poliuretano y demás accesorios, recibido del
precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado,
colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. 778,38 SETECIENTOS SETENTA Y OCHO

EUROS CON TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

2.1.33 Ud. Ventana de ocho hojas correderas, de aluminio
anodizado plata grate o pulido, de 628 x 160,
acristalamiento 4+4+cámara+5 mm,  con
transmitancia térmica de hueco 4,30 W/m²K,
constituída por marco formado por perfiles de
1,5±0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor
medio mínimo 20 micras) de espesor de
anodizado, junquillos, galce, juntas de
estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según
UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco:
Uh,m = desde 5,7 W/(m²K); con clasificación a la
permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN
12207, clasificación a la estanqueidad al agua
clase 7A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la
resistencia a la carga del viento clase C5, según
UNE-EN 12210, sin premarco y sin persiana.
Incluso patillas de anclaje para la fijación de la
carpintería, silicona para sellado perimetral de la
junta entre la carpintería exterior y el paramento.

Incluye: tapajuntas, herrajes del propio sistema,
escuadras, juntas de EPDM, imprimación con
liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en
acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de
poliuretano y demás accesorios, recibido del
precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado,
colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. 1.445,20 MIL CUATROCIENTOS CUARENTA

Y CINCO EUROS CON VEINTE
CÉNTIMOS

2.1.34 Ud. Ventana de dos hojas correderas, de aluminio
anodizado plata grate o pulido, de 235 x 100,
acristalamiento 4+4+cámara+5 mm, con
transmitancia térmica de hueco 4,30 W/m²K,
constituída por marco formado por perfiles de
1,5±0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor
medio mínimo 20 micras) de espesor de
anodizado, junquillos, galce, juntas de
estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según
UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco:
Uh,m = desde 5,7 W/(m²K); con clasificación a la
permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN
12207, clasificación a la estanqueidad al agua
clase 7A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la
resistencia a la carga del viento clase C5, según
UNE-EN 12210, sin premarco y sin persiana.
Incluso patillas de anclaje para la fijación de la
carpintería, silicona para sellado perimetral de la
junta entre la carpintería exterior y el paramento.

Incluye: tapajuntas, herrajes del propio sistema,
escuadras, juntas de EPDM, imprimación con
liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en
acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de
poliuretano y demás accesorios, recibido del
precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado,
colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. 565,39 QUINIENTOS SESENTA Y CINCO

EUROS CON TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

2.1.35 Ud. Ventana de dos hojas correderas, translúcidas,
de aluminio anodizado plata grate o pulido,
acristalamiento 4+4+cámara+5 mm, de 210 x 103,
con transmitancia térmica de hueco 4,30 W/m²K,
constituída por marco formado por perfiles de
1,5±0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor
medio mínimo 20 micras) de espesor de
anodizado, junquillos, galce, juntas de
estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según
UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco:
Uh,m = desde 5,7 W/(m²K); con clasificación a la
permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN
12207, clasificación a la estanqueidad al agua
clase 7A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la
resistencia a la carga del viento clase C5, según
UNE-EN 12210, sin premarco y sin persiana.
Incluso patillas de anclaje para la fijación de la
carpintería, silicona para sellado perimetral de la
junta entre la carpintería exterior y el paramento.

Incluye: tapajuntas, herrajes del propio sistema,
escuadras, juntas de EPDM, imprimación con
liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en
acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de
poliuretano y demás accesorios, recibido del
precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado,
colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. 579,37 QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE

EUROS CON TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

2.1.36 Ud. Ventana de dos hojas translúcidas, de aluminio
anodizado plata grate o pulido, de 140 x 103,
acristalamiento 4+4+cámara+5 mm, con
transmitancia térmica de hueco 4,30 W/m²K,
constituída por marco formado por perfiles de
1,5±0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor
medio mínimo 20 micras) de espesor de
anodizado, junquillos, galce, juntas de
estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según
UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco:
Uh,m = desde 5,7 W/(m²K); con clasificación a la
permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN
12207, clasificación a la estanqueidad al agua
clase 7A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la
resistencia a la carga del viento clase C5, según
UNE-EN 12210, sin premarco y sin persiana.
Incluso patillas de anclaje para la fijación de la
carpintería, silicona para sellado perimetral de la
junta entre la carpintería exterior y el paramento.

Incluye: tapajuntas, herrajes del propio sistema,
escuadras, juntas de EPDM, imprimación con
liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en
acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de
poliuretano y demás accesorios, recibido del
precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado,
colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. 399,30 TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE

EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

2.1.37 Ud. Ventana de una hoja abatible, de aluminio
anodizado plata grate o pulido, de 55 x 130, 
acristalamiento 4+4+cámara+5 mm, con
transmitancia térmica de hueco 4,30 W/m²K,
constituída por marco formado por perfiles de
1,5±0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor
medio mínimo 20 micras) de espesor de
anodizado, junquillos, galce, juntas de
estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según
UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco:
Uh,m = desde 5,7 W/(m²K); con clasificación a la
permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN
12207, clasificación a la estanqueidad al agua
clase 7A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la
resistencia a la carga del viento clase C5, según
UNE-EN 12210, sin premarco y sin persiana.
Incluso patillas de anclaje para la fijación de la
carpintería, silicona para sellado perimetral de la
junta entre la carpintería exterior y el paramento.

Incluye: tapajuntas, herrajes del propio sistema,
escuadras, juntas de EPDM, imprimación con
liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en
acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de
poliuretano y demás accesorios, recibido del
precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado,
colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. 184,97 CIENTO OCHENTA Y CUATRO

EUROS CON NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

2.1.38 Ud. Ventana de dos hojas correderas, de aluminio
anodizado plata grate o pulido, de 100 x 130, 
acristalamiento 4+4+cámara+5 mm, con
transmitancia térmica de hueco 4,30 W/m²K,
constituída por marco formado por perfiles de
1,5±0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor
medio mínimo 20 micras) de espesor de
anodizado, junquillos, galce, juntas de
estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según
UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco:
Uh,m = desde 5,7 W/(m²K); con clasificación a la
permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN
12207, clasificación a la estanqueidad al agua
clase 7A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la
resistencia a la carga del viento clase C5, según
UNE-EN 12210, sin premarco y sin persiana.
Incluso patillas de anclaje para la fijación de la
carpintería, silicona para sellado perimetral de la
junta entre la carpintería exterior y el paramento.

Incluye: tapajuntas, herrajes del propio sistema,
escuadras, juntas de EPDM, imprimación con
liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en
acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de
poliuretano y demás accesorios, recibido del
precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado,
colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. 335,92 TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO

EUROS CON NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

2.1.39 Ud. Ventana de cuatro hojas correderas,
translúcidas, de aluminio anodizado plata grate o
pulido, acristalamiento 4+4+cámara+5 mm, de 350
x 60, con transmitancia térmica de hueco 4,30
W/m²K, constituída por marco formado por perfiles
de 1,5±0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor
medio mínimo 20 micras) de espesor de
anodizado, junquillos, galce, juntas de
estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según
UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco:
Uh,m = desde 5,7 W/(m²K); con clasificación a la
permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN
12207, clasificación a la estanqueidad al agua
clase 7A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la
resistencia a la carga del viento clase C5, según
UNE-EN 12210, sin premarco y sin persiana.
Incluso patillas de anclaje para la fijación de la
carpintería, silicona para sellado perimetral de la
junta entre la carpintería exterior y el paramento.

Incluye: tapajuntas, herrajes del propio sistema,
escuadras, juntas de EPDM, imprimación con
liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en
acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de
poliuretano y demás accesorios, recibido del
precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado,
colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. 114,69 CIENTO CATORCE EUROS CON

SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

2.1.40 Ud. Celosía de lamas orientables de 6 hojas, de
aluminio anodizado plata grate o pulido,de 350x160
cm, clase 20 (espesor medio mínimo 20 micras) de
espesor de anodizado, constituída por estructura
portante compuesta por tubos (80x40, 60x40, ó
40x40 mm) con una superficie vista de 40 mm,
lamas móviles horizontales, manualmente o con
varias posibilidades de ángulos, mediante
correspondiente herraje, con distancia maxima
entre apoyos: 1.6 m, i/juegos de tapas laterales,
accesorios, montaje según instrucciones del
fabricante, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y
ayudas de albañilería. 1.093,59 MIL NOVENTA Y TRES EUROS CON

CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

2.1.41 Ud. Celosía de lamas orientables de 4 hojas, de
aluminio anodizado plata grate o pulido,de 280x160
cm, clase 20 (espesor medio mínimo 20 micras) de
espesor de anodizado, constituída por estructura
portante compuesta por tubos (80x40, 60x40, ó
40x40 mm) con una superficie vista de 40 mm,
lamas móviles horizontales, manualmente o con
varias posibilidades de ángulos, mediante
correspondiente herraje, con distancia maxima
entre apoyos: 1.6 m, i/juegos de tapas laterales,
accesorios, montaje según instrucciones del
fabricante, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y
ayudas de albañilería. 894,18 OCHOCIENTOS NOVENTA Y

CUATRO EUROS CON DIECIOCHO
CÉNTIMOS
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

2.1.42 Ud. Celosía de lamas orientables de 6 hojas, de
aluminio anodizado plata grate o pulido,de 420x160
cm, clase 20 (espesor medio mínimo 20 micras) de
espesor de anodizado, constituída por estructura
portante compuesta por tubos (80x40, 60x40, ó
40x40 mm) con una superficie vista de 40 mm,
lamas móviles horizontales, manualmente o con
varias posibilidades de ángulos, mediante
correspondiente herraje, con distancia maxima
entre apoyos: 1.6 m, i/juegos de tapas laterales,
accesorios, montaje según instrucciones del
fabricante, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y
ayudas de albañilería. 1.342,61 MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y

DOS EUROS CON SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

2.1.43 Ud. Celosía de lamas orientables de 2 hojas, de
aluminio anodizado plata grate o pulido,de 160x160
cm, clase 20 (espesor medio mínimo 20 micras) de
espesor de anodizado, constituída por estructura
portante compuesta por tubos (80x40, 60x40, ó
40x40 mm) con una superficie vista de 40 mm,
lamas móviles horizontales, manualmente o con
varias posibilidades de ángulos, mediante
correspondiente herraje, con distancia maxima
entre apoyos: 1.6 m, i/juegos de tapas laterales,
accesorios, montaje según instrucciones del
fabricante, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y
ayudas de albañilería. 511,13 QUINIENTOS ONCE EUROS CON

TRECE CÉNTIMOS

2.1.44 Ud. Celosía de lamas orientables de 1 hojas, de
aluminio anodizado plata grate o pulido,de 80x155
cm, clase 20 (espesor medio mínimo 20 micras) de
espesor de anodizado, constituída por estructura
portante compuesta por tubos (80x40, 60x40, ó
40x40 mm) con una superficie vista de 40 mm,
lamas móviles horizontales, manualmente o con
varias posibilidades de ángulos, mediante
correspondiente herraje, con distancia maxima
entre apoyos: 1.6 m, i/juegos de tapas laterales,
accesorios, montaje según instrucciones del
fabricante, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y
ayudas de albañilería. 259,24 DOSCIENTOS CINCUENTA Y

NUEVE EUROS CON
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

2.1.45 Ud. Celosía de lamas orientables de 6 hojas, de
aluminio anodizado plata grate o pulido,de 480x160
cm, clase 20 (espesor medio mínimo 20 micras) de
espesor de anodizado, constituída por estructura
portante compuesta por tubos (80x40, 60x40, ó
40x40 mm) con una superficie vista de 40 mm,
lamas móviles horizontales, manualmente o con
varias posibilidades de ángulos, mediante
correspondiente herraje, con distancia maxima
entre apoyos: 1.6 m, i/juegos de tapas laterales,
accesorios, montaje según instrucciones del
fabricante, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y
ayudas de albañilería. 1.533,56 MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES

EUROS CON CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

2.1.46 Ud. Celosía de lamas orientables de 6 hojas, de
aluminio anodizado plata grate o pulido,de 560x160
cm, clase 20 (espesor medio mínimo 20 micras) de
espesor de anodizado, constituída por estructura
portante compuesta por tubos (80x40, 60x40, ó
40x40 mm) con una superficie vista de 40 mm,
lamas móviles horizontales, manualmente o con
varias posibilidades de ángulos, mediante
correspondiente herraje, con distancia maxima
entre apoyos: 1.6 m, i/juegos de tapas laterales,
accesorios, montaje según instrucciones del
fabricante, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y
ayudas de albañilería. 1.723,44 MIL SETECIENTOS VEINTITRES

EUROS CON CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

2.1.47 Ud. Celosía de lamas orientables de 4 hojas, de
aluminio anodizado plata grate o pulido,de 350x160
cm, clase 20 (espesor medio mínimo 20 micras) de
espesor de anodizado, constituída por estructura
portante compuesta por tubos (80x40, 60x40, ó
40x40 mm) con una superficie vista de 40 mm,
lamas móviles horizontales, manualmente o con
varias posibilidades de ángulos, mediante
correspondiente herraje, con distancia maxima
entre apoyos: 1.6 m, i/juegos de tapas laterales,
accesorios, montaje según instrucciones del
fabricante, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y
ayudas de albañilería. 1.093,59 MIL NOVENTA Y TRES EUROS CON

CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

2.1.48 Ud. Celosía de lamas orientables de 8 hojas, de
aluminio anodizado plata grate o pulido,de 628x160
cm, clase 20 (espesor medio mínimo 20 micras) de
espesor de anodizado, constituída por estructura
portante compuesta por tubos (80x40, 60x40, ó
40x40 mm) con una superficie vista de 40 mm,
lamas móviles horizontales, manualmente o con
varias posibilidades de ángulos, mediante
correspondiente herraje, con distancia maxima
entre apoyos: 1.6 m, i/juegos de tapas laterales,
accesorios, montaje según instrucciones del
fabricante, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y
ayudas de albañilería. 1.823,89 MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES

EUROS CON OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

2.2 AYUDAS CARPINTERIA
2.2.1 Ud. Desmontaje de hoja de carpintería acristalada

de madera de cualquier tipo situada en fachada,
entre 3 y 6 m² de superficie, con medios manuales,
sin deteriorar los elementos constructivos a los que
está sujeta, y carga manual sobre camión o
contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y
acopio del material desmontado. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual del material
desmontado y restos de obra sobre camión o
contenedor. 16,66 DIECISEIS EUROS CON SESENTA

Y SEIS CÉNTIMOS
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2.2.2 m Desmontaje de cajon empotrado sobre
elementos de carpintería exterior, para ocultación
de persionas, incluso la persiana, formado por
chapa de acero o madera, sin deteriorar los
elementos constructivos contiguos, y carga manual
sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y
acopio del material desmontado. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual del material
desmontado y restos de obra sobre camión o
contenedor. 13,65 TRECE EUROS CON SESENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

2.2.3 Ud. Reparación de jambas en ventanas, mediante
malla de fibra de vidrio, de 10x10 mm de luz de
malla, antiálcalis y mortero de reparación
estrucutral monocomponente de baja retracción, S/
UNE-EN 1504-3 Sika MonoTop®-412 S o
equivalente. Incluso saneado previo de la pieza a
reparar, mediante picado manual, además la
eliminación de todo tipo de restos; material suelto,
polvo, particulas contaminantes, asi como restos de
óxido provenientes de las armaduras de acero para
garantizar la correcta adherencia y ejecución del
nuevo mortero aplicado. 24,21 VEINTICUATRO EUROS CON

VEINTIUN CÉNTIMOS

2.2.4 m Vierteaguas de chapa plegada de aluminio
anodizado plata grate o pulido con un espesor
mínimo de 15 micras, espesor 1,2 mm, desarrollo
95 mm y 4 pliegues, con goterón, empotrado en las
jambas; colocación con adhesivo bituminoso de
aplicación en frío, sobre una capa de regularización
de mortero de cemento, industrial, con aditivo
hidrófugo, M-5, de 4 cm de espesor; y sellado de
las juntas entre piezas y de las uniones con los
muros con sellador adhesivo monocomponente.
Incluye: Replanteo de las piezas. Corte de las
piezas. Preparación y regularización del soporte.
Colocación y fijación de las piezas metálicas,
niveladas y aplomadas. Sellado de juntas y
limpieza. 26,00 VEINTISEIS EUROS

2.2.5 Ud. Colocación y fijación de premarco de aluminio
o de acero galvanizado, mediante recibido al
paramento de las patillas de anclaje con mortero de
cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10,
para fijar posteriormente, sobre él, el marco de la
carpintería exterior de entre 2 y 4 m² de superficie.
Incluso p/p de replanteo, apertura y tapado de
huecos para los anclajes, nivelación y aplomado.
Incluye: Replanteo. Apertura de huecos. Nivelación
y aplomado. Tapado de huecos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. 16,46 DIECISEIS EUROS CON CUARENTA

Y SEIS CÉNTIMOS
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2.2.6 Ud. Colocación y fijación de premarco de aluminio
o de acero galvanizado, mediante recibido al
paramento de las patillas de anclaje con mortero de
cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10,
para fijar posteriormente, sobre él, el marco de la
carpintería exterior de más de 4 m² de superficie.
Incluso p/p de replanteo, apertura y tapado de
huecos para los anclajes, nivelación y aplomado.
Incluye: Replanteo. Apertura de huecos. Nivelación
y aplomado. Tapado de huecos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. 21,50 VEINTIUN EUROS CON CINCUENTA

CÉNTIMOS

2.2.7 m Colocación y fijación mecanicas de placas de
pladur, para la formación de caja de cerramiento en
"L"  bajo dintel, donde se encontraba empotrada la
persiana enrollable perteneciente a las carpinterias
anteriores. Incluso la resolución de encuentros y
puntos singulares. Totalmente terminado. 12,54 DOCE EUROS CON CINCUENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

2.2.8 m² Formación de revestimiento continuo interior de
yeso, a buena vista, sobre paramento vertical, de
hasta 3 m de altura, de 15 mm de espesor,
formado por una capa de tendido con pasta de
yeso de construcción B1, aplicado sobre los
paramentos a revestir, con colocación de malla de
fibra de vidrio antiálcalis en el centro del espesor
del yeso, para armarlo y reforzarlo, con maestras
solamente en las esquinas, rincones, guarniciones
de huecos y maestras intermedias para que la
separación entre ellas no sea superior a 3 m.
Incluso colocación de guardavivos de plástico y
metal con perforaciones, formación de aristas y
rincones, guarniciones de huecos, remates con
rodapié, colocación de malla de fibra de vidrio
antiálcalis para refuerzo de encuentros entre
materiales diferentes en un 10% de la superficie del
paramento y montaje, desmontaje y retirada de
andamios.
Incluye: Preparación del soporte que se va a
revestir. Realización de maestras. Colocación de
guardavivos en las esquinas y salientes. Amasado
del yeso grueso. Extendido de la pasta de yeso
entre maestras, colocación de la malla de fibra de
vidrio y regularización del revestimiento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida
desde el pavimento hasta el techo, según
documentación gráfica de Proyecto, sin deducir
huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los
huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso
sobre 4 m². No han sido objeto de descuento los
paramentos verticales que tienen armarios
empotrados, sea cual fuere su dimensión.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta
corrida, la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, considerando como
altura la distancia entre el pavimento y el techo, sin
deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en
los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso
sobre 4 m². Los paramentos que tengan armarios
empotrados no serán objeto de descuento sea cual
fuere su dimensión. 11,37 ONCE EUROS CON TREINTA Y

SIETE CÉNTIMOS
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2.2.9 m² Pintura plástica ecológica para interior/exterior,
acabado mate, sin olor residual, Ecoplast de
PALCANARIAS o equivalente, con certificado
Aenor  medio ambiente por su bajo contenido en
compuestos orgánicos volátiles y otros requisitos
exigidos, i/imprimación, lijado y empaste, acabado
a 2 manos, color blanco. 5,25 CINCO EUROS CON VEINTICINCO

CÉNTIMOS

3 PAVIMENTO DE TALLERES
3.1 m² Pavimento y revestimiento vertical vinílico

Tarkettsports, Omnisports, suelo deportivos para
interior, PurePlay 940mmn o equivalente,
suministrado en rollo, arranque y transporte a
bañera en instalaciones del material existente
incluso medias cañas para su colocación en
paramentos verticales desde el suelo (cantoneras),
cordones de soldadura, elementos de fijación
(remates metálicos en perimetro y suelo),
totalmente colocado y terminado. 49,35 CUARENTA Y NUEVE EUROS CON

TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

4 CERRAJERIA (MARQUESINA)
4.1 Ud. Fabricación nuevo techo pasillo interior CAMP

Reina Sofia.
Desmontar en su totalidad la estructura de techo en
pasillo interior.
Gestionar residuos generados,: Mantener puntos
de apoyo y fijaciones de la instalación de agua
sanitaria existente con la fabricación de soportes
para esa finalidad. Trazar la nueva estructura y
replantear.
Fabricacion de estructura en acero galvanizado,
con perfilería reforzada, colocación de fijaciones y
puntos de apoyos en ambos extremos y a lo largo
de la zona a techar. Aplicación de tratamiento
anticorrosivo y de protección con productos en
base poliuretano y acabado en color deseado, a 2
manos.
Colocación de cubierta con panel Sandwich y panel
traslucido en ubicación deseada, colocación de
remates y sellado en la cubietta. Fabricación y
colocación de nuevo canalón y bajantes, con
materiales anticorrosivos. 22.814,99 VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS

CATORCE EUROS CON NOVENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

4.2 Ud. Reparación de estructura metálica y sustitución
de cubierta en zona de parking.
Retirar la cubierta de policarbonato existente.
Eliminar la perfilería en mal estado y deteriorada.
Gestión de residus generados. Sanear y limpiar la
perfilería que esté en óptimas condiciones para
conservarla.
Replantear y trazar para la instalación y colocación
de nuevos perfiles.
Se reconstruye la estructura con perfilería de
galvanizada estructural.
Aplicación de tratamienteo anticorrosivo y de
protección con productos en base poliuretano y
acabado en color deseado, a 2 manos. Colocación
de cubierta con panel sandwich, se finaliza con la
instalación de remates y sellado de las mismas.
Fabricación y colocación de nuevo canalón y
bajantes, materiales  anticorrosivos. 12.285,00 DOCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA

Y CINCO EUROS

5 JARDINERIA
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5.1 Ud Acondicionamiento de vegetación que
permanece en el centro. 1.165,05 MIL CIENTO SESENTA Y CINCO

EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

5.2 m² Colocación de césped artificial (2.580gr/m2) 29,80 VEINTINUEVE EUROS CON
OCHENTA CÉNTIMOS

5.3 m² Aplicación de herbicida y limpieza de superficie
en zonas donde actualmente existe césped. 0,68 SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

5.4 m² Eliminación de capa superficial y nivelación en
zonas donde actualmente existe césped. 3,20 TRES EUROS CON VEINTE

CÉNTIMOS

5.5 m² Colocación de malla antihierba. 4,46 CUATRO EUROS CON CUARENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

5.6 PA Partida alzada a justificar en obra, para la
adecuación de todas las zonas ajardinadas que
forman parte del centro. Dicha adecuación
consistirá en el desbroce y limpieza de todos los
terrenos, asi como la preparación mediante todos
los elementos que sean necesarios para la
consolidación, nivelación y mejora de los mismos,
el tratamiento, la poda o eliminación, si fuera
necesario, de cualquier especie vegetal que exista
actualmente en la zona, incluso la colocación y
aporte de todos los materiales, capas y elementos
de vegetación, asi como la colocación de plantas y
especies vegetales, que fueran necesarias para la
formación de jardines secos o con aridos.
Totalmente terminado. 10.000,00 DIEZ MIL EUROS

6 VARIOS

6.1 ASFALTADO
6.1.1 m² Firme asfáltico en caliente, en calzadas,

constituído por mezcla asfaltica en caliente tipo
hormigón bituminoso, densa, AC 16 surf D (antiguo
D-12), con marcado CE según UNE-EN 13108-1, y
riego de imprimación realizado con emulsión
bituminosa CS0BF4 IMP, (1,2 kg/m2), con
aportación de arena, (3 Tn por Tn de riego), puesto
en obra y extendido. Incluso demolición perimetral
en zona de bordillos e imbornales de espesor
50cm, limpieza de pavimento aglomerado asfaltico
existente, reparación de areas de rebacheo con
mortero asfaltico de endurecimiento frio bajo la
acción del tráfico compactado manualmente y
sub-base granular de zahorra artificial de e=30 cm,
extendido y compactado. Totalmente terminado. 19,00 DIECINUEVE EUROS

6.1.2 m Aplicación mecánica con máquina
autopropulsada de pintura plástica para exterior, a
base de resinas acrílicas, color blanco, acabado
satinado, textura lisa, para marca vial longitudinal
continua, de 10 cm de anchura, para separación de
carriles, separación de sentidos de circulación,
bordes de calzada, regulación del adelantamiento,
cebrados y delimitación de zonas o plazas de
estacionamiento. Incluso microesferas de vidrio,
para conseguir efecto retrorreflectante en seco.
Totalmente terminado.

Incluye: Barrido mediante barredora mecánica.
Premarcaje. Aplicación mecánica de la mezcla
mediante pulverización. 0,64 SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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6.1.3 m Aplicación mecánica con máquina
autopropulsada de pintura plástica para exterior, a
base de resinas acrílicas, color amarillo, acabado
satinado, textura lisa, para marca vial en zig zag
continua, de 10 cm de anchura, para indicar zona
reservada para "BUS", asi como zona de carga y
descarga de mercancias. Incluso microesferas de
vidrio, para conseguir efecto retrorreflectante en
seco. Totalmente terminado.

Incluye: Barrido mediante barredora mecánica.
Premarcaje. Aplicación mecánica de la mezcla
mediante pulverización. 0,73 SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

6.1.4 Ud Aplicación manual de dos manos de pintura
plástica color blanco y azul, acabado satinado,
textura lisa, diluidas con un 10 a 15% de agua; para
marcado de inscripciones de personas de movilidad
reducida sobre fondo azul, con simbolo de persona
de movilidad reducida en blanco y cruzado diagonal
en la plaza, marca vial horizontal de "stop", y
rotulación horizontal de "Dirección" en plazas de
aparcamiento seleccionadas, con una plantilla de
hasta 100x100 cm. Totalmente terminado.

Incluye: Preparación de la superficie. Ejecución de
los marcados. 13,66 TRECE EUROS CON SESENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

6.1.5 ud Señal vertical de tráfico de chapa de acero de
1,8 mm de espesor, cuadrada de 60 cm de lado,
según norma de M.O.P.U., no reflexiva, incluso
herrajes para fijación. 76,21 SETENTA Y SEIS EUROS CON

VEINTIUN CÉNTIMOS

6.1.6 m² Esmalte sintético, color blanco, acabado
brillante, sobre superficie de acero laminado en
estructuras metálicas, limpieza y preparación de la
superficie a pintar, mediante medios manuales
hasta dejarla exenta de grasas, suciedad y polvo
que pudiera dificultar el agarre del esmalte, dos
manos de imprimación, con un espesor mínimo de
película seca de 45 micras por mano (rendimiento:
0,111 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte
sintético con un espesor mínimo de película seca
de 35 micras por mano (rendimiento: 0,08 l/m²). 15,07 QUINCE EUROS CON SIETE

CÉNTIMOS

6.2 PINTURA EXTERIOR
6.2.1 m² Aplicación manual de dos manos de pintura

plástica Similar Liso "REVETÓN", color a elegir,
acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida
con un 10 a 20% de agua y la siguiente sin diluir,
(rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); sobre
paramento exterior de mortero. Incluso colocación y
retirada de elemetos de andamiaje o plataforma
elevadora para trabajo en altura máxima de 4
plantas. Creación, montaje y desmontaje, donde
sea necesario, de elementos para la estabilización
y correcto
movimiento a través de zonas ajardinadas o donde
fueran necesarios para la correcta ejecución de los
trabajos con la maquinaria en altura, lijado y
plastecido del paramento, la protección de los
elementos del entorno que puedan verse afectados
durante los trabajos y la resolución de puntos
singulares, con parte proporcional de pintado de
jambas. Totalmente terminado. 6,10 SEIS EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS
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6.3 APLACADO
6.3.1 m² Reposición de unidades de aplacado de piedra

natural desprendidas en fachada Este de la
edificación, fijación mediante caidas mediante gel
adhesivo estructural flexible, Kerakoll H40, y
fijación mecanica de todas las piezas mediante
tornillería, totalmente fijado y terminado. Incluso
colocación y retirada de elemetos de andamiaje o
plataforma elevadora para trabajo en altura máxima
de 4 plantas. Creación, montaje y desmontaje,
donde sea necesario, de elementos para la
estabilización y correcto movimiento a través de
zonas ajardinadas o donde fueran necesarios para
la correcta ejecución de los trabajos con la
maquinaria en altura. Totalmente terminado. 18,56 DIECIOCHO EUROS CON

CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

6.3.2 m² Fijación mecánica de todas las piezas de
aplacado de piedra natural ubicado en la fachada
Este de la edificación, mediante anclaje mecánico
tipo tornillo de cabeza hexagonal con arandela, de
acero cincado, código de pedido 5929125025,
W-B-S/S 5x60 "WÜRTH", de 5 mm de diámetro y
60 mm de longitud, atornillado directamente en la
perforación de 5 mm de diámetro y 40 mm de
profundidad mínima, realizada mediante taladro
con martillo percutor y broca, sobre elemento
fisurado o no fisurado, de hormigón de 20 N/mm²
de resistencia característica mínima y 50 N/mm² de
resistencia característica máxima, se colocaran dos
anclajes mecanicos por pieza de aplacado,
disponiendolas formando una diagonal en esquinas
opuestas, totalmente fijado y terminado. Incluso
elaboración de taladros previos si fuera necesario
para la inserción del propio tornillo. Colocación y
retirada de elemetos de andamiaje o plataforma
elevadora para trabajo en altura máxima de 4
plantas. Creación, montaje y desmontaje, donde
sea necesario, de elementos para la estabilización
y correctomovimiento a través de zonas
ajardinadas o donde fueran necesarios para la
correcta ejecución de los trabajos con la
maquinaria en altura. Totalmente terminado 2,56 DOS EUROS CON CINCUENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

6.4 PIES DERECHOS (ACCESO AL
CENTRO)

6.4.1 m² Reparación de pies derechos, formados por
alma de acero, forrados lateralmente por listones
de madera de 5 x15 cm, mediante lijado mecánico,
eliminando la capa superficial de pintura, barniz
deteriorado y si fuera necesario además de el
lijado, el saneamiento de las zonas que se
encontraran atacadas por insectos xilófagos, y la
posterior formación de capa de protección incolora
y brillante compuesta por una mano de fondo con
barniz inodoro al agua, a base de resinas acrílicas
(rendimiento: 0,2 l/m²) y dos manos de acabado
con barniz al agua a poro cerrado, (rendimiento:
0,091 l/m² cada mano). Totalmente terminado. 21,89 VEINTIUN EUROS CON OCHENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

6.5 ACCESO HUERTO (PASILLO
RESIDENCIA)
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6.5.1 m² Demolición tabique de bloque hueco de
hormigón, desde 15 a 25 cm de espesor, con
martillo eléctrico, incluso limpieza y acopio de
escombros a pie de obra. 7,73 SIETE EUROS CON SETENTA Y

TRES CÉNTIMOS

6.5.2 m² Arranque de reja en muros, por medios
manuales, con o sin recuperación, incluso limpieza
y acopio de escombros a pie de obra. 8,89 OCHO EUROS CON OCHENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

6.5.3 m² Demolición de pavimento de hormigón en masa
de hasta 10 cms. de espesor por medios
mecánicos, incluso acopio de escombros junto al
lugar de carga. 4,49 CUATRO EUROS CON CUARENTA

Y NUEVE CÉNTIMOS

6.5.4 m Dintel de hormigón armado de 20x25 cm, con
hormigón HA-25/P/16/I, armado con 4 D 12,
estribos D 6 c/ 20 cm, incluso separadores,
encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y
curado. 40,21 CUARENTA EUROS CON VEINTIUN

CÉNTIMOS

6.5.5 m² Formación de pendientes en cubiertas con
hormigón ligero de 15 cm de espesor medio,
acabado con 2cm de mortero 1:6 de cemento
fratasado. Incluso p.p. de separadores de
poliestireno expandido con elementos verticales,
realización de maestras y formación de juntas de
dilatación. 16,21 DIECISEIS EUROS CON VEINTIUN

CÉNTIMOS

6.5.6 m² Atezado de picón de 10 cm de espesor para
colocación de pavimentos. 5,14 CINCO EUROS CON CATORCE

CÉNTIMOS

6.5.7 m² Pavimento continuo realizado con hormigón
HM-25/B/20/I, de 15 cm de espesor, incluso
vertido, extendido, formación de maestras, juntas
de dilatación y relleno de las mismas con betún
asfáltico, acabado al fratás. 18,27 DIECIOCHO EUROS CON

VEINTISIETE CÉNTIMOS

6.5.8 m Tubería de saneamiento interior de PVC-U, clase
B, UNE-EN 1329-1, T.P.P. (Tuberías y perfiles
plásticos) o equivalente, de D 90 mm y 3,0 mm de
espesor, enterrada en zanja, con p.p. de piezas
especiales, incluso excavación con extracción de
tierras al borde, solera de arena de 10 cm de
espesor, colocación de la tubería, relleno y
compactación de la zanja con arena volcánica,
carga y transporte de tierras a vertedero.
Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB
HS-5. 23,51 VEINTITRES EUROS CON

CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

6.5.9 m Imbornal de recogida de aguas pluviales, en
calzadas, de dimensiones interiores: ancho 0,45 m
y h=0,30 m, ejecutado con paredes y solera de
hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 15 cm de
espesor, con marco y reja reforzada, C 250, s/UNE
EN 124, de fundición dúctil EJ-Norinco o
equivalente, incluso excavación, relleno de trasdós
con carga y transporte de tierras sobrantes a
vertedero, encofrado y desencofrado, acometida y
remate de tubos y recubrimiento de hormigón en
los 4 últimos metros del tubo, s/ordenanzas
municipales. 276,38 DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS

EUROS CON TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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6.5.10 ud Puerta metálica de 1 hoja abatible, de 1,00x1,95
m, FORTINET de BETAFENCE o equivalente,
formada por marco exterior de sección cuadrada de
40x40 mm, malla Fortinet de cuadrícula 50,8x50,8
mm, soldada al marco en cara interior, ondulación
en cada malla de alambre horizontal, y postes
empotrados de sección circular, capa de cinc y
plastificado en poliéster, en color verde RAL 6005,
con resistencia a la corrosión de 1000 horas de
niebla salina probada según norma
UNE-EN-10245-1, incluso cerradura, sistema de
cierre y manilla incorporados, bisagras ajustables,
p.p. de accesorios, recibido y colocación. 391,52 TRESCIENTOS NOVENTA Y UN

EUROS CON CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

6.5.11 m² Reja metálica de protección en forma de celosía
formada por marco en perfil laminado 20x20x1,5 y
enrejillado en perfil 20x10x1,5 mm, igual a la
existente, incluso pequeño material, anclajes, mano
de imprimación antioxidante, recibido y colocación. 185,02 CIENTO OCHENTA Y CINCO

EUROS CON DOS CÉNTIMOS

6.6 ACCESO LAVANDERÍA
6.6.1 m² Demolición de pavimento de hormigón en masa

de hasta 10 cms. de espesor por medios
mecánicos, incluso acopio de escombros junto al
lugar de carga. 4,49 CUATRO EUROS CON CUARENTA

Y NUEVE CÉNTIMOS

6.6.2 m² Atezado de picón de 10 cm de espesor para
colocación de pavimentos. 5,14 CINCO EUROS CON CATORCE

CÉNTIMOS

6.6.3 m² Pavimento continuo realizado con hormigón
HM-25/B/20/I, de 15 cm de espesor, incluso
vertido, extendido, formación de maestras, juntas
de dilatación y relleno de las mismas con betún
asfáltico, acabado al fratás. 18,27 DIECIOCHO EUROS CON

VEINTISIETE CÉNTIMOS

6.6.4 m² Pavimento de terrazo interior micrograno de
33x33 cm, recibido con adhesivo cementoso, con
marcado CE según UNE-EN 12004, incluso
atezado de hormigón aligerado de 7 cm de espesor
acabado con refilo de mortero de cemento y arena
1:4, formación de maestras, rejuntado con mortero
preparado flexible, pulido mecánico y abrillantado. 52,38 CINCUENTA Y DOS EUROS CON

TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

6.6.5 m Tubería de saneamiento interior de PVC-U, clase
B, UNE-EN 1329-1, T.P.P. (Tuberías y perfiles
plásticos) o equivalente, de D 90 mm y 3,0 mm de
espesor, enterrada en zanja, con p.p. de piezas
especiales, incluso excavación con extracción de
tierras al borde, solera de arena de 10 cm de
espesor, colocación de la tubería, relleno y
compactación de la zanja con arena volcánica,
carga y transporte de tierras a vertedero.
Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB
HS-5. 23,51 VEINTITRES EUROS CON

CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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OTROS DATOS

6.6.6 m Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U,
UNE-EN 1401-1, Terrain o equivalente, de D 110
mm y 3,2 mm de espesor, unión encolada,
enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales,
incluso excavación con extracción de tierras al
borde, solera de arena de 10 cm de espesor,
colocación de la tubería, relleno y compactación de
la zanja con arena volcánica, carga y transporte de
tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada,
según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801. 27,66 VEINTISIETE EUROS CON

SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

6.6.7 m Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U,
UNE-EN 1401-1, Terrain o equivalente, de D 250
mm y 6,2 mm de espesor, con junta elástica,
enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales,
incluso excavación con extracción de tierras al
borde, solera de arena de 10 cm de espesor,
colocación de la tubería, relleno y compactación de
la zanja con arena volcánica, carga y transporte de
tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada,
según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801. 75,55 SETENTA Y CINCO EUROS CON

CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

6.6.8 m Imbornal de recogida de aguas pluviales, en
calzadas, de dimensiones interiores: ancho 0,45 m
y h=0,30 m, ejecutado con paredes y solera de
hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 15 cm de
espesor, con marco y reja reforzada, C 250, s/UNE
EN 124, de fundición dúctil EJ-Norinco o
equivalente, incluso excavación, relleno de trasdós
con carga y transporte de tierras sobrantes a
vertedero, encofrado y desencofrado, acometida y
remate de tubos y recubrimiento de hormigón en
los 4 últimos metros del tubo, s/ordenanzas
municipales. 276,38 DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS

EUROS CON TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

7 GESTION DE RESIDUOS
7.1 Ud Transporte de residuos inertes producidos en

obras de construcción y/o demolición, con
contenedor de 7 m³, a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos.
Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en
obra del contenedor.
Incluye: contendor, carga a camión del contenedor.
Transporte de residuos de construcción a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos. 93,02 NOVENTA Y TRES EUROS CON

DOS CÉNTIMOS

7.2 Ud. Ud. de dotación económica para la gestión de
residuos, incluyendo clasificación, transporte, coste
de entrega, estudio y, todo lo necesario para su
entrega en vertedero autorizado, según RD
105/2008 y la Ley 22/2011. 3.780,00 TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA

EUROS

8 SEGURIDAD Y SALUD
8.1 Ud. Ud. de dotación económica para la seguridad y

salud de la obra. 7.560,00 SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA
EUROS
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Cuadro de precios nº 2

Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar
obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda
pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.

1 SALAS DE RELAJACIÓN
1.1 DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES

1.1.1 Ud. Levantado de inodoro, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

(Mano de obra)
Oficial segunda 0,300 h 13,260 3,98
Peón 0,400 h 12,470 4,99
(Resto obra) 0,27

9,24

1.1.2 Ud. Levantado de lavabo, equipo de grifería y encimeras en las que se encuentren
empotradas los mismos incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

(Mano de obra)
Oficial segunda 0,300 h 13,260 3,98
Peón 0,400 h 12,470 4,99
(Resto obra) 0,27

9,24

1.1.3 m² Demolición de alicatado de paramentos, con martillo eléctrico manual, incluso limpieza y
acopio de escombros a pie de obra.

(Mano de obra)
Peón 0,350 h 12,470 4,36
(Maquinaria)
Martillo eléctrico manual picador. 0,150 h 4,980 0,75
(Resto obra) 0,15

5,26

1.1.4 Ud. Levantado de canalizaciones eléctricas en superficies hasta 100 m2, por medios
manuales, incluso desmontaje de lineas y mecanismos, limpieza y acopio de escombros a
pie de obra.

(Mano de obra)
Oficial primera 3,500 h. 10,160 35,56
Peón 6,500 h. 9,720 63,18
(Resto obra) 2,96

101,70

1.1.5 Ud. Levantado de canalizaciones de fontaneria en superfcies hasta 100 m2, por medios
manuales, incluso desmontaje de lineas y mecanismos, limpieza y acopio de escombros a
pie de obra.

(Mano de obra)
Oficial primera 3,500 h. 10,160 35,56
Peón 6,500 h. 9,720 63,18
(Resto obra) 2,96

101,70

1.1.6 m² Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por bloque de hormigón de
10 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos
constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.

Incluye: Demolición de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.

(Mano de obra)
Peón ordinario construcción. 0,369 h 17,280 6,38
(Resto obra) 0,13

6,51

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)
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1.1.7 m² Demolición de falso techo continuo de placas de yeso o de escayola, situado a una altura
menor de 4 m, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y
carga manual sobre camión o contenedor.

Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.

(Mano de obra)
Peón ordinario construcción. 0,320 h 17,280 5,53
(Resto obra) 0,11

5,64

1.1.8 m² Demolición de pavimento de hormigón en masa de hasta 10 cms. de espesor por medios
mecánicos, incluso acopio de escombros junto al lugar de carga.

(Mano de obra)
Peón 0,600 h 12,470 7,48
(Resto obra) 0,22

7,70

1.1.9 m³ Excavación manual en zanjas en terreno duro, hasta una profundidad de 1,5 m, con
extracción de tierras al borde. La medición se hará sobre perfil.

(Mano de obra)
Peón 0,300 h 12,470 3,74
(Resto obra) 0,11

3,85

1.1.10 m³ Relleno con medios manuales, con tierras seleccionadas procedentes de la excavación,
extendido en tongadas de 20 cm, y comprendiendo: extendido, regado y compactado con
pisón mecánico manual.

(Mano de obra)
Peón 0,300 h 12,470 3,74
(Maquinaria)
Bandeja vibrante Vibromat con operario 0,150 h 18,220 2,73
(Materiales)
Agua 0,300 m³ 1,260 0,38
(Resto obra) 0,21

7,06

1.2 SANEAMIENTO
1.2.1 m Tubería de saneamiento interior de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, Terrain o

equivalente, de D 50 mm y 3,2 mm de espesor, enterrada en zanja, con p.p. de piezas
especiales, incluso solera de arena de 10 cm de espesor sin incluir excavación ni relleno
posterior de la zanja. Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV
13801.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,200 h 13,020 2,60
Peón 0,200 h 12,470 2,49
(Materiales)
Arena seca 0,040 m³ 22,850 0,91
Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 83 mm, … 1,000 m 8,380 8,38
(Resto obra) 0,43

14,81

Cuadro de precios nº 2
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1.2.2 m Tubería de saneamiento interior de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, T.P.P. (Tuberías y
perfiles plásticos) o equivalente, de D 75 mm y 3,0 mm de espesor, enterrada en zanja, con
p.p. de piezas especiales, incluso solera de arena de 10 cm de espesor sin incluir excavación
ni relleno posterior de la zanja. Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5.º

(Mano de obra)
Oficial primera 0,200 h 13,020 2,60
Peón 0,200 h 12,470 2,49
(Materiales)
Arena seca 0,040 m³ 22,850 0,91
Tub. PVC-U aguas resid. serie B D 75 mm T… 1,000 m 6,300 6,30

12,30

1.2.3 m Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Terrain o equivalente, de D
110 mm y 3,2 mm de espesor, unión encolada, enterrada en zanja, con p.p. de piezas
especiales, incluso solera de arena de 10 cm de espesor sin incluir excavación ni relleno
posterior de la zanja. Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV
13801.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,200 h 13,020 2,60
Peón 0,200 h 12,470 2,49
(Materiales)
Arena seca 0,040 m³ 22,850 0,91
Tub. PVC-U saneam. D 110 mm unión encol. … 1,000 m 11,460 11,46
(Resto obra) 0,52

17,98

1.2.4 m Tubería de saneamiento de PVC Terrain, de D 125 mm y 3,2 mm de espesor (s/UNE-EN
1401-1), con junta elástica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso solera
de arena lavada de 10 cm de espesor sin incluir excavación ni relleno posterior de la zanja.
Totalmente instalada y probada.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,200 h. 10,160 2,03
Peón 0,200 h. 9,720 1,94
(Materiales)
Arena lavada 0,045 m3. 15,380 0,69
Tub. PVC Terrain saneam. D 125 mm j. elás… 1,100 ml. 9,870 10,86
(Resto obra) 0,47

15,99

1.2.5 Ud. Bote sifónico registrable de PVC Terrain, con tapa de acero inoxidable, enterrado en piso,
incluso acoples a tuberías de desagües y tubería de desembarque de 50 mm Instalado,
incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

(Mano de obra)
Peón 0,108 h 12,470 1,35
Oficial fontanero 0,700 h 13,020 9,11
Ayudante fontanero 0,150 h 12,470 1,87
(Maquinaria)
Hormigonera portátil 250 l 0,023 h 4,140 0,10
(Materiales)
Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, gran… 0,011 t 121,000 1,33
Arena seca 0,050 m³ 22,850 1,14
Agua 0,011 m³ 1,260 0,01
Líquido limpiador PVC, Terrain 0,010 l 5,860 0,06
Líquido soldador PVC, Terrain 0,020 l 12,400 0,25
Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 50 mm, … 1,000 m 5,170 5,17
Injerto PVC-U, 110x50 mm, Terrain 1,000 ud 2,380 2,38
Bote sifónico Terrain 4 bocas tapa ciega … 1,000 ud 16,500 16,50
(Resto obra) 0,02

39,29
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1.2.6 Ud Instalación de sumidero sifónico extensible de PVC, de salida horizontal de 40/50 mm de
diámetro, con rejilla de PVC de 120x120 mm, para recogida de aguas pluviales o de locales
húmedos. Incluso accesorios de montaje, piezas especiales y elementos de sujeción.

Incluye: Replanteo y trazado. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.

(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 0,300 h 19,110 5,73
(Materiales)
Sumidero sifónico extensible de PVC, de s… 1,000 Ud 6,320 6,32
Kit de accesorios de montaje, piezas espe… 1,000 Ud 0,750 0,75
(Resto obra) 0,26

13,06

1.2.7 Ud. Arqueta prefabricada de registro para saneamiento de 40x40x60 cm, Hidrostank o similar,
de polipropileno reforzado con un 20% de fibra de vidrio, con registro peatonal B-125 s/UNE
EN 124, de fundición dúctil, i/excavación, solera de hormigón de fck=10 N/mm2 de 10 cm de
espesor, relleno de trasdós con hormigón de fck=17,5 N/mm2, carga y transporte de tierras a
vertedero, acometida y remate de tubos.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,500 h. 10,160 5,08
Peón 0,915 h. 9,720 8,89
(Maquinaria)
Traxcavator Caterp. 955 0,004 H. 38,180 0,15
Retroexcavadora M. F. con cazo. 0,078 H. 24,300 1,90
Camión volquete 2 ejes > 15 t 0,031 H. 25,240 0,78
Hormigonera portátil 250 l. 0,082 H. 3,940 0,32
(Materiales)
Agua 0,032 m3. 1,140 0,04
Cemento CEM IV/A(P) 32.5 N, ensacado. 0,048 Tn. 81,500 3,91
Arido machaqueo 4-16 mm. 0,175 Tn. 7,850 1,37
Arido machaqueo 16-32 mm. 0,030 Tn. 7,850 0,24
Arena lavada 0,103 Tn. 10,250 1,06
Reg peat B-125 400x400mm tapa/marco fund … 1,000 ud. 16,890 16,89
Arqueta PP 40x40x60 cm saneam. s/tapa Hid… 1,000 ud. 38,240 38,24
(Resto obra) 2,52

81,39

1.2.8 Ud. Arqueta prefabricada de registro para saneamiento de 50x50x60 cm, Hidrostank o similar,
de polipropileno reforzado con un 20% de fibra de vidrio, con registro peatonal B-125 s/UNE
EN 124, de fundición dúctil, i/excavación, solera de hormigón de fck=10 N/mm2 de 10 cm de
espesor, relleno de trasdós con hormigón de fck=17,5 N/mm2, carga y transporte de tierras a
vertedero, acometida y remate de tubos.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,500 h. 10,160 5,08
Peón 1,023 h. 9,720 9,94
(Maquinaria)
Traxcavator Caterp. 955 0,005 H. 38,180 0,19
Retroexcavadora M. F. con cazo. 0,105 H. 24,300 2,55
Camión volquete 2 ejes > 15 t 0,042 H. 25,240 1,06
Hormigonera portátil 250 l. 0,100 H. 3,940 0,39
(Materiales)
Agua 0,040 m3. 1,140 0,05
Cemento CEM IV/A(P) 32.5 N, ensacado. 0,059 Tn. 81,500 4,81
Arido machaqueo 4-16 mm. 0,210 Tn. 7,850 1,65
Arido machaqueo 16-32 mm. 0,043 Tn. 7,850 0,34
Arena lavada 0,127 Tn. 10,250 1,30
Reg peat B-125 500x500mm tapa/marco fund … 1,000 ud. 32,410 32,41
Arqueta PP 50x50x60 cm saneam. s/tapa Hid… 1,000 ud. 63,460 63,46
(Resto obra) 3,87

127,10
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1.2.9 Ud. Ud. de coneción a acometida del saneamiento de  baño a la red existente en el exterior
del edificio, incluso materiales necesarios, mano de obra y medios auxiliares.

(Mano de obra)
Peón 0,500 h. 9,720 4,86

4,86

1.3 ALBAÑILERÍA, IMPERMEABILIZACIÓN Y REVESTIMIENTOS
1.3.1 m² Fábrica de bloque hueco de hormigón vibrado de 9 cm. de espesor (9x25x50) tomados

con mortero 1:6 de cemento y arena, incluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido,
grapas metálicas de unión a la estructura y parte proporcional de armadura de refuerzo de
acero B 400 S. En medición se deducirán todos los huecos.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,383 h. 10,160 3,89
Peón 0,407 h. 9,720 3,96
(Maquinaria)
Hormigonera portátil 250 l. 0,005 H. 3,940 0,02
(Materiales)
Acero corrugado B 400 S varios diámetros 0,158 kg. 0,380 0,06
Fleje metálico perforado. 0,500 ml. 0,130 0,07
Alambre de atar de 1,2 mm. 0,003 kg. 0,720 0,00
Agua 0,003 m3. 1,140 0,00
Cemento CEM IV/A(P) 32.5 N, ensacado. 0,003 Tn. 81,500 0,24
Arena lavada 0,011 m3. 15,380 0,17
Bloque horm 9x25x50 cm. 8,400 ud. 0,750 6,30
Andamio para interiores verticales. 0,001 ud. 27,050 0,03
(Resto obra) 0,41

15,15

1.3.2 m² Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 20 cm de espesor (20x25x50), con
marcado CE, categoría I según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con
marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso, aplomado, nivelado, replanteo humedecido del
bloque, grapas metálicas de unión a la estructura, ejecución de jambas y encuentros y parte
proporcional de refuerzo con armaduras de acero B 400 S en esquinas y cruces.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,403 h 13,020 5,25
Peón 0,451 h 12,470 5,62
(Maquinaria)
Hormigonera portátil 250 l 0,010 h 4,140 0,04
(Materiales)
Acero corrugado B 400 S (precio medio) 0,158 kg 0,730 0,12
Agua 0,005 m³ 1,260 0,01
Mortero seco M 2,5 p/albañilería 34,000 kg 0,080 2,72
Alambre de atar de 1,2 mm 0,003 kg 0,980 0,00
Bloque de hormigón de áridos de picón 20x… 8,400 ud 1,270 10,67
Fleje metálico perforado. 0,500 m 0,160 0,08
Andamio para interiores verticales. 0,001 ud 27,050 0,03
(Resto obra) 0,01

24,55

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)

PRESUPUESTO FINAL CAMP REINA SOFIA Página 5

Informe: Proyecto Reforma del CAMP Reina
Sofía

Código para validación: R16A0-I5DWL-XZBU2
Página 134 de 268

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- RAFAEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Jefe de Sección del Servicio de Ingeniería y
Mantenimiento, del IASS.Firmado 03/08/2020 10:22

2.- CARLOS EDUARDO ALONSO LABRADOR, Jefe de Sección del Servicio de Ingenería y
Mantenimiento, del IASS.Firmado 04/08/2020 08:59

FIRMADO
04/08/2020 08:59

E
st

a
 e

s 
u

n
a

 c
o

p
ia

 im
p

re
sa

 d
e

l d
o

cu
m

e
n

to
 e

le
ct

ró
n

ic
o

. 
E

l d
o

cu
m

e
n

to
 e

st
á

 F
IR

M
A

D
O

. 
M

e
d

ia
n

te
 e

l c
ó

d
ig

o
 d

e
 v

e
rif

ic
a

ci
ó

n
 p

u
e

d
e

 c
o

m
p

ro
b

a
r 

la
 v

a
lid

e
z 

d
e

 la
 f

irm
a

 e
le

ct
ró

n
ic

a
 d

e
 lo

s 
d

o
cu

m
e

n
to

s 
fir

m
a

d
o

s 
e

n
 la

 d
ire

cc
ió

n
 w

e
b

: 
h

tt
p

s:
//

w
w

w
.ia

ss
.e

s/
ve

rif
ic

a
d

o
r

Informe: Proyecto Reforma del CAMP Reina
Sofía

Código para validación: G10OW-MNTKR-BWBPY
Página 134 de 268

NO REQUIERE FIRMAS

E
st

a 
es

 u
na

 c
op

ia
 im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co
. E

l d
oc

um
en

to
 n

o 
re

qu
ie

re
 fi

rm
as

. M
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

de
 v

er
ifi

ca
ci

ón
 p

ue
de

 c
om

pr
ob

ar
 la

 v
al

id
ez

 d
e 

la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
ón

ic
a 

de
 lo

s 
do

cu
m

en
to

s 
fir

m
ad

os
 e

n 
la

 d
ire

cc
ió

n 
w

eb
: h

ttp
s:

//w
w

w
.ia

ss
.e

s/
ve

rif
ic

ad
or



DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

1.3.3 m Dintel de hormigón armado de 9x20 cm con hormigón HA-25/P/16/I armado con 2 D 12,
incluso separadores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y curado.

(Mano de obra)
Oficial primera 1,024 h. 10,160 10,40
Peón 0,950 h. 9,720 9,23
(Maquinaria)
Hormigonera portátil 250 l. 0,009 H. 3,940 0,04
Vibrador eléctrico 0,070 H. 5,680 0,40
(Materiales)
Acero corrugado B 400 S varios diámetros 1,890 kg. 0,380 0,72
Alambre de atar de 1,2 mm. 0,036 kg. 0,720 0,03
Clavos 2" 0,010 kg. 0,670 0,01
Agua 0,004 m3. 1,140 0,00
Cemento CEM II/A-P 42.5 R granel 25km alm… 0,006 Tn. 73,050 0,44
Arido machaqueo 4-16 mm. 0,010 Tn. 7,850 0,08
Arena lavada 0,023 Tn. 10,250 0,24
Separ plást arm horiz D=0-30 r 30 mm Fosi… 4,000 ud. 0,090 0,36
Madera pino gallego en tablas 0,001 m3. 275,260 0,28
Madera pino insigne en vigas 0,001 m3. 318,240 0,32
Puntal metál reforz 2,10-3,65 m (amortiz … 5,880 ud. 0,030 0,18
(Resto obra) 0,88

23,61

1.3.4 m² Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-15/B/20/I
fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual mediante regla
vibrante, sin tratamiento de su superficie con juntas de retracción de 5 mm de espesor,
mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de
espesor, para la ejecución de juntas de dilatación.

Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas de
construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o
reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de construcción y de juntas
perimetrales de dilatación. Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Curado del hormigón.
Replanteo de las juntas de retracción. Corte del hormigón. Limpieza final de las juntas de
retracción.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción. 0,061 h 18,560 1,13
Ayudante construcción. 0,030 h 17,530 0,53
Peón especializado construcción. 0,082 h 17,590 1,44
Peón ordinario construcción. 0,061 h 17,280 1,05
(Maquinaria)
Equipo para corte de juntas en soleras de… 0,082 h 9,480 0,78
Regla vibrante de 3 m. 0,084 h 4,660 0,39
(Materiales)
Hormigón HM-15/B/20/I, fabricado en centr… 0,105 m³ 66,000 6,93
Panel rígido de poliestireno expandido, s… 0,050 m² 2,010 0,10
(Resto obra) 0,25

12,60

1.3.5 Ud. Recibido de cercos interiores menores de 2 m2. de carpintería de madera, metálica o
PVC, con mortero de cemento 1:5, incluso anclajes, cajeado de la fábrica y aplomado.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,997 h. 10,160 10,13
Peón 1,031 h. 9,720 10,02
(Maquinaria)
Hormigonera portátil 250 l. 0,007 H. 3,940 0,03
(Materiales)
Clavos 2" 0,120 kg. 0,670 0,08
Agua 0,004 m3. 1,140 0,00
Cemento CEM IV/A(P) 32.5 N, ensacado. 0,004 Tn. 81,500 0,33
Arena lavada 0,015 m3. 15,380 0,23
(Resto obra) 0,66

21,48
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1.3.6 Ud. Recibido de cercos interiores mayores de 2 m², de carpintería de madera, metálica o
PVC, con mortero de cemento 1:5, incluso anclajes, cajeado de la fábrica y aplomado.

(Mano de obra)
Oficial primera 1,350 h 13,020 17,58
Peón 1,386 h 12,470 17,28
(Maquinaria)
Hormigonera portátil 250 l 0,008 h 4,140 0,03
(Materiales)
Cemento puzolánico, CEM IV/B (P) 32,5 N, … 0,005 t 117,680 0,59
Arena seca 0,017 m³ 22,850 0,39
Agua 0,004 m³ 1,260 0,01
Clavos 3" 0,150 kg 0,760 0,11
(Resto obra) 1,02

37,01

1.3.7 m² Formación de revestimiento continuo interior de yeso, a buena vista, sobre paramento
vertical, de hasta 3 m de altura, de 15 mm de espesor, formado por una capa de guarnecido
con pasta de yeso de construcción B1, aplicado sobre los paramentos a revestir, con
maestras solamente en las esquinas, rincones, guarniciones de huecos y maestras
intermedias para que la separación entre ellas no sea superior a 3 m. Incluso p/p de
colocación de guardavivos de plástico y metal con perforaciones, remates con rodapié,
formación de aristas y rincones, guarniciones de huecos, colocación de malla de fibra de
vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes en un 10% de la
superficie del paramento y montaje, desmontaje y retirada de andamios.

Incluye: Preparación del soporte que se va a revestir. Realización de maestras. Colocación
de guardavivos en las esquinas y salientes. Amasado del yeso grueso. Extendido de la pasta
de yeso entre maestras y regularización del revestimiento.

(Mano de obra)
Oficial 1ª yesero. 0,205 h 17,640 3,62
Ayudante yesero. 0,129 h 16,950 2,19
(Materiales)
Pasta de yeso de construcción B1, según U… 0,015 m³ 78,890 1,18
Guardavivos de plástico y metal, estable … 0,215 m 0,350 0,08
Malla de fibra de vidrio tejida, antiálca… 0,105 m² 0,760 0,08
(Resto obra) 0,14

7,29

1.3.8 m² Enfoscado de preparación de soportes, para recibir alicatados, en paramentos verticales,
con mortero 1:5 de cemento y arena.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,370 h. 10,160 3,76
Peón 0,418 h. 9,720 4,06
(Maquinaria)
Hormigonera portátil 250 l. 0,010 H. 3,940 0,04
(Materiales)
Agua 0,005 m3. 1,140 0,01
Cemento CEM IV/A(P) 32.5 N, ensacado. 0,006 Tn. 81,500 0,49
Arena lavada 0,022 m3. 15,380 0,34
Andamio para interiores verticales. 0,001 ud. 27,050 0,03
(Resto obra) 0,27

9,00
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

1.3.9 m² Formación de pendientes para platos de ducha ejecutados in-situ con hormigón ligero de
10 cm de espesor medio, acabado con 2 cm de mortero 1:6 de cemento fratasado. Incluso
p.p. de separadores de poliestireno expandido con elementos verticales, realización de
maestras y formación de juntas de dilatación.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,390 h. 10,160 3,96
Peón 0,638 h. 9,720 6,20
(Maquinaria)
Hormigonera portátil 250 l. 0,060 H. 3,940 0,24
(Materiales)
Agua 0,021 m3. 1,140 0,02
Cemento CEM IV/A(P) 32.5 N, ensacado. 0,017 Tn. 81,500 1,39
Placa poliestireno expandido e= 3 cm P15 0,100 m2. 2,180 0,22
Arena lavada 0,052 m3. 15,380 0,80
Picón fino avitolado. 0,094 m3. 8,430 0,79
(Resto obra) 0,42

14,04

1.3.10 m² Tratamiento sellador en zonas húmedas, compuesto por imprimación UZIN-CODEX
Fliesengrund, 2 manos sellador bicomponente UZIN-CODEX HS 600, y banda selladora
UZIN/CODEX Dichtband de 120 mm de ancho en rollo. El suministro incluye por metro
quadrado 0,15 kg de imprimacion, 1,11 ml de banda selladora CODEX Dichtband y 1,58 kg
de impermeabilización UZIN/CODEX en color beige (0,79kg) y verde (0,79kg). Totalmente
montado y terminado para la colocación de ceramica.

(Mano de obra)
Oficial 1ª 0,150 h 18,560 2,78
Ayudante 0,150 h 17,530 2,63
(Materiales)
Adhesivo cementoso mejorado, deformable y… 14,900 kg 0,094 1,40
Lámina impermeabilizante flexible tipo EV… 5,000 m² 1,210 6,05
Complemento para refuerzo de puntos singu… 1,000 Ud 0,734 0,73
Kit Dry50 Sumiluxe 240 "REVESTECH", forma… 1,000 Ud 10,398 10,40
(Resto obra) 0,48

24,47

1.3.11 m² Protección de membrana impermeabilizante con capa de mortero de cemento y arena 1:6
de 3cm de espesor, armada con tela metálica galvanizada, acabado fratasado.

(Mano de obra)
Oficial 1ª 0,150 h 18,560 2,78
Ayudante 0,150 h 17,530 2,63

5,41

1.4 SOLADOS, ALICATADOS Y FALSOS TECHOS.
1.4.1 m² Atezado para colocación de pavimentos, de 12 cm de espesor, formado por capa de

hormigón aligerado dosificado con 150 kg de cemento por m³, amasado con hormigonera y
vertido por bombeo, acabado fratasado, incluso p.p. de placas poliestireno expandido 15
kg/m³ UNE-EN 13163 de conductividad térmica 0,039 W/mK resist. a compresión 65 kPa
e=20 mm, en encuentro con paramentos verticales y juntas, realización de juntas y maestras.

(Mano de obra)
Peón 1,310 h. 9,720 12,73
(Materiales)
Picón de relleno 0,100 m3. 17,724 1,77
(Resto obra) 0,44

14,94
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

1.4.2 m² Pavimento de gres porcelánico, clase 3, según UNE-ENV 12633 y C.T.E. DB SUA-1,
Newland Antracita de Castel o equivalente de 60x30 cm, recibidas con adhesivo cementoso
C 2TE, con marcado CE, según UNE-EN 12004, weber.col lanic blanco, rejuntado con
mortero de juntas cementoso CG2 W según EN 13888 Weber.color junta fina con cruceta,
color a elegir por la DF, incluso limpieza.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,330 h 13,020 4,30
Peón 0,359 h 12,470 4,48
(Maquinaria)
Hormigonera portátil 250 l 0,065 h 4,140 0,27
(Materiales)
Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, gran… 0,015 t 121,000 1,82
Arena seca 0,039 m³ 22,850 0,89
Picón fino avitolado/cribado (p/atezados.… 0,122 m³ 7,786 0,95
Agua 0,023 m³ 1,260 0,03
Adhesivo cementoso C 2TE, Flexitec, Butech 4,500 kg 0,340 1,53
Mortero rejuntado cementoso mejorado, col… 0,140 kg 0,713 0,10
Baldosa gres prens esmalt, BIb, clase 1, … 1,050 m² 16,162 16,97
Rodapié gres porcel prens 10x43,5 cm, Por… 2,760 ud 2,510 6,93
(Por redondeo) -0,02

38,25

1.4.3 m² Pavimento de gres porcelánico, clase 3, según UNE-ENV 12633 y C.T.E. DB SUA-1,
Selenio Abujardado Proyecta de Rosagres o equivalente de 60x30 cm, recibidas con
adhesivo cementoso C 2TE, con marcado CE, según UNE-EN 12004, weber.col lanic blanco,
rejuntado con mortero de juntas cementoso CG2 W según EN 13888 Weber.color junta fina
con  cruceta, color a elegir por la DF, incluso limpieza.

(Mano de obra)
Oficial primera 1,658 h 13,020 21,59
Peón 1,307 h 12,470 16,30
(Maquinaria)
Hormigonera portátil 250 l 0,065 h 4,140 0,27
(Materiales)
Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, gran… 0,015 t 121,000 1,82
Arena seca 0,039 m³ 22,850 0,89
Picón fino avitolado/cribado (p/atezados.… 0,122 m³ 7,786 0,95
Agua 0,023 m³ 1,260 0,03
Adhesivo cementoso C 2TE, Flexitec, Butech 4,500 kg 0,340 1,53
Mortero rejuntado cementoso mejorado, col… 0,140 kg 0,713 0,10
Baldosa gres prens esmalt, BIb, clase 1, … 1,050 m² 16,162 16,97
Rodapié gres porcel prens 10x43,5 cm, Por… 2,760 ud 2,510 6,93
(Por redondeo) -0,02

67,36

1.4.4 m² Pavimento y revestimiento vertical vinílico Tarkettsports, Omnisports, suelo deportivos
para interior, PurePlay 940mmn o equivalente, suministrado en rollo, arranque y transporte a
bañera en instalaciones del material existente incluso medias cañas para su colocación en
paramentos verticales desde el suelo (cantoneras), cordones de soldadura, elementos de
fijación (remates metálicos en perimetro y suelo), totalmente colocado y terminado.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,200 h 13,020 2,60
Peón 0,200 h 12,470 2,49
(Materiales)
Pavimento y revestimiento vertical viníli… 1,100 m² 40,240 44,26

49,35
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

1.4.5 m² Enfoscado de preparación de soportes, para recibir alicatados, en paramentos verticales,
con mortero 1:5 de cemento y arena.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,381 h 13,020 4,96
Peón 0,429 h 12,470 5,35
(Maquinaria)
Hormigonera portátil 250 l 0,010 h 4,140 0,04
(Materiales)
Cemento puzolánico, CEM IV/B (P) 32,5 N, … 0,006 t 117,680 0,71
Arena seca 0,022 m³ 22,850 0,50
Agua 0,005 m³ 1,260 0,01
Andamio para interiores verticales. 0,001 ud 27,050 0,03
Malla fibra vidrio impregnada PVC, 10x10 … 0,070 m² 3,395 0,24
(Resto obra) 0,01

11,85

1.4.6 m² Alicatado con azulejos cerámicos blancos, de 20x10 cm mate Vilar Albaro o equivalente,
recibidas con adhesivo cementoso C 2TE, con marcado CE, según UNE-EN 12004,
weber.col lanic blanco, rejuntado con mortero de juntas cementoso CG2 W según EN 13888
Weber.color junta fina con cruceta, color a elegir por la DF, p.p. de ingletes, cortes y limpieza,
s/NTE RPA-4.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,616 h. 10,160 6,26
Peón 0,643 h. 9,720 6,25
(Maquinaria)
Hormigonera portátil 250 l. 0,007 H. 3,940 0,03
(Materiales)
Tela metálica galvanizada. 0,070 m2. 0,346 0,02
Agua 0,011 m3. 1,140 0,01
Cemento CEM IV/A(P) 32.5 N, ensacado. 0,005 Tn. 81,500 0,41
Cemento blanco (BL II 42.5 R), ensacado 0,900 kg. 0,130 0,12
Panda 66 supermortero gris 3,000 kg. 0,289 0,87
Arena lavada 0,016 m3. 15,380 0,25
Azulej gres porcel prens esmalt 20x20cm G… 1,000 m2. 14,075 14,08
(Resto obra) 0,91

29,21

1.4.7 m² Alicatado con azulejos cerámicos de color a elegir de 20x10 cm mate Vilar Albaro o
equivalente, recibidas con adhesivo cementoso C 2TE, con marcado CE, según UNE-EN
12004, weber.col lanic blanco, rejuntado con mortero de juntas cementoso CG2 W según EN
13888 Weber.color junta fina con cruceta, color a elegir por la DF, p.p. de ingletes, cortes y
limpieza, s/NTE RPA-4.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,616 h. 10,160 6,26
Peón 0,643 h. 9,720 6,25
(Maquinaria)
Hormigonera portátil 250 l. 0,007 H. 3,940 0,03
(Materiales)
Tela metálica galvanizada. 0,070 m2. 0,346 0,02
Agua 0,011 m3. 1,140 0,01
Cemento CEM IV/A(P) 32.5 N, ensacado. 0,005 Tn. 81,500 0,41
Cemento blanco (BL II 42.5 R), ensacado 0,900 kg. 0,130 0,12
Panda 66 supermortero gris 3,000 kg. 0,289 0,87
Arena lavada 0,016 m3. 15,380 0,25
Azulej gres porcel prens esmalt 20x20cm G… 1,000 m2. 14,075 14,08
(Resto obra) 0,91

29,21
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

1.4.8 m Zócalo de media caña cerámicos blancos, de 20x10 cm Interni Voque o equivalente,
recibidas con adhesivo cementoso C 2TE, con marcado CE, según UNE-EN 12004,
weber.col lanic blanco, rejuntado con mortero de juntas cementoso CG2 W según EN 13888
Weber.color junta fina con cruceta, color a elegir por la DF, p.p. de ingletes, cortes y limpieza,
s/NTE RPA-4.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,450 h 13,020 5,86
Peón 0,450 h 12,470 5,61
(Materiales)
Agua 0,001 m³ 1,260 0,00
Adhesivo cementoso C 1TE, Tixocem Plus, B… 4,000 kg 0,400 1,60
Mortero de rejuntado cementoso mejorado, … 0,700 kg 0,800 0,56

13,63

1.4.9 m² Montaje de falso techo de fibra-yeso de 600x600 mm instalado sobre perfilería semioculta
T24 blanco. Incluso suspencones mediante varilla roscada, AC-05 y taco latonado.
Totalmente instalado.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,650 h 13,020 8,46
Peón 0,600 h 12,470 7,48
(Materiales)
Falso Techo fibra-yeso 2S11, s/lana miner… 1,000 m² 41,140 41,14

57,08

1.5 CARPINTERÍA Y PERSIANAS
1.5.1 INTERIOR

1.5.1.1 Ud. Suministro e instalación de puerta doble, hoja abatible, sistema Crilca, formada por hoja
sándwich de HPL de 2.5 mm. de espesor, de panel fenólico Fundermax Compacto en color a
elegir de la carta de colores estándar, sobre bastidor perimetral reforzado, canteada
perimetralmente en PVC o material fenólico. Espesor total de la hoja 40 mm. Marco
telescópico de aluminio anodizado color plata, para anchos de tabique variables entre 110 y
150 mm; incluso manillas y bisagras de acero inoxidable, cerradura de bombín sin amaestrar.
Incluso 2 ojos de buey de 400mm de diámetro. Incluso montante superior de vidrio de 1.900 x
400 mm con acristalamiento climalit 4+4+cámara+5 mm.

P6 - Dimensiones puerta: 2 hojas de 900x2100 mm cada una y un fijo superior acristalado de
400x1900 mm.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,990 h 13,020 12,89
Oficial carpintero 3,979 h 14,490 57,66
Ayudante carpintero 3,979 h 13,760 54,75
(Materiales)
Suministro de puerta doble, hoja abatible… 1,000 ud 1.540,578 1.540,58

1.665,88

1.5.1.2 Ud Suministro e instalación de puerta doble, hoja abatible, sistema Crilca, formada por hoja
sándwich de HPL de 2.5 mm. de espesor, de panel fenólico Fundermax Compacto en color a
elegir de la carta de colores estándar, sobre bastidor perimetral reforzado, canteada
perimetralmente en PVC o material fenólico. Espesor total de la hoja 40 mm. Marco
telescópico de aluminio anodizado color plata, para anchos de tabique variables entre 110 y
150 mm; incluso manillas y bisagras de acero inoxidable, cerradura de bombín sin amaestrar.
Incluso 1 ojo de buey de 400mm de diámetro con acristalamiento climalit 4+4+cámara+5 mm.

P7 - Dimensiones puerta: 1 hoja de 900 x 2.100 mm y 1 hoja de 500 x 2.100 mm.

(Mano de obra)
Oficial primera 1,037 h 13,020 13,50
Oficial carpintero 4,169 h 14,490 60,41
Ayudante carpintero 4,170 h 13,760 57,38
(Materiales)
Suministro de puerta doble, hoja abatible… 1,000 ud 1.089,535 1.089,54

1.220,83

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)
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ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

1.5.1.3 Ud. Suministro e instalación de puerta doble, hoja abatible, sistema Crilca, formada por hoja
sándwich de HPL de 2.5 mm. de espesor, de panel fenólico Fundermax Compacto en color a
elegir de la carta de colores estándar, sobre bastidor perimetral reforzado, canteada 
erimetralmente en PVC o material fenólico. Espesor total de la hoja 40 mm. Marco
telescópico de aluminio anodizado color plata, para anchos de abique variables entre 110 y
150 mm; incluso manillas y bisagras de acero inoxidable, cerradura de  ombín sin amaestrar.
Incluso montantes superiores de vidrio con acristalamiento climalit 4+4+cámara+5 mm (1
paño central de 2.100 x 400 y 2 paños de 1.050 x 400 mm). Incluso dos fijos laterales de
1.050 x 2.100 mm.

P8 - Dimensiones puerta: 4 hojas de 750 x 2100 mm y fijo superior de 400 x 3100 mm.

(Mano de obra)
Oficial primera 1,012 h 13,020 13,18
Oficial carpintero 4,071 h 14,490 58,99
Ayudante carpintero 4,071 h 13,760 56,02
(Materiales)
Suministro de puerta doble, hoja abatible… 1,000 ud 2.187,234 2.187,23

2.315,42

1.5.1.4 Ud. Suministro e instalación de puerta doble, hoja corredera, sistema Crilca, formada por hoja
sándwich de HPL de 2.5 mm. de espesor, de panel fenólico Fundermax Compacto en color a
elegir de la carta de colores estándar, sobre bastidor perimetral reforzado, canteada
perimetralmente en PVC o material fenólico. Espesor total de la hoja 40 mm. Marco
telescópico de aluminio anodizado color plata, para anchos de tabiques variables entre 110 y
150 mm; incluso manillas de acero inoxidable, cerradura de bombín sin amaestrar. Incluso 2
ojos de buey de 400mm de diámetro con acristalamiento climalit 4+4+cámara+5 mm . Se
incluye doble tabique de fibra-yeso (yeso + fibra de celulosa), modelo 1S11 FERMACELL o
equivalente, de espesor total 75 mm, formado por una placa de 12,5 mm de espesor
atornillada a cada lado de una estructura compuesta de perfiles UW y CW de Protektor de
acero galvanizado y aislamiento con lana mineral de 40 mm de espesor, densidad 40 kg/m3,
para una altura máxima de 3 m, Incluso tratamiento de juntas.

P9 - Dimensiones puerta: 2 hojas de 1450 x 2100 mm cada una y ojo de buey.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,959 h 13,020 12,49
Oficial carpintero 3,862 h 14,490 55,96
Ayudante carpintero 3,862 h 13,760 53,14
(Materiales)
Suministro de puerta doble, hoja correder… 1,000 ud 3.241,528 3.241,53

3.363,12

1.5.1.5 Ud. Suministro e instalación de puerta simple, hoja corredera, sistema Crilca, formada por
hoja sándwich de HPL de 2.5 mm. de espesor, de panel fenólico Fundermax Compacto en
color a elegir de la carta de colores estándar, sobre bastidor perimetral reforzado, canteada
perimetralmente en PVC o material fenólico. Espesor total de la hoja 40 mm. Marco
telescópico de aluminio anodizado color plata, para anchos de tabiques variables entre
110 y 150 mm; incluso manillas de acero inoxidable, cerradura de bombín sin amaestrar.

P - 10 Dimensiones puerta: 1 hoja de 1200 x 2100 mm.

(Mano de obra)
Oficial primera 1,023 h 13,020 13,32
Oficial carpintero 4,114 h 14,490 59,61
Ayudante carpintero 4,114 h 13,760 56,61
(Materiales)
Suministro de puerta simple, hoja correde… 1,000 ud 917,477 917,48

1.047,02

1.5.2 EXTERIOR

Cuadro de precios nº 2
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

1.5.2.1 Ud. Suministro y montaje de puerta ventana ciega de entrada de aluminio anonizado plata
grate o pulido, de dimensiones de puerta 150x250 cm y ventanas laterales de corredera de
160x160cm,con acristalamiento climalit 4+4+cámara+5 mm, haciendo un total de
480x250cm. Compuesta de: hoja de 50 mm de espesor total, construida con dos chapas de
aluminio de 1,2 mm de espesor, con alma de madera blindada con chapa de hierro acerado
de 1 mm y macizo especial en todo el perímetro de la hoja y herraje, estampación con
embutición profunda en doble relieve a una cara, acabado en color plata grate o pulido;
marcos especiales de extrusión de aluminio reforzado de 1,6 mm de espesor, de igual
terminación que las hojas, con burlete perimétrico. Incluso cerradura especial con un punto
de cierre con bombín de seguridad, tres bisagras de seguridad antipalanca, burlete
cortavientos, manivela interior y exterior, pomo, tirador y aldaba exteriores, garras de fijación,
sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra.
Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, a la
estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y a la resistencia a la carga del viento según
UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

(Mano de obra)
Oficial primera 1,028 h 13,020 13,38
Oficial carpintero 4,134 h 14,490 59,90
Ayudante carpintero 4,134 h 13,760 56,88
(Materiales)
Doble acristalamiento Climalit 4+4+cámara… 1,000 ud 488,527 488,53
Suministro y montaje de puerta ventana ci… 1,000 ud 1.015,847 1.015,85

1.634,54

1.5.2.2 Ud. Suministro y montaje de puerta abatible de dos hojas ciegas antipánico de aluminio
anonizado plata grate o pulido y dos fijos laterales, de 305x250cm con acristalamiento climalit
4+4+cámara+5 mm . Compuesta de: hoja de 50 mm de espesor total, construida con dos
chapas de aluminio de 1,2 mm de espesor, con alma de madera blindada con chapa de
hierro acerado de 1 mm y macizo especial en todo el perímetro de la hoja y herraje,
estampación con embutición profunda en doble relieve a una cara, acabado en color palta
grate o pulido; marcos especiales de extrusión de aluminio reforzado de 1,6 mm de espesor,
de igual terminación que las hojas, con burlete perimétrico. Incluso cerradura especial con un
punto de cierre con bombín de seguridad, tres bisagras de seguridad antipalanca, burlete
cortavientos,  manivela interior, pomo, tirador y aldaba exteriores, garras de fijación, sellado
perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra.
Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, a la
estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y a la resistencia a la carga del viento según
UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

(Mano de obra)
Oficial primera 1,297 h 13,020 16,89
Oficial carpintero 5,214 h 14,490 75,55
Ayudante carpintero 5,214 h 13,760 71,74
(Materiales)
Doble acristalamiento Climalit 4+4+cámara… 1,000 ud 460,524 460,52
Suministro de puerta abatible de dos hoja… 1,000 ud 943,815 943,82

1.568,52

Cuadro de precios nº 2
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Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

1.5.2.3 Ud. Suministro y montaje de puerta abatible de dos hojas cada una de aluminio anonizado
plata grate o pulido, de 300x230 cm con acristalamiento climalit 4+4+cámara+5 mm.
Compuesta de: hoja de 50 mm de espesor total, construida con dos chapas de aluminio de
1,2 mm de espesor, con alma de madera blindada con chapa de hierro acerado de 1 mm y
macizo especial en todo el perímetro de la hoja y herraje, estampación con embutición
profunda en doble relieve a una cara, acabado en color plata grate o pulido; marcos
especiales de extrusión de aluminio reforzado de 1,6 mm de espesor, de igual terminación
que las hojas, con burlete perimétrico. Incluso cerradura especial con un punto de cierre con
bombín de seguridad, tres bisagras de seguridad antipalanca, burlete cortavientos, mirilla
gran angular, manivela interior, pomo, tirador y aldaba exteriores, garras de fijación, sellado
perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra.
Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, a la
estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y a la resistencia a la carga del viento según
UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

(Mano de obra)
Oficial primera 1,194 h 13,020 15,55
Oficial carpintero 4,800 h 14,490 69,55
Ayudante carpintero 4,800 h 13,760 66,05
(Materiales)
Doble acristalamiento Climalit 4+4+cámara… 1,000 ud 346,809 346,81
Suministro de puerta abatible de dos hoja… 1,000 ud 752,121 752,12

1.250,08

1.5.2.4 Ud. Suministro y montaje de fijo de 4 paños de aluminio anonizado plata grate o pulido, de
300x230 cm, con acristalamiento climalit 4+4+cámara+5 mm. Compuesta de: hoja de 50 mm
de espesor total, construida con dos chapas de aluminio de 1,2 mm de espesor, con alma de
madera blindada con chapa de hierro acerado de 1 mm y macizo especial en todo el
perímetro de la hoja y herraje, estampación con embutición profunda en doble relieve a una
cara, acabado en color bplata grate o pulido; marcos especiales de extrusión de aluminio
reforzado de 1,6 mm de espesor, de igual terminación que las hojas, con burlete perimétrico.
Incluso sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final
en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN
12207, a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y a la resistencia a la carga del
viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

(Mano de obra)
Oficial primera 1,161 h 13,020 15,12
Oficial carpintero 4,667 h 14,490 67,62
Ayudante carpintero 4,667 h 13,760 64,22
(Materiales)
Doble acristalamiento Climalit 4+4+cámara… 1,000 ud 267,007 267,01
Suministro de fijo de 4 paños de aluminio… 1,000 ud 611,012 611,01

1.024,98

1.5.2.5 Ud. Suministro y montaje de fijo de 4 paños de aluminio anonizado plata grate o pulido, de
200x230 cm, con acristalamiento climalit 4+4+cámara+5 mm. Compuesta de: hoja de 50 mm
de espesor total, construida con dos chapas de aluminio de 1,2 mm de espesor, con alma de
madera blindada con chapa de hierro acerado de 1 mm y macizo especial en todo el
perímetro de la hoja y herraje, estampación con embutición profunda en doble relieve a una
cara, acabado en color plata grate o pulido; marcos especiales de extrusión de aluminio
reforzado de 1,6 mm de espesor, de igual terminación que las hojas, con burlete perimétrico.
Incluso sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final
en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN
12207, a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y a la resistencia a la carga del
viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

(Mano de obra)
Oficial primera 1,100 h 13,020 14,32
Oficial carpintero 4,422 h 14,490 64,07
Ayudante carpintero 4,422 h 13,760 60,85
(Materiales)
Doble acristalamiento Climalit 4+4+cámara… 1,000 ud 193,319 193,32
Suministro y montaje de fijo de 4 paños d… 1,000 ud 417,885 417,89

750,45
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

1.5.2.6 Ud. Ventana de dos hojas correderas, de aluminio anodizado plata grate o pulido, de 115 x
159, con acristalamiento climalit 4+4+cámara+5 mm, y transmitancia térmica de hueco 4,30
W/m²K, constituída por marco formado por perfiles de 1,5±0,05 mm de espesor y clase 20
(espesor medio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado, junquillos, galce, juntas de
estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica
del marco: Uh,m = desde 5,7 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 15 mm, con
clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanqueidad al agua clase 7A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la
carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, sin premarco y sin persiana. Incluso patillas
de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de la junta entre la
carpintería exterior y el paramento.

Incluye: tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación
con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con
masilla de poliuretano y demás accesorios, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado,
nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,964 h 13,020 12,55
Oficial carpintero 3,873 h 14,490 56,12
Ayudante carpintero 3,873 h 13,760 53,29
(Materiales)
Doble acristalamiento Climalit 4+4+cámara… 1,000 sec 100,514 100,51
Ventana de dos hojas correderas, de alumi… 1,000 ud 228,251 228,25

450,72

1.5.2.7 Ud. Ventana de dos hojas correderas, de aluminio anodizado plata grate o pulido, de 155 x
50, con acristalamiento climalit 4+4+cámara+5 mm, y transmitancia térmica de hueco 4,30
W/m²K, constituída por marco formado por perfiles de 1,5±0,05 mm de espesor y clase 20
(espesor medio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado, junquillos, galce, juntas de
estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica
del marco: Uh,m = desde 5,7 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 15 mm, con
clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanqueidad al agua clase 7A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la
carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, sin premarco y sin persiana. Incluso patillas
de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de la junta entre la
carpintería exterior y el paramento.

Incluye: tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación
con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con
masilla de poliuretano y demás accesorios, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado,
nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,912 h 13,020 11,87
Oficial carpintero 3,660 h 14,490 53,03
Ayudante carpintero 3,659 h 13,760 50,35
(Materiales)
Doble acristalamiento Climalit 4+4+cámara… 1,000 sec 27,395 27,40
Ventana de dos hojas correderas, de alumi… 1,000 ud 62,173 62,17

204,82
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

1.5.2.8 Ud. Ventana de dos hojas correderas, de aluminio anodizado plata grate o pulido, de 140 x
100,con acristalamiento climalit 4+4+cámara+5 mm y transmitancia térmica de hueco 4,30
W/m²K, constituída por marco formado por perfiles de 1,5±0,05 mm de espesor y clase 20
(espesor medio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado, junquillos, galce, juntas de
estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica
del marco: Uh,m = desde 5,7 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 15 mm, con
clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanqueidad al agua clase 7A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la
carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, sin premarco y sin persiana. Incluso patillas
de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de la junta entre la
carpintería exterior y el paramento.

Incluye: tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación
con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con
masilla de poliuretano y demás accesorios, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado,
nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.

(Mano de obra)
Oficial primera 1,061 h 13,020 13,81
Oficial carpintero 4,264 h 14,490 61,79
Ayudante carpintero 4,264 h 13,760 58,67
(Materiales)
Doble acristalamiento Climalit 4+4+cámara… 1,000 sec 71,983 71,98
Ventana de dos hojas correderas, de alumi… 1,000 ud 152,692 152,69

358,94

1.5.2.9 Ud. Ventana de dos paños con dos hojas correderas cada uno, de aluminio anodizado plata
grate o pulido, de 240 x 160, con acristalamiento climalit 4+4+cámara+5 mm y transmitancia
térmica de hueco 4,30 W/m²K, constituída por marco formado por perfiles de 1,5±0,05 mm de
espesor y clase 20 (espesor medio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado, junquillos,
galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1;
transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 5,7 W/(m²K); espesor máximo del
acristalamiento: 15 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN
12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 7A, según UNE-EN 12208, y
clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, sin
premarco y sin persiana. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona
para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento.

Incluye: tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación
con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con
masilla de poliuretano y demás accesorios, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado,
nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.

(Mano de obra)
Oficial primera 1,117 h 13,020 14,54
Oficial carpintero 4,491 h 14,490 65,07
Ayudante carpintero 4,491 h 13,760 61,80
(Materiales)
Doble acristalamiento Climalit 4+4+cámara… 1,000 sec 251,369 251,37
Ventana de dos paños con dos hojas corred… 1,000 ud 416,664 416,66

809,44

1.5.2.10 Ud. Celosía de lamas orientables correderas de dos paños, de aluminio anodizado plata grate
o pulido,de 165x160 cm, clase 20 (espesor medio mínimo 20 micras) de espesor de
anodizado, constituída por estructura portante compuesta por tubos (80x40, 60x40, ó 40x40
mm) con una superficie vista de 40 mm, lamas móviles horizontales o verticales,
manualmente o con varias posibilidades de ángulos, mediante correspondiente herraje, con
distancia maxima entre apoyos: 1.6 m, i/juegos de tapas laterales, accesorios, montaje según
instrucciones del fabricante, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería.

(Mano de obra)
Oficial primera 1,164 h 13,020 15,16
Oficial carpintero 4,679 h 14,490 67,80
Ayudante carpintero 4,679 h 13,760 64,38
(Materiales)
Doble acristalamiento Climalit 4+4+cámara… 1,000 sec 153,699 153,70
Celosía de lamas orientables correderas d… 1,000 ud 290,151 290,15

591,19
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

1.5.2.11 Ud. Celosía de lamas orientables correderas, de dos paños, de aluminio anodizado plata
grate o pulido,de 240x160 cm, clase 20 (espesor medio mínimo 20 micras) de espesor de
anodizado, constituída por estructura portante compuesta por tubos (80x40, 60x40, ó 40x40
mm) con una superficie vista de 40 mm, lamas móviles horizontales o verticales,
manualmente o con varias posibilidades de ángulos, mediante correspondiente herraje, con
distancia maxima entre apoyos: 1.6 m, i/juegos de tapas laterales, accesorios, montaje según
instrucciones del fabricante, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería.

(Mano de obra)
Oficial primera 1,158 h 13,020 15,08
Oficial carpintero 4,654 h 14,490 67,44
Ayudante carpintero 4,654 h 13,760 64,04
(Materiales)
Doble acristalamiento Climalit 4+4+cámara… 1,000 sec 208,924 208,92
Celosía de lamas orientables correderas, … 1,000 ud 406,164 406,16

761,64

1.5.2.12 m Vierteaguas de chapa plegada de aluminio anodizado plata grate o pulido con un espesor
mínimo de 15 micras, espesor 1,2 mm, desarrollo 95 mm y 4 pliegues, con goterón,
empotrado en las jambas; colocación con adhesivo bituminoso de aplicación en frío, sobre
una capa de regularización de mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-5, de
4 cm de espesor; y sellado de las juntas entre piezas y de las uniones con los muros con
sellador adhesivo monocomponente.
Incluye: Replanteo de las piezas. Corte de las piezas. Preparación y regularización del
soporte. Colocación y fijación de las piezas metálicas, niveladas y aplomadas. Sellado de
juntas y limpieza.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción. 0,185 h 18,560 3,43
Peón ordinario construcción. 0,277 h 17,280 4,79
(Materiales)
Agua. 0,008 m³ 1,500 0,01
Mortero industrial para albañilería, de c… 0,045 t 29,373 1,32
Vierteaguas de chapa plegada de aluminio … 1,000 m 2,755 2,76
Adhesivo bituminoso de aplicación en frío… 2,375 kg 4,692 11,14
Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo m… 0,500 Ud 4,083 2,04
(Resto obra) 0,51

26,00

1.6 INST: FONTANERÍA Y DESAGÜES.
1.6.1 m Canalización de polibutileno (PB) de 1" (28 mm), para agua fría, s/UNE 53415-2, Terrain o

similar, de DN 28 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso p.p.
de piezas especiales (s/UNE 53415-3) y pequeño material. Instalada y probada.

(Mano de obra)
Fontanero 0,200 h. 10,160 2,03
Ayudante fontanero 0,200 h. 9,720 1,94
(Materiales)
Tubo de silicona de 50 g. 0,020 ud. 2,990 0,06
Tuberia polibutileno Terrain D 28 mm. 1,000 ml. 3,490 3,49
Codo PB a 90º D 28 mm Terrain 0,200 ud. 2,450 0,49
T a 90º de PB de bocas iguales D 28 mm Te… 0,060 ud. 3,280 0,20
Manguito latón transic. PB rosca macho 28… 0,100 ud. 3,910 0,39
Abraz. p/ tubo de PB de 28 mm. con taco 2,000 ud. 0,260 0,52
Casquillo de acero inoxidable D 28 mm Ter… 0,600 ud. 0,370 0,22
Manguito de unión PB D 28 mm, Terrain 0,160 ud. 2,040 0,33
(Resto obra) 0,29

9,96
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

1.6.2 m Canalización de polibutileno (PB) de 1" (28 mm), para agua caliente, s/UNE 53415-2,
Terrain o similar, de DN 28 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas,
incluso coquilla aislante de e=10 mm., p.p. de piezas especiales (s/UNE 53415-3) y pequeño
material. Instalada y probada.

(Mano de obra)
Fontanero 0,300 h. 10,160 3,05
Ayudante fontanero 0,300 h. 9,720 2,92
(Materiales)
Tubo de silicona de 50 g. 0,020 ud. 2,990 0,06
Coquilla tubular flexib poliet 10mm 1". 1,000 ml. 0,760 0,76
Tuberia polibutileno Terrain D 28 mm. 1,000 ml. 3,490 3,49
Codo PB a 90º D 28 mm Terrain 0,200 ud. 2,450 0,49
T a 90º de PB de bocas iguales D 28 mm Te… 0,060 ud. 3,280 0,20
Manguito latón transic. PB rosca macho 28… 0,100 ud. 3,910 0,39
Abraz. p/ tubo de PB de 28 mm. con taco 2,000 ud. 0,260 0,52
Casquillo de acero inoxidable D 28 mm Ter… 0,600 ud. 0,370 0,22
Manguito de unión PB D 28 mm, Terrain 0,160 ud. 2,040 0,33
(Resto obra) 0,37

12,80

1.6.3 m Canalización de polibutileno (PB) de DN 25 (3/4"), para agua fría, UNE-EN ISO 15876,
Terrain o equivalente, e=2,3 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas,
incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB
HS-4 y Orden 25/05/2007 Consejería de Industria.

(Mano de obra)
Oficial fontanero 0,200 h 13,020 2,60
Ayudante fontanero 0,200 h 12,470 2,49
(Materiales)
Tubo de silicona de 50 g. 0,020 ud 6,470 0,13
Tuberia polibutileno Terrain D 25 mm 1,000 m 3,610 3,61
Codo PB a 90º D 25 mm Terrain 0,200 ud 2,880 0,58
T a 90º de PB de bocas iguales D 25 mm Te… 0,060 ud 4,210 0,25
Manguito latón transic. PB rosca macho 25… 0,100 ud 4,410 0,44
Casquillo de plástico D 25 mm Terrain 0,600 ud 0,200 0,12
Abraz. p/ tubo de PB de 25 mm con taco Te… 2,000 ud 0,300 0,60
Manguito de unión PB D 25 mm, Terrain 0,160 ud 2,270 0,36
(Resto obra) 0,34

11,52

1.6.4 m Canalización de polibutileno (PB) de DN 25 (3/4"), para agua caliente, UNE-EN ISO 15876,
Terrain o equivalente, e=2,3 mm, clase 2, PN 10, instalación no empotrada, sujeta mediante
abrazaderas, calorifugada según RITE, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material.
Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4 y Orden 25/05/2007 Consejería de Industria.

(Mano de obra)
Oficial fontanero 0,300 h 13,020 3,91
Ayudante fontanero 0,300 h 12,470 3,74
(Materiales)
Tubo de silicona de 50 g. 0,020 ud 6,470 0,13
Coquilla de espuma elastomérica e=25 mm, … 1,000 m 3,910 3,91
Tuberia polibutileno Terrain D 25 mm 1,000 m 3,610 3,61
Codo PB a 90º D 25 mm Terrain 0,200 ud 2,880 0,58
T a 90º de PB de bocas iguales D 25 mm Te… 0,060 ud 4,210 0,25
Manguito latón transic. PB rosca macho 25… 0,100 ud 4,410 0,44
Casquillo de plástico D 25 mm Terrain 0,600 ud 0,200 0,12
Abraz. p/ tubo de PB de 25 mm con taco Te… 2,000 ud 0,300 0,60
Manguito de unión PB D 25 mm, Terrain 0,160 ud 2,270 0,36
(Resto obra) 0,53

18,18
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ESTADOFIRMAS
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

1.6.5 Ud. Punto de agua fría de DN 3/4" (22 mm) en interior de vivienda con tubería de polibutileno,
PB, (s/UNE 53415-2), Terrain o similar, de D 22 mm, incluso p.p. de piezas especiales
(s/UNE 53415-3) y pequeño material, apertura y sellado de rozas. Instalado y probado.

(Mano de obra)
Peón 0,007 h. 9,720 0,07
Fontanero 0,500 h. 10,160 5,08
Ayudante fontanero 0,500 h. 9,720 4,86
(Maquinaria)
Hormigonera portátil 250 l. 0,002 H. 3,940 0,01
(Materiales)
Agua 0,001 m3. 1,140 0,00
Cemento CEM IV/A(P) 32.5 N, ensacado. 0,001 Tn. 81,500 0,08
Tubo de silicona de 50 g. 0,060 ud. 2,990 0,18
Arena lavada 0,003 m3. 15,380 0,05
Apertura y sellado de rozas 2,000 ml. 0,900 1,80
Tuberia polibutileno Terrain D 22 mm. 2,000 ml. 2,530 5,06
Codo PB a 90º D 22 mm Terrain 1,000 ud. 1,830 1,83
Colector PB tres derivaciones 22x15x15x15… 0,250 ud. 3,700 0,93
Codo latón niquel. transic. PB rosca hemb… 1,000 ud. 3,390 3,39
Casquillo de acero inoxidable D 22 mm Ter… 5,000 ud. 0,170 0,85
Abraz. p/ tubo de PB de 22 mm. con taco 3,000 ud. 0,190 0,57
Distanciador para codos de latón Terrain 0,500 ud. 0,330 0,17
(Resto obra) 0,77

25,70

1.6.6 Ud. Punto de agua caliente de DN 3/4" (22 mm) en interior de vivienda con tubería de
polibutileno, PB, (s/UNE 53415-2), Terrain o similar, de D 22 mm, incluso p.p. de piezas
especiales (s/UNE 53415-3) y pequeño material, apertura y sellado de rozas. Instalado y
probado.

(Mano de obra)
Peón 0,007 h. 9,720 0,07
Fontanero 0,550 h. 10,160 5,59
Ayudante fontanero 0,550 h. 9,720 5,35
(Maquinaria)
Hormigonera portátil 250 l. 0,002 H. 3,940 0,01
(Materiales)
Agua 0,001 m3. 1,140 0,00
Cemento CEM IV/A(P) 32.5 N, ensacado. 0,001 Tn. 81,500 0,08
Tubo de silicona de 50 g. 0,060 ud. 2,990 0,18
Arena lavada 0,003 m3. 15,380 0,05
Tubo PVC flex corrug D 29 mm resist choqu… 2,000 ml. 0,410 0,82
Apertura y sellado de rozas 2,000 ml. 0,900 1,80
Tuberia polibutileno Terrain D 22 mm. 2,000 ml. 2,530 5,06
Codo PB a 90º D 22 mm Terrain 1,000 ud. 1,830 1,83
Colector PB dos derivaciones 22x15x15x22 … 0,250 ud. 3,260 0,82
Codo latón niquel. transic. PB rosca hemb… 1,000 ud. 3,390 3,39
Casquillo de acero inoxidable D 22 mm Ter… 5,000 ud. 0,170 0,85
Distanciador para codos de latón Terrain 0,500 ud. 0,330 0,17
(Resto obra) 0,80

26,87

1.6.7 Ud. Llave de regulación oculta de 25 mm, de polibutileno PB Terrain, instalada en entrada a
cuartos húmedos o vivienda, incluso embellecedor. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4.

(Mano de obra)
Oficial fontanero 0,400 h 13,020 5,21
(Materiales)
LLave regul oculta 25 mm p/tub PB Terrain 1,000 ud 16,500 16,50
(Resto obra) 0,65

22,36
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

1.6.8 Ud. Llave de regulación oculta de 22 mm, de polibutileno PB Terrain instalada previo a
conexión con aparatos sanitarios, incluso embellecedor. Instalada.

(Mano de obra)
Fontanero 0,400 h. 10,160 4,06
(Materiales)
LLave regul oculta 22 mm p/tub PB Terrain 1,000 ud. 8,670 8,67
(Resto obra) 0,38

13,11

1.6.9 Ud. Bote sifónico registrable de PVC Terrain, con tapa de acero inoxidable, enterrado en piso,
incluso acoples a tuberías de desagües y tubería de desembarque de 50 mm. Instalado,
incluso ayudas de albañilería.

(Mano de obra)
Peón 0,108 h. 9,720 1,05
Fontanero 0,700 h. 10,160 7,11
Ayudante fontanero 0,150 h. 9,720 1,46
(Maquinaria)
Hormigonera portátil 250 l. 0,023 H. 3,940 0,09
(Materiales)
Agua 0,011 m3. 1,140 0,01
Cemento CEM IV/A(P) 32.5 N, ensacado. 0,011 Tn. 81,500 0,90
Líquido limpiador PVC, Terrain 0,010 l. 6,700 0,07
Líquido soldador PVC, Terrain 0,020 l. 14,200 0,28
Arena lavada 0,050 m3. 15,380 0,77
Bote sifónico Terrain 4 bocas tapa ciega … 1,000 ud. 11,370 11,37
Tub. PVC Terrain aguas resid. clase B D 5… 1,000 ml. 3,520 3,52
Injerto PVC Terrain 110x50 mm. 1,000 ud. 1,380 1,38
(Resto obra) 0,88

28,89

1.6.10 m Desagüe de aparato sanitario realizado con tubería de PVC, clase B, s/UNE-EN 1329-1,
Terrain o similar, de D 50 mm, empotrada o vista, incluso p.p. de piezas especiales, recibida
con mortero de cemento y arena. Instalado hasta bote sifónico o bajante.

(Mano de obra)
Peón 0,286 h. 9,720 2,78
Fontanero 0,250 h. 10,160 2,54
Ayudante fontanero 0,250 h. 9,720 2,43
(Maquinaria)
Hormigonera portátil 250 l. 0,008 H. 3,940 0,03
(Materiales)
Agua 0,004 m3. 1,140 0,00
Cemento CEM IV/A(P) 32.5 N, ensacado. 0,004 Tn. 81,500 0,33
Líquido limpiador PVC, Terrain 0,010 l. 6,700 0,07
Líquido soldador PVC, Terrain 0,020 l. 14,200 0,28
Arena lavada 0,017 m3. 15,380 0,26
Tub. PVC Terrain aguas resid. clase B D 5… 1,100 ml. 3,520 3,87
Codo 92° PVC Terrain, D 50 mm. 0,500 ud. 1,040 0,52
Codo 135° PVC Terrain, D 50 mm. 0,330 ud. 0,920 0,30
Abrazadera tubo D 50 mm 1,000 ud. 0,360 0,36
(Resto obra) 0,39

14,16
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1.6.11 Ud. Sumidero sifónico de PVC Terrain de D 50 mm de salida, en locales húmedos, con tapa y
rejilla, recibido con mortero de cemento y arena. Instalado, incluso ayudas de albañilería.

(Mano de obra)
Oficial primera 1,000 h. 10,160 10,16
Peón 0,324 h. 9,720 3,15
Fontanero 0,300 h. 10,160 3,05
(Maquinaria)
Hormigonera portátil 250 l. 0,005 H. 3,940 0,02
(Materiales)
Agua 0,003 m3. 1,140 0,00
Cemento CEM IV/A(P) 32.5 N, ensacado. 0,003 Tn. 81,500 0,24
Arena lavada 0,011 m3. 15,380 0,17
Sumidero sifónico plano Terrain D 50 mm. 1,000 ud. 14,100 14,10
(Resto obra) 0,91

31,80

1.6.12 Ud. Manguetón PVC Terrain D 110 acoplado a bajantes, con p.p. de piezas especiales y
pequeño material, recibido con mortero de cemento. Instalado, incluso ayudas de albañilería.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,400 h. 10,160 4,06
Peón 0,472 h. 9,720 4,59
Fontanero 0,600 h. 10,160 6,10
(Maquinaria)
Hormigonera portátil 250 l. 0,015 H. 3,940 0,06
(Materiales)
Agua 0,008 m3. 1,140 0,01
Cemento CEM IV/A(P) 32.5 N, ensacado. 0,008 Tn. 81,500 0,65
Líquido limpiador PVC, Terrain 0,010 l. 6,700 0,07
Líquido soldador PVC, Terrain 0,020 l. 14,200 0,28
Arena lavada 0,033 m3. 15,380 0,51
Tub. PVC Terrain aguas resid. clase B D 1… 1,100 ml. 8,160 8,98
Conect. inod. PVC Terrain 92º y goma D 11… 1,000 ud. 4,720 4,72
(Resto obra) 0,88

30,91

1.6.13 Ud. Válvula mezcladora termostática para regulación de la temperatura entre 30°C y 65°C,
STH 705 "STANDARD HIDRÁULICA", presión máxima 10 bar, temperatura máxima 85°C,
con corte del circuito de agua caliente en el caso de no suministro de agua fría, conexiones
roscadas hembra de 1" de diámetro. Totalmente montada, conexionada y probada.

Incluye: Replanteo. Colocación de la válvula. Conexionado.

(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 0,200 h 19,110 3,82
Ayudante fontanero. 0,200 h 17,500 3,50
(Materiales)
Válvula mezcladora termostática para regu… 1,000 Ud 143,920 143,92
Material auxiliar para instalaciones de f… 1,000 Ud 1,400 1,40
(Resto obra) 3,05

155,69
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1.6.14 m Canal de recogida de ducha, modelo Basic de CAINOX, en acero inoxidable en calidad
A-304 con marco especial para pinzar pavimento vinilico mediante tornillos y agujeros
avellanados, anchura exterior 170 mm y con una altura de 35 mm. Incorpora salida sifónica,
horizontal Ø 40mm mediante sifón de ABS y con una altura de 48,4 mm. Dicho sifón está
preparado para admitir impermeabilización y su caudal de evacuación es de 0,9 lts/seg. Reja
015 de 70 mm de ancho, especial para baños y duchas, forma de "U" invertida y agujeros de
8 x 8 mm, apta para paso peatonal. Acabado esmerilado. Ensamblable linealmente y formado
piezas completas en U o en L. Las salidas y esperas para tuberías de PVC llevarán juntas de
estanqueidad labial de EPDM sistema Europipe para acople rápido. Incluso colocación,
conexionado a tubería de saneamiento de PVC, rellenos laterales con hormigón fck= 17,5
N/mm², cortes, p.p. de pequeño material y ayudas de albañilería. Totalmente instalada y
probada.

(Mano de obra)
Peón 5,911 h. 9,720 57,45
Fontanero 5,911 h. 10,160 60,06
Ayudante fontanero 5,911 h. 9,720 57,45

174,96

1.7 SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS ESPECIALES.
1.7.1 Ud. Lavabo suspendido con semipedestal, de porcelana vitrificada, Roca Meridian o

equivalente, color blanco, de 65 cm, incluso elementos de fijación, válvula de desagüe con
tapón y cadenilla, flexibles con llaves de escuadra, sin sifón. Instalado, con grifería
monomando de lavabo, M2 Roca o equivalente.

(Mano de obra)
Oficial fontanero 1,500 h 13,020 19,53
Ayudante fontanero 1,500 h 12,470 18,71
(Materiales)
Lavabo susp c/semip Roca Meridian 65 cm b… 1,000 ud 91,700 91,70
Monomando lavabo M2 Roca cromado. 1,000 ud 79,500 79,50
Llave escuadra 1/2 x 1/2" i/escudo 2,000 ud 2,820 5,64
Flexible de acero inox. 30 cm 2,000 ud 1,630 3,26
Válvula lavabo/bidé PP D 1 1/4 (32 mm) i/… 1,000 ud 3,340 3,34
(Resto obra) 6,65

228,33

1.7.2 Ud. Inodoro de porcelana vitrificada de tanque bajo, Roca Meridian o equivalente, color
blanco, incluso tanque y tapa, asiento con tapa pintada, mecanismo de descarga, juego de
fijación y codo de evacuación, llave de escuadra y latiguillo flexible, colocado mediante tacos
y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, instalado y funcionando.

(Mano de obra)
Oficial fontanero 1,150 h 13,020 14,97
Ayudante fontanero 1,150 h 12,470 14,34
(Materiales)
Inodoro Roca Meridian bl i/tanque,tapa,me… 1,000 ud 218,300 218,30
Sellador monocomp poliést modificado, Nit… 0,008 l 6,510 0,05
Llave escuadra 1/2 x 1/2" i/escudo 1,000 ud 2,820 2,82
Flexible de acero inox. 30 cm 1,000 ud 1,630 1,63
(Resto obra) 7,56

259,67

1.7.3 Ud. Grifería monomando Gerontológico, cromada, Presto Ref. 71530GP, Accionamiento
mediante maneta longitud 193 mm, con teleducha y flexo Rainshower Icon 150 de Grohe,
barra Presto Ref. 66000 o equivalente. Instalada.

(Mano de obra)
Oficial fontanero 0,835 h 13,020 10,87
Ayudante fontanero 0,835 h 12,470 10,41
(Materiales)
Monomando ext ducha i/ducha, flexo y sop.… 1,000 ud 160,385 160,39
(Resto obra) 5,45

187,12
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1.7.4 Ud. Asidero ducha, para personas de movilidad reducida, en "L", de acero inoxidable AISI304
electropulido, 750x750 mm D 33x1,5 mm,, PRESTOBAR INOX 155 ref 88155 o equivalente,
colocado, incluso elementos de fijación.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,000 h. 10,160 0,00
Peón 0,000 h. 9,720 0,00
(Materiales)
Asid abat inod p/discap c/portarr acero i… 0,000 ud. 185,090 0,00

106,10

1.7.5 Ud. Asidero para inodoro, abatible en "U" c/portarrollos, para personas de movilidad reducida,
de acero inoxidable AISI304 electropulido, D 33x1,5 mm, L=790 mm, PRESTOBAR INOX 170
ref 88170 o equivalente, colocado, incluso elementos de fijación.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,250 h. 10,160 2,54
Peón 0,250 h. 9,720 2,43
(Materiales)
Asid abat inod p/discap c/portarr acero i… 1,000 ud. 185,090 185,09
(Resto obra) 5,70

195,76

1.7.6 Ud Asiento suspendido para duchas, fabricado en aluminio recubierto de nylon, para
personas de movildad reducida, con lamas, de dimensiones 400x515 cm, de PRESTO ref.
89220 o equivalente, colocado, incluso elementos de fijación.

(Mano de obra)
Oficial primera 14,090 h. 10,160 143,15
Peón 14,090 h. 9,720 136,95
(Materiales)
Asid abat inod p/discap c/portarr acero i… 1,000 ud. 185,090 185,09

465,19

1.7.7 Ud. Portarrollos de latón cromado, Inda Export o equivalente, colocado.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,250 h 13,020 3,26
Peón 0,250 h 12,470 3,12
(Materiales)
Portarrollos c/tapa Inda Export 2200 lató… 1,000 ud 18,800 18,80
(Resto obra) 0,76

25,94

1.7.8 Ud. Jabonera para baño de latón cromado, de rejilla, Inda Export o equivalente, colocada.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,250 h 13,020 3,26
Peón 0,250 h 12,470 3,12
(Materiales)
Jabonera baño rejilla Inda Export 2200 la… 1,000 ud 18,400 18,40
(Resto obra) 0,74

25,52

1.7.9 Ud. Dosificador de jabón de 0,35 l de capacidad, de ABS fumé, Mediclinics, colocado, incluso
elementos de fijación.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,200 h 13,020 2,60
(Materiales)
Dosificad. jabón 0,35 l, ABS, Mediclinics 1,000 ud 23,300 23,30
(Resto obra) 0,78

26,68
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1.7.10 Ud. Dispensador de papel toalla metálico acabado en epoxi blanco, para 400/600 servicios,
tipo Mediclinics, incluso elementos de fijación. Colocado.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,200 h 13,020 2,60
(Materiales)
Percha de porcelana citrificada Roca Saga… 1,000 ud 25,900 25,90
(Resto obra) 0,86

29,36

1.7.11 Ud. Percha de porcelana vitrificada Roca Saga o equivalente, colocada.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,200 h 13,020 2,60
(Materiales)
Percha de porcelana citrificada Roca Saga… 1,000 ud 25,900 25,90

28,50

1.8 INST: ELECTRICIDAD Y PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS.
1.8.1 m Acometida general eléctrica de B.T. realizada con conductores de cobre 4(1x120) mm² con

aislamiento de 0,6/1 kV, canalizados bajo tubo enterrado. Instalada y comprobado su
funcionamiento, s/RBT-02. (Sólo cableado y conexionado).

(Mano de obra)
Oficial electricista 0,150 h 13,020 1,95
Ayudante electricista 0,150 h 12,470 1,87
(Materiales)
Cable 0,6/1kV de 1x120 mm². aisl. PVC 4,000 m 11,620 46,48
(Resto obra) 1,51

51,81

1.8.2 Ud. Cuadro de protección y distribución, formado por cajas plásticas de doble aislamiento
autoextinguible, para empotrar, GEWISS serie 40 CD o equivalente, de 24 módulos (2x12),
color blanco con puerta trasparente color humo, con vano para alojar ICP, independiente,
precintable y vano para automáticos, incluso los dispositivos siguientes: 
- 1 interruptor de control de potencia (ICP) de 2x25 A (P.C. 6 kA) 
- 1 interruptor general automático de corte omnipolar (independiente del ICP) de  1+Nx25 A
(P.C. 10 kA) 
- 1 interruptor diferencial general de 2x40 A, sensibilidad 30 mA
- 1 interruptor automático magnetotérmico (PIA) de 1+Nx25 A (P.C. 6 kA)
- 1 interruptor automático magnetotérmico (PIA) de 1+Nx20 A (P.C. 6 kA)
- 2 interruptores automáticos magnetotérmicos (PIA) de 1+Nx16 A (P.C. 6 kA)
- 1 interruptor automático magnetotérmico (PIA) de 1+Nx10 A (P.C. 6 kA), 
incluso pequeño material, terminales, cableado de 6 mm², conexionado, señalización de los
circuitos por medio de placas de plástico rígidas grabadas de forma indeleble, empotrado en
paramento vertical e instalado según RBT-02.

(Mano de obra)
Oficial electricista 1,000 h 13,020 13,02
Ayudante electricista 1,000 h 12,470 12,47
(Materiales)
Caja empotrar para cuadro distribución 24… 1,000 ud 80,750 80,75
Interruptor control potencia 1P+N x 25 A 1,000 ud 7,780 7,78
Interruptor general automático corte omni… 1,000 ud 41,160 41,16
Interruptor diferencial 2x40A sensib 30 mA 1,000 ud 25,520 25,52
Interruptor automático magnetotérmico 1P+… 1,000 ud 6,120 6,12
Interruptor automático magnetotérmico 1P+… 2,000 ud 6,120 12,24
Interruptor automático magnetotérmico 1P+… 1,000 ud 6,120 6,12
Interruptor automático magnetotérmico 1P+… 1,000 ud 6,120 6,12
(Resto obra) 6,34

217,64
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1.8.3 Ud. Suministro e instalación en superficie de caja de derivación estanca, rectangular, de
105x150x80 mm, con 10 conos y tapa de registro con tornillos de 1/4 de vuelta. Incluso
regletas de conexión y elementos de fijación.

Incluye: Replanteo. Fijación al paramento. Montaje, conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento.

(Mano de obra)
Oficial 1ª instalador de redes y equipos … 0,100 h 19,110 1,91
Ayudante instalador de redes y equipos de… 0,100 h 17,500 1,75
(Materiales)
Caja de derivación estanca, rectangular, … 1,000 Ud 6,030 6,03
(Resto obra) 0,19

9,88

1.8.4 m Línea de distribución eléctrica, en circuito de alumbrado en instalación interior, formada por
conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 750 V de 1,5 mm2 de sección y tubo
corrugado reforzado D 13 mm. Instalada incluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado
de rozas y ayudas de albañilería.

(Mano de obra)
Oficial electricista 0,150 h. 10,160 1,52
Ayudante electricista 0,150 h. 9,720 1,46
(Materiales)
Tubo PVC flexible reforz D 13 mm forropla… 1,000 ml. 0,310 0,31
Conductor cobre VV 750 V, unipolar 1,5 mm2 2,000 ml. 0,100 0,20
P.p. de cajas y pequeño material. 1,000 ud. 0,620 0,62
Apertura y sellado de rozas 1,000 ml. 0,900 0,90
(Resto obra) 0,15

5,16

1.8.5 m Línea de distribución eléctrica, en circuito de fuerza en instalación interior, formada por
conductores de cobre (fase + neutro + tierra) UNE VV 750 V de 2,5 mm2 de sección y tubo
corrugado reforzado D 16 mm. Instalada incluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado
de rozas y ayudas de albañilería.

(Mano de obra)
Oficial electricista 0,150 h. 10,160 1,52
Ayudante electricista 0,150 h. 9,720 1,46
(Materiales)
Tubo PVC flexible reforz D 16 mm forropla… 1,000 ml. 0,360 0,36
Conductor cobre VV 750 V, unipolar 2,5 mm2 3,000 ml. 0,160 0,48
P.p. de cajas y pequeño material. 1,000 ud. 0,620 0,62
Apertura y sellado de rozas 1,000 ml. 0,900 0,90
(Resto obra) 0,16

5,50
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1.8.6 Ud. Toma de corriente empotrada schuko de 16 A con toma de tierra lateral y dispositivo de
seguridad, instalada con cable de cobre de 4 mm² de sección nominal, empotrado y aislado
bajo tubo flexible corrugado (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20 mm, incluso caja, placa y
mecanismo Ticino Magic o equivalente, caja de derivación empotrada y pequeño material,
incluso apertura de rozas y recibido de tubos y cajas, s/RBT-02 y NTE IEB-50.

(Mano de obra)
Peón 0,910 h 12,470 11,35
Oficial electricista 0,400 h 13,020 5,21
Ayudante electricista 0,400 h 12,470 4,99
(Maquinaria)
Hormigonera portátil 250 l 0,013 h 4,140 0,05
Rozadora eléctrica 220 V 0,300 h 3,750 1,13
(Materiales)
Cemento puzolánico, CEM IV/B (P) 32,5 N, … 0,008 t 117,680 0,94
Arena seca 0,028 m³ 22,850 0,64
Agua 0,006 m³ 1,260 0,01
Tubo flexible corrug D 20 mm categ 2221-3… 5,000 m 0,790 3,95
Caja deriv 100x100 mm empotr protec normal 1,000 ud 0,960 0,96
Caja empotrar rectang 1 a 3 mód 1,000 ud 0,660 0,66
Conductor cobre VV 750 V, unipolar 4 mm² 15,000 m 0,400 6,00
Base ench 10/16 A, 2P+TTL schuko seg Tici… 1,000 ud 5,310 5,31
Placa c/sop mód cuadrado Al oxidal Ticino… 1,000 ud 6,490 6,49
(Resto obra) 1,56

49,25

1.8.7 Ud. Punto de luz sencillo en alumbrado interior, con caja y mecanismo completo Ticino Magic
o equivalente, con p.p. de tubo flexible corrugado (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20 mm,
cableado con cable cobre 750 V, de 1,5 mm², caja de derivación empotrada y pequeño
material, incluso apertura de rozas y recibido de tubos y cajas. Instalado s/RBT-02 y NTE IEB
48.

(Mano de obra)
Peón 1,456 h 12,470 18,16
Oficial electricista 0,400 h 13,020 5,21
Ayudante electricista 0,400 h 12,470 4,99
(Maquinaria)
Hormigonera portátil 250 l 0,020 h 4,140 0,08
Rozadora eléctrica 220 V 0,480 h 3,750 1,80
(Materiales)
Cemento puzolánico, CEM IV/B (P) 32,5 N, … 0,012 t 117,680 1,41
Arena seca 0,044 m³ 22,850 1,01
Agua 0,010 m³ 1,260 0,01
Tubo flexible corrug D 20 mm categ 2221-3… 8,000 m 0,790 6,32
Caja deriv 100x100 mm empotr protec normal 1,000 ud 0,960 0,96
Caja empotrar rectang 1 a 3 mód 1,000 ud 0,660 0,66
Conductor cobre VV 750 V, unipolar 1,5 mm² 16,000 m 0,160 2,56
Interruptor 1P, 16 A, 1 mód, Ticino Magic 1,000 ud 7,160 7,16
Placa 1 a 3 elem Al anodiz oxidal Ticino … 1,000 ud 2,730 2,73
(Resto obra) 1,93

54,99
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1.8.8 ud Punto de luz conmutado en alumbrado interior con cajas, mecanismos y placas Gewiss
Dahlia o equivalente, con p.p. de tubo flexible corrugado D 25 mm, cableado con cable de
cobre H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 1,5 mm², cajas de derivación empotradas y
pequeño material, incluso apertura de rozas y recibido de tubos y cajas. Instalado s/RBT-02 y
NTE IEB-49.

(Mano de obra)
Peón 1,820 h 12,470 22,70
Oficial electricista 0,500 h 13,020 6,51
Ayudante electricista 0,500 h 12,470 6,24
(Maquinaria)
Hormigonera portátil 250 l 0,025 h 4,140 0,10
Rozadora eléctrica 220 V 0,600 h 3,750 2,25
(Materiales)
Cemento puzolánico, CEM IV/B (P) 32,5 N, … 0,015 t 117,680 1,77
Arena seca 0,055 m³ 22,850 1,26
Agua 0,013 m³ 1,260 0,02
Tubo flexible corrug D 25 mm categ 3422, … 10,000 m 1,210 12,10
Caja deriv 90x90 mm empotr protec normal 2,000 ud 1,020 2,04
Caja empotrar universal enlazable 60 mm 2,000 ud 0,310 0,62
Conductor cobre VV 750 V, unipolar 1,5 mm² 40,000 m 0,160 6,40
Conmutador 1P, 16 A, 2 mód blanco Gewiss … 2,000 ud 4,190 8,38
Placa 2 mód blanco leche, Gewiss Dahlia 2,000 ud 1,870 3,74
(Resto obra) 0,40

74,53

1.8.9 Ud. Luminaria circular tipo downlight, para interior, empotrada en falso techo, GEWISS
ASTRID 18 VF o equivalente, de D 220 mm, con cuerpo de acero, anillo en aluminio
presofundido barnizado con polvos termoendurecedores y reflector de aluminio metalizado,
color blanco, con alimentador incorporado y con lámpara fluorescente compacta de 2x18 W
FSQ, grado de protección IP 20, Clase I, 230 V, totalmente equipada, incluso lámpara,
instalación y conexionado, según REBT-02.

(Mano de obra)
Oficial electricista 0,500 h 13,020 6,51
Ayudante electricista 0,500 h 12,470 6,24
(Materiales)
Lum empotr D 220 mm 2x18W FSQ GEWISS ASTR… 1,000 ud 77,880 77,88
Lámpara fluor.compac.FSQ/G24d-2, 18 W 2,000 ud 6,610 13,22
(Resto obra) 3,12

106,97

1.8.10 Ud. Luminaria de emergencia y señalización, no permanente, Legrand D4, con lámpara
fluorescente incorporada de 6W, autonomía 3 h, 130 lm de flujo luminoso, alimentación 230
V, incluso p.p. de línea con cable de cobre de 1,5 mm² de sección nominal, empotrado y
aislado con tubo de PVC flexible reforzado (categoría 3321) D 20 mm, caja de derivación
empotrada, pequeño material y ayudas de albañilería. Totalmente equipada, incluso
instalación y conexionado, según REBT-02.

(Mano de obra)
Peón 1,274 h 12,470 15,89
Oficial electricista 0,600 h 13,020 7,81
Ayudante electricista 0,600 h 12,470 7,48
(Maquinaria)
Hormigonera portátil 250 l 0,018 h 4,140 0,07
Rozadora eléctrica 220 V 0,420 h 3,750 1,58
(Materiales)
Cemento puzolánico, CEM IV/B (P) 32,5 N, … 0,011 t 117,680 1,29
Arena seca 0,039 m³ 22,850 0,89
Agua 0,009 m³ 1,260 0,01
Lumin NP emerg/señaliz 160 lm 6 W aut 1 h… 1,000 ud 63,450 63,45
Tubo flexible corrug D 20 mm categ 2221-3… 7,000 m 0,790 5,53
Caja deriv 90x90 mm empotr protec normal 1,000 ud 1,020 1,02
Conductor cobre VV 750 V, unipolar 1,5 mm² 14,000 m 0,160 2,24
(Resto obra) 3,44

110,70
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1.8.11 Ud. Detector iónico de humos con base intercambiable y salida para indicador de acción,
instalado y probado. Según C.T.E. DB SI, incluso p.p. de cableado y conexión a centralita
existente.

(Mano de obra)
Oficial electricista 0,250 h 13,020 3,26
Ayudante electricista 0,250 h 12,470 3,12
(Materiales)
Detector iónico de humos, convencional 1,000 ud 84,540 84,54
(Resto obra) 2,73

93,65

1.8.12 Ud. Placa de señalización de evacuación y medios móviles de extinción en aluminio
luminiscente TAM 297x210 mm, colocada. Según C.T.E. DB SI.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,150 h 13,020 1,95
(Materiales)
Placa señaliz evac y medios móv extinc Al… 1,000 ud 10,100 10,10
(Resto obra) 0,36

12,41

1.8.13 Ud. Pulsador manual de alarma de incendios, con cristal de rotura, totalmente instalado y
probado. Según C.T.E. DB SI.

(Mano de obra)
Oficial electricista 0,250 h 13,020 3,26
Ayudante electricista 0,250 h 12,470 3,12
(Materiales)
Pulsador manual de alarma , convencional 1,000 ud 23,440 23,44
(Resto obra) 0,89

30,71

1.8.14 Ud. Extintor portátil de polvo químico polivalente contra fuegos A B C, de 6 kg de agente
extintor, eficacia 21A-113B, tipo Magnum o equivalente, con soporte, válvula de disparo,
manguera con difusor y manómetro, incluídas fijaciones a la pared, colocado. Según C.T.E.
DB SI.

(Mano de obra)
Peón 0,200 h 12,470 2,49
(Materiales)
Extint port polvo poliv 6 kg ABC 21A-113B… 1,000 ud 50,490 50,49
(Resto obra) 1,59

54,57

1.8.15 ud Extintor portátil de CO2, contra fuegos BC (incluso en presencia de tensión eléctrica), de 5
kg de agente extintor, con soporte, válvula y boquilla con difusor, incluídas fijaciones,
colocado. Según C.T.E. DB SI.

(Mano de obra)
Peón 0,200 h 12,470 2,49
(Materiales)
Extintor portátil CO2 fuegos BC 5 kg 1,000 ud 80,280 80,28

82,77

1.8.16 Ud. Suministro e instalación de kit de señalización NIESSEN ref 8284 para servicios de
discapacitados, o similar, formado por botón de señal con tirador, botoón de cancelación,
unidad de control y transformador. Totalmente instalado y conexionados todos sus
elementos, incluso p.p. de línea de extensión formado por cuerda de nylon y alcayatas, M. de
O. y M.A.

(Medios auxiliares)
Kit señalización 1,000 Ud. 294,390 294,39

294,39

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)

PRESUPUESTO FINAL CAMP REINA SOFIA Página 28

Informe: Proyecto Reforma del CAMP Reina
Sofía

Código para validación: R16A0-I5DWL-XZBU2
Página 157 de 268

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- RAFAEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Jefe de Sección del Servicio de Ingeniería y
Mantenimiento, del IASS.Firmado 03/08/2020 10:22

2.- CARLOS EDUARDO ALONSO LABRADOR, Jefe de Sección del Servicio de Ingenería y
Mantenimiento, del IASS.Firmado 04/08/2020 08:59

FIRMADO
04/08/2020 08:59

E
st

a
 e

s 
u

n
a

 c
o

p
ia

 im
p

re
sa

 d
e

l d
o

cu
m

e
n

to
 e

le
ct

ró
n

ic
o

. 
E

l d
o

cu
m

e
n

to
 e

st
á

 F
IR

M
A

D
O

. 
M

e
d

ia
n

te
 e

l c
ó

d
ig

o
 d

e
 v

e
rif

ic
a

ci
ó

n
 p

u
e

d
e

 c
o

m
p

ro
b

a
r 

la
 v

a
lid

e
z 

d
e

 la
 f

irm
a

 e
le

ct
ró

n
ic

a
 d

e
 lo

s 
d

o
cu

m
e

n
to

s 
fir

m
a

d
o

s 
e

n
 la

 d
ire

cc
ió

n
 w

e
b

: 
h

tt
p

s:
//

w
w

w
.ia

ss
.e

s/
ve

rif
ic

a
d

o
r

Informe: Proyecto Reforma del CAMP Reina
Sofía

Código para validación: G10OW-MNTKR-BWBPY
Página 157 de 268

NO REQUIERE FIRMAS

E
st

a 
es

 u
na

 c
op

ia
 im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co
. E

l d
oc

um
en

to
 n

o 
re

qu
ie

re
 fi

rm
as

. M
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

de
 v

er
ifi

ca
ci

ón
 p

ue
de

 c
om

pr
ob

ar
 la

 v
al

id
ez

 d
e 

la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
ón

ic
a 

de
 lo

s 
do

cu
m

en
to

s 
fir

m
ad

os
 e

n 
la

 d
ire

cc
ió

n 
w

eb
: h

ttp
s:

//w
w

w
.ia

ss
.e

s/
ve

rif
ic

ad
or



DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

1.8.17 Ud. Suministro e instalación en paramento interior de sirena electrónica, de color rojo, con
señal acústica, alimentación a 24 Vcc, potencia sonora de 100 dB a 1 m y consumo de 14
mA. Incluso elementos de fijación.

Incluye: Replanteo. Fijación al paramento. Montaje, conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento.

(Mano de obra)
Oficial 1ª instalador de redes y equipos … 0,501 h 19,110 9,57
Ayudante instalador de redes y equipos de… 0,501 h 17,500 8,77
(Materiales)
Sirena electrónica, de color rojo, con se… 1,000 Ud 35,790 35,79
(Resto obra) 1,08

55,21

1.8.18 Ud. Placa de señalización de equipos contra incendios, de PVC fotoluminiscente, con
categoría de fotoluminiscencia A según UNE 23035-4, de 210x210 mm. Incluso elementos de
fijación.

Incluye: Replanteo. Fijación al paramento.

(Mano de obra)
Peón ordinario construcción. 0,301 h 17,280 5,20
(Materiales)
Placa de señalización de equipos contra i… 1,000 Ud 5,790 5,79
(Resto obra) 0,22

11,21

1.9 AIRE ACONDICIONADO
1.9.1 ud Unidad exterior Toshiba RAV-GM561ATP-E Slim 5KW, con capacidad total de frio

(min/max 1,5 -5,6) kW. Consumo electrico nominal 1600W, voltaje 230/1/50 Hz, presion
sonora 46/47 dB(A), conexión 1/2" + 1/4", refrigerante R-32 y dimensiones 550 x 780 x 290 
(0.9Kg) o equivalente.

(Medios auxiliares)
Unidad exterior Toshiba RAV-GM561ATP-E Sl… 1,000 ud 988,000 988,00

988,00

1.9.2 ud Unidad interior de cassette de techo toshiba mod. RAV-RM561 MUT-E 5KW, capacidad
frigorifica nominal 5 kW, rango de capacidad min./max 1,2 - 5,6 kW, caudal de aire frio 798
m3/h, refrigerante R-32, dimensiones 256 x 575 x 575 y dimensiones del cassette 27 x 620 x
620 (15Kg) o equivalente.

(Medios auxiliares)
Unidad interior de cassette de techo tosh… 1,000 ud 746,000 746,00

746,00

1.9.3 ud Unidad exterior Toshiba RAV-GM401ATP-E Slim 3,6 KW, capacidad total de frio (min/max
0.9-4) kW, consumo electrico nominal 900W, voltaje 230/1/50Hz, presion sonora F/C 49/50
dB (A) conexión 1/2" + 1/4", refrigerante R-32, peso ud. ecterior 34 Kg, carga de refrigerante
0.9 Kg, dimensiones 550 x 780 x 290 o equivalente.

(Medios auxiliares)
Unidad exterior Toshiba RAV-GM401ATP-E Sl… 1,000 ud 865,000 865,00

865,00

1.9.4 ud Unidad Interior cassette de techo Toshiba mod. RAV-RM401 MUT-E 3,6 KW, capacidad
frigorifica nominal 3.6 kW, rango de capacidad min/max 0.9-4 kW, caual de aire frio veloc.
alta 660 m3/h , presion sonora vel. baja /media/alta 21-26-41 dB(A), refrigerante R-31, peso
15 Kg. Dimensiones 256 x 575 x 575 y dimensiones cassette 27 x 620 x 620 o equivalente.

(Medios auxiliares)
Unidad Interior cassette de techo Toshiba… 1,000 ud 746,000 746,00

746,00
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1.9.5 ud Unidad exterior Toshiba RAV-GM301ATP-E Slim 2,5 KW, capacidad total de frio
(min/max) 0,9-3 kW, consumo electrico nominal 600W, voltaje 230/1/50 Hz, presión sonora
F/C 46/47 dB(A), conexión 3/8" + 1/4", refrigerante R-32, peso ud. exterior 29Kg, carga de
refrigerante 0,6 Kg, dimensiones 550 x 780 x 290 o equivalente.

(Medios auxiliares)
Unidad exterior Toshiba RAV-GM301ATP-E Sl… 1,000 ud 759,000 759,00

759,00

1.9.6 ud Unidad interior cassette de teho Toshiba mod. RAV-RM301 MUT-E 2,5 KW, capacidad
frigorifica nominal 2,5 kW, rango de capacidad min/max 0,9 - 3kW, caudal aire  (frio) veloc.
alta/ 640 m3/h, presión sonora vel. baja/media/alta 30- 36-38 dB (A), refrigerante R-32, peso
15Kg, dimensiones 256 x 575 x 575, dimensiones de cassette 27 x 620 x 620 o equivalente.

(Medios auxiliares)
Unidad interior cassette de teho Toshiba … 1,000 ud 718,000 718,00

718,00

1.9.7 ud Panel cassette 60x60

(Medios auxiliares)
Panel cassette 60x60 1,000 ud 230,000 230,00

230,00

1.9.8 ud Unidad juego de cuatro  amortiguadores

(Medios auxiliares)
Unidad juego de cuatro  amortiguadores 1,000 ud 12,900 12,90

12,90

1.9.9 ud Unidad manfo Toshiba RBC- ASC 11E, con parte proporcinal cableado y pequeño material
o equivalente.

(Medios auxiliares)
Unidad manfo Toshiba RBC- ASC 11E, con pa… 1,000 ud 170,000 170,00

170,00

1.9.10 ud Unidad de base de hormigón prefrabricada con forma de bordillo, apoyado sobre goma
estribera o equivalente, para montaje de tuberias con soporte métalicos, con p.p de enlucido
con aguaplast exterior y pintura de alta calidad para intemperie, de dimensiones 1,00 x 0,15 x
0,20 mts. Completamente terminado.

(Medios auxiliares)
Unidad de base de hormigón prefrabricada … 1,000 ud 69,260 69,26

69,26

1.9.11 ud Tubo de cobre aislado 1/4+1/2 R-20

(Medios auxiliares)
Tubo de cobre aislado 1/4+1/2 R-20 1,000 ud 14,360 14,36

14,36

1.9.12 ud Tubo de cobre aislado 1/4+3/8 R-20

(Medios auxiliares)
Tubo de cobre aislado 1/4+3/8 R-20 1,000 ud 11,760 11,76

11,76

1.9.13 ud Conductor de cobre con aislamiento de polietileno reticulado, para 1 KV de 3x2,5 mm2 de
sección, grapado en bandeja con brida plástica y conexionado o equivalente.

(Medios auxiliares)
Conductor de cobre con aislamiento de pol… 1,000 ud 3,050 3,05

3,05

1.9.14 ud BUS Comunicaciones AKO-1558H - 2 HILOS

(Medios auxiliares)
BUS Comunicaciones AKO-1558H - 2 HILOS 1,000 ud 3,730 3,73

3,73
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1.9.15 ud Tubo desagüe PVC 25 mm, diametro con p.p. accesorios y fijacion o equivalente.

(Medios auxiliares)
Tubo desagüe PVC 25 mm, diametro con p.p.… 1,000 ud 7,200 7,20

7,20

1.9.16 ud Canalización eléctrica en tubo corrugado (macarrón) 25 mm, diametro L/H y pda. pequeño
material.

(Medios auxiliares)
Canalización eléctrica en tubo corrugado … 1,000 ud 2,440 2,44

2,44

1.9.17 ud Canalización construida en bandeja galvanizada 0,8mm espesor, con p.p material auxiliar
de fijación 200x100mm o equivalente.

(Medios auxiliares)
Canalización construida en bandeja galvan… 1,000 ud 16,500 16,50

16,50

1.9.18 ud Canalización construida en bandeja

(Medios auxiliares)
Canalización construida en bandeja galvan… 1,000 ud 18,500 18,50

18,50

1.9.19 ud Acondicionador de aire multi split, doble, de 2x2150 fg/hora tipo mural, ARISTON o
equivalente, instalado, incluso pequeño material y ayudas de albañileria.

(Mano de obra)
Oficial instalador 9,000 h 14,490 130,41
Ayudante instalador 9,000 h 13,760 123,84
(Materiales)
Acondicion aire doble multi split mural 2… 1,000 ud 1.493,970 1.493,97
Interconex frigoríf tubo cobre+coquilla d… 1,000 ud 161,990 161,99
Kit montaje unidad externa doble. 1,000 ud 47,090 47,09

1.957,30

1.10 PINTURA Y VARIOS
1.10.1 m² Pintura plástica ecológica para interior/exterior, acabado mate, sin olor residual, Ecoplast

de PALCANARIAS o equivalente, con certificado Aenor  medio ambiente por su bajo
contenido en compuestos orgánicos volátiles y otros requisitos exigidos, i/imprimación, lijado
y empaste, acabado a 2 manos, color blanco.

(Mano de obra)
Oficial pintor 0,093 h 14,490 1,35
Ayudante pintor 0,093 h 13,760 1,28
(Materiales)
Pintura ecológica, blanco, Ecoplast 0,330 l 7,939 2,62

5,25

1.10.2 m² Espejo MIRALITE EVOLUTION de Sanint Gobain, 4 mm de espesor, sin cobre ni plomo,
cortado según medidas, fijado a paramento mediante cinta doble cara y grapas inox.
colocado.

(Materiales)
Luna plateada 2 mm. 1,000 m2. 62,391 62,39
(Resto obra) 1,87

64,26

1.10.3 ud Secadora de manos por aire caliente SANIFLOW E05ACS INOX 304 SAT o equivalente,
colocada incluso elementos de fijación.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,300 h 13,020 3,91
(Materiales)
Secadora manos al lacado sensor electr Me… 1,000 ud 153,000 153,00

156,91
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1.10.4 Ud. Tope de puerta de acero mate con tope de goma, anclado al suelo con tornillo y taco
plástico, iincluso M. de O. y M.A.

(Medios auxiliares)
Tope de puerta de acero mate con tope de … 1,000 Ud. 3,000 3,00

3,00

1.10.5 Ud. Limpieza de vivienda, locales, salas o habitaciones en general para la recepción de las
obras, comprendiendo lavado de pavimentos, rodapiés, alicatados, sanitarios, carpintería,
cristalería y en general todo aquello que lo precise por estar afectado de manchas de
mortero, yeso, pintura u otro tipo.

(Mano de obra)
Peón 8,000 h 12,470 99,76
(Resto obra) 2,99

102,75

2 CARPINTERIA DE EXTERIORES
2.1 CARPINTERIAS

2.1.1 Ud. Suministro y montaje de puerta abatible ciega de entrada de aluminio, de 235x98 cm.
Compuesta de: hoja de 50 mm de espesor total, construida con dos chapas de aluminio de
1,2 mm de espesor, con alma de madera blindada con chapa de hierro acerado de 1 mm y
macizo especial en todo el perímetro de la hoja y herraje, estampación con embutición
profunda en doble relieve a una cara, acabado en color aluminio plata grate o pulido; marcos
especiales de extrusión de aluminio reforzado de 1,6 mm de espesor, de igual terminación
que las hojas, con burlete perimétrico. Incluso cerradura especial con un punto de cierre con
bombín de seguridad, tres bisagras de seguridad antipalanca, burlete cortavientos, manivela
interior, pomo, tirador y aldaba exteriores, garras de fijación, sellado perimetral de juntas por
medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con
clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, a la estanqueidad al agua
según UNE-EN 12208 y a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210.
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).

(Mano de obra)
Oficial primera 0,994 h 13,020 12,94
Oficial carpintero 3,995 h 14,490 57,89
Ayudante carpintero 3,995 h 13,760 54,97
(Materiales)
puerta abatible ciega de entrada de alumi… 1,000 ud 363,004 363,00

488,80

2.1.2 Ud. Suministro y montaje de puerta  de hojas abatibles acristaladas, de aluminio, de 158x250
cm.Compuesta de: hoja de 50 mm de espesor total, construida con dos chapas de aluminio
de 1,2 mm de espesor,acristaladas con cristal climalit 4+4+cámara+5 mm , estampación con
embutición profunda en doble relieve a una cara, acabado en color plata grate o pulido;
marcos especiales de extrusión de aluminio reforzado de 1,6 mm de espesor, de igual
terminación que las hojas, con burlete perimétrico. Incluso cerradura especial con un punto
de cierre con bombín de seguridad, tres bisagras de seguridad antipalanca, burlete
cortavientos, manivela interior y exterior, garras de fijación, sellado perimetral de juntas por
medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con
clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, a la estanqueidad al agua
según UNE-EN 12208 y a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210.
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).

(Mano de obra)
Oficial primera 0,911 h 13,020 11,86
Oficial carpintero 3,662 h 14,490 53,06
Ayudante carpintero 3,662 h 13,760 50,39
(Materiales)
puerta  de hojas abatibles acristaladas, … 1,000 ud 517,773 517,77
acristalamiento con cristal climalit 4+4+… 1,000 ud 191,641 191,64

824,72
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OTROS DATOS

DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

2.1.3 Ud. Suministro y montaje de puerta  de hojas abatibles acristaladas, de aluminio, de 147x250
cm.Compuesta de: hoja de 50 mm de espesor total, construida con dos chapas de aluminio
de 1,2 mm de espesor,acristaladas con cristal climalit 4+4+cámara+5 mm , estampación con
embutición profunda en doble relieve a una cara, acabado en color plata grate o pulido;
marcos especiales de extrusión de aluminio reforzado de 1,6 mm de espesor, de igual
terminación que las hojas, con burlete perimétrico. Incluso cerradura especial con un punto
de cierre con bombín de seguridad, tres bisagras de seguridad antipalanca, burlete
cortavientos, manivela interior y exterior, garras de fijación, sellado perimetral de juntas por
medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con
clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, a la estanqueidad al agua
según UNE-EN 12208 y a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210.
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).

(Mano de obra)
Oficial primera 1,024 h 13,020 13,33
Oficial carpintero 4,117 h 14,490 59,66
Ayudante carpintero 4,118 h 13,760 56,66
(Materiales)
puerta  de hojas abatibles acristaladas, … 1,000 ud 439,313 439,31
acristalamiento con cristal climalit 4+4+… 1,000 ud 236,223 236,22

805,18

2.1.4 Ud. Suministro y montaje de puerta de hojas abatibles acristaladas con fijos laterales, de
aluminio, de 320x245 cm. Compuesta de: hoja de 50 mm de espesor total, construida con
dos chapas de aluminio de 1,2 mm de espesor,con acristalamiento climalit
4+4+cámara+5mm, estampación con embutición profunda en doble relieve a una cara,
acabado en color plata grate o pulido; marcos especiales de extrusión de aluminio reforzado
de 1,6 mm de espesor, de igual terminación que las hojas, con burlete perimétrico. Incluso
cerradura especial con un punto de cierre con bombín de seguridad, tres bisagras de
seguridad antipalanca, burlete cortavientos, manivela interior y exterior, garras de fijación,
sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra.
Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, a la
estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y a la resistencia a la carga del viento según
UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

(Mano de obra)
Oficial primera 1,172 h 13,020 15,26
Oficial carpintero 4,712 h 14,490 68,28
Ayudante carpintero 4,712 h 13,760 64,84
(Materiales)
puerta de hojas abatibles acristaladas co… 1,000 ud 1.018,585 1.018,59
acristalamiento con cristal climalit 4+4+… 1,000 ud 417,622 417,62

1.584,59

2.1.5 Ud. Suministro y montaje de puerta  de hojas abatibles acristaladas, de aluminio, de 98x250
cm. Compuesta de: hoja de 50 mm de espesor total, construida con dos chapas de aluminio
de 1,2 mm de espesor,con acristalamiento climalit 4+4+cámara+5mm, estampación con
embutición profunda en doble relieve a una cara, acabado en color plata grate o pulido;
marcos especiales de extrusión de aluminio reforzado de 1,6 mm de espesor, de igual
terminación que las hojas, con burlete perimétrico. Incluso cerradura especial con un punto
de cierre con bombín de seguridad, tres bisagras de seguridad antipalanca, burlete
cortavientos, manivela interior y exterior, garras de fijación, sellado perimetral de juntas por
medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con
clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, a la estanqueidad al agua
según UNE-EN 12208 y a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210.
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).

(Mano de obra)
Oficial primera 0,841 h 13,020 10,95
Oficial carpintero 3,378 h 14,490 48,95
Ayudante carpintero 3,378 h 13,760 46,48
(Materiales)
puerta  de hojas abatibles acristaladas, … 1,000 ud 274,049 274,05
acristalamiento con cristal climalit 4+4+… 1,000 ud 153,360 153,36

533,79
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2.1.6 Ud. Suministro y montaje de puerta de hojas abatibles acristaladas, de aluminio, de 90x210
cm. Compuesta de: hoja de 50 mm de espesor total, construida con dos chapas de aluminio
de 1,2 mm de espesor, con acristalamiento climalit 4+4+cámara+5mm, estampación con
embutición profunda en doble relieve a una cara, acabado en color blanco RAL 9010; marcos
especiales de extrusión de aluminio reforzado de 1,6 mm de espesor, de igual terminación
que las hojas, con burlete perimétrico. Incluso cerradura especial con un punto de cierre con
bombín de seguridad, tres bisagras de seguridad antipalanca, burlete cortavientos, mirilla
gran angular, manivela interior, pomo, tirador y aldaba exteriores, garras de fijación, sellado
perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra.
Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, a la
estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y a la resistencia a la carga del viento según
UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

(Mano de obra)
Oficial primera 0,894 h 13,020 11,64
Oficial carpintero 3,593 h 14,490 52,06
Ayudante carpintero 3,592 h 13,760 49,43
(Materiales)
puerta de hojas abatibles acristaladas, d… 1,000 ud 240,622 240,62
acristalamiento con cristal climalit 4+4+… 1,000 ud 129,788 129,79

483,54

2.1.7 Ud. Suministro y montaje de puerta  de hojas abatibles acristaladas, de aluminio, de 95x255
cm. Compuesta de: hoja de 50 mm de espesor total, construida con dos chapas de aluminio
de 1,2 mm de espesor,con acristalamiento climalit 4+4+cámara+5mm, estampación con
embutición profunda en doble relieve a una cara, acabado en color plata grate o pulido;
marcos especiales de extrusión de aluminio reforzado de 1,6 mm de espesor, de igual
terminación que las hojas, con burlete perimétrico. Incluso cerradura especial con un punto
de cierre con bombín de seguridad, tres bisagras de seguridad antipalanca, burlete
cortavientos, manivela interior y exterior, garras de fijación, sellado perimetral de juntas por
medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con
clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, a la estanqueidad al agua
según UNE-EN 12208 y a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210.
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).

(Mano de obra)
Oficial primera 0,970 h 13,020 12,63
Oficial carpintero 3,895 h 14,490 56,44
Ayudante carpintero 3,895 h 13,760 53,60
(Materiales)
puerta  de hojas abatibles acristaladas, … 1,000 ud 250,627 250,63
acristalamiento con cristal climalit 4+4+… 1,000 ud 121,753 121,75

495,05

2.1.8 Ud. Suministro y montaje de puerta  de hojas abatibles acristaladas, de aluminio, de 90x250
cm. Compuesta de: hoja de 50 mm de espesor total, construida con dos chapas de aluminio
de 1,2 mm de espesor,con acristalamiento translucido climalit 4+4+cámara+5mm,
estampación con embutición profunda en doble relieve a una cara, acabado en color plata
grate o pulido; marcos especiales de extrusión de aluminio reforzado de 1,6 mm de espesor,
de igual terminación que las hojas, con burlete perimétrico. Incluso cerradura especial con un
punto de cierre con bombín de seguridad, tres bisagras de seguridad antipalanca, burlete
cortavientos, manivela interior y exterior, garras de fijación, sellado perimetral de juntas por
medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con
clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, a la estanqueidad al agua
según UNE-EN 12208 y a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210.
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).

(Mano de obra)
Oficial primera 0,991 h 13,020 12,90
Oficial carpintero 3,986 h 14,490 57,76
Ayudante carpintero 3,985 h 13,760 54,83
(Materiales)
puerta  de hojas abatibles acristaladas, … 1,000 ud 278,244 278,24
acristalamiento con cristal climalit 4+4+… 1,000 ud 124,811 124,81

528,54
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2.1.9 Ud. Ventana de dos hojas correderas, de aluminio anodizado plata grate o pulido, de 120 x
160, acristalamiento 4+4+cámara+5 mm, con transmitancia térmica de hueco 4,30 W/m²K,
constituída por marco formado por perfiles de 1,5±0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor
medio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado, junquillos, galce, juntas de estanqueidad
de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco:
Uh,m = desde 5,7 W/(m²K); con clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 7A, según UNE-EN 12208, y
clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, sin
premarco y sin persiana. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona
para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento.

Incluye: tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación
con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con
masilla de poliuretano y demás accesorios, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado,
nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.

(Mano de obra)
Oficial primera 1,848 h 13,020 24,06
Oficial carpintero 4,622 h 14,490 66,97
Ayudante carpintero 4,622 h 13,760 63,60
(Materiales)
Ventana de dos hojas correderas, de alumi… 1,000 ud 193,287 193,29
Doble acristalamiento Climalit 4+4+cámara… 1,000 ud 122,339 122,34

470,26

2.1.10 Ud. Ventana de una hoja abatible, de aluminio anodizado plata grate o pulido, de 58 x 100,
acristalamiento 4+4+cámara+5 mm, con transmitancia térmica de hueco 4,30 W/m²K,
constituída por marco formado por perfiles de 1,5±0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor
medio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado, junquillos, galce, juntas de estanqueidad
de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco:
Uh,m = desde 5,7 W/(m²K); con clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 7A, según UNE-EN 12208, y
clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, sin
premarco y sin persiana. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona
para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento.

Incluye: tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación
con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con
masilla de poliuretano y demás accesorios, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado,
nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.

(Mano de obra)
Oficial primera 1,070 h 13,020 13,93
Oficial carpintero 2,677 h 14,490 38,79
Ayudante carpintero 2,677 h 13,760 36,84
(Materiales)
Doble acristalamiento Climalit 4+4+cámara… 1,000 ud 22,939 22,94
Ventana de una hoja abatible, de aluminio… 1,000 ud 45,878 45,88

158,38
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2.1.11 Ud. Ventana de dos hojas correderas, de aluminio anodizado plata grate o pulido, de 235 x
160, acristalamiento 4+4+cámara+5 mm, con transmitancia térmica de hueco 4,30 W/m²K,
constituída por marco formado por perfiles de 1,5±0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor
medio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado, junquillos, galce, juntas de estanqueidad
de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco:
Uh,m = desde 5,7 W/(m²K);  con clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 7A, según UNE-EN 12208, y
clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, sin
premarco y sin persiana. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona
para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento.

Incluye: tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación
con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con
masilla de poliuretano y demás accesorios, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado,
nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.

(Mano de obra)
Oficial primera 1,965 h 13,020 25,58
Oficial carpintero 4,914 h 14,490 71,20
Ayudante carpintero 4,914 h 13,760 67,62
(Materiales)
Doble acristalamiento Climalit 4+4+cámara… 1,000 ud 211,605 211,61
Ventana de dos hojas correderas, de alumi… 1,000 ud 425,178 425,18

801,19

2.1.12 Ud. Ventana de dos hojas correderas, de aluminio anodizado plata grate o pulido, de 115 x
160, acristalamiento 4+4+cámara+5 mm, con transmitancia térmica de hueco 4,30 W/m²K,
constituída por marco formado por perfiles de 1,5±0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor
medio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado, junquillos, galce, juntas de estanqueidad
de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco:
Uh,m = desde 5,7 W/(m²K);  con clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 7A, según UNE-EN 12208, y
clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, sin
premarco y sin persiana. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona
para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento.

Incluye: tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación
con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con
masilla de poliuretano y demás accesorios, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado,
nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.

(Mano de obra)
Oficial primera 1,915 h 13,020 24,93
Oficial carpintero 4,787 h 14,490 69,36
Ayudante carpintero 4,787 h 13,760 65,87
(Materiales)
Doble acristalamiento Climalit 4+4+cámara… 1,000 ud 103,626 103,63
Ventana de dos hojas correderas, de alumi… 1,000 ud 195,792 195,79

459,58

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)

PRESUPUESTO FINAL CAMP REINA SOFIA Página 36

Informe: Proyecto Reforma del CAMP Reina
Sofía

Código para validación: R16A0-I5DWL-XZBU2
Página 165 de 268

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- RAFAEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Jefe de Sección del Servicio de Ingeniería y
Mantenimiento, del IASS.Firmado 03/08/2020 10:22

2.- CARLOS EDUARDO ALONSO LABRADOR, Jefe de Sección del Servicio de Ingenería y
Mantenimiento, del IASS.Firmado 04/08/2020 08:59

FIRMADO
04/08/2020 08:59

E
st

a
 e

s 
u

n
a

 c
o

p
ia

 im
p

re
sa

 d
e

l d
o

cu
m

e
n

to
 e

le
ct

ró
n

ic
o

. 
E

l d
o

cu
m

e
n

to
 e

st
á

 F
IR

M
A

D
O

. 
M

e
d

ia
n

te
 e

l c
ó

d
ig

o
 d

e
 v

e
rif

ic
a

ci
ó

n
 p

u
e

d
e

 c
o

m
p

ro
b

a
r 

la
 v

a
lid

e
z 

d
e

 la
 f

irm
a

 e
le

ct
ró

n
ic

a
 d

e
 lo

s 
d

o
cu

m
e

n
to

s 
fir

m
a

d
o

s 
e

n
 la

 d
ire

cc
ió

n
 w

e
b

: 
h

tt
p

s:
//

w
w

w
.ia

ss
.e

s/
ve

rif
ic

a
d

o
r

Informe: Proyecto Reforma del CAMP Reina
Sofía

Código para validación: G10OW-MNTKR-BWBPY
Página 165 de 268

NO REQUIERE FIRMAS

E
st

a 
es

 u
na

 c
op

ia
 im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co
. E

l d
oc

um
en

to
 n

o 
re

qu
ie

re
 fi

rm
as

. M
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

de
 v

er
ifi

ca
ci

ón
 p

ue
de

 c
om

pr
ob

ar
 la

 v
al

id
ez

 d
e 

la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
ón

ic
a 

de
 lo

s 
do

cu
m

en
to

s 
fir

m
ad

os
 e

n 
la

 d
ire

cc
ió

n 
w

eb
: h

ttp
s:

//w
w

w
.ia

ss
.e

s/
ve

rif
ic

ad
or



DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

2.1.13 Ud. Ventana de cuatro hojas correderas, de aluminio anodizado plata grate o pulido, de 350 x
160, acristalamiento 4+4+cámara+5 mm, con transmitancia térmica de hueco 4,30 W/m²K,
constituída por marco formado por perfiles de 1,5±0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor
medio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado, junquillos, galce, juntas de estanqueidad
de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco:
Uh,m = desde 5,7 W/(m²K);  con clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 7A, según UNE-EN 12208, y
clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, sin
premarco y sin persiana. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona
para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento.

Incluye: tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación
con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con
masilla de poliuretano y demás accesorios, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado,
nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.

(Mano de obra)
Oficial primera 1,989 h 13,020 25,90
Oficial carpintero 4,974 h 14,490 72,07
Ayudante carpintero 4,974 h 13,760 68,44
(Materiales)
Doble acristalamiento Climalit 4+4+cámara… 1,000 ud 306,996 307,00
Ventana de cuatro hojas correderas, de al… 1,000 ud 619,581 619,58

1.092,99

2.1.14 Ud. Ventana de cuatro hojas correderas, de aluminio anodizado plata grate o pulido, de 280 x
160, acristalamiento 4+4+cámara+5 mm, con transmitancia térmica de hueco 4,30 W/m²K,
constituída por marco formado por perfiles de 1,5±0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor
medio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado, junquillos, galce, juntas de estanqueidad
de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco:
Uh,m = desde 5,7 W/(m²K);  con clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 7A, según UNE-EN 12208, y
clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, sin
premarco y sin persiana. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona
para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento.

Incluye: tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación
con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con
masilla de poliuretano y demás accesorios, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado,
nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.

(Mano de obra)
Oficial primera 1,331 h 13,020 17,33
Oficial carpintero 3,329 h 14,490 48,24
Ayudante carpintero 3,329 h 13,760 45,81
(Materiales)
Doble acristalamiento Climalit 4+4+cámara… 1,000 ud 42,486 42,49
Ventana de cuatro hojas correderas, de al… 1,000 ud 91,890 91,89

245,76
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

2.1.15 Ud. Ventana de dos hojas correderas, de aluminio anodizado plata grate o pulido, de 135 x
100, acristalamiento translúcido 4+4+cámara+5 mm, con transmitancia térmica de hueco
4,30 W/m²K, constituída por marco formado por perfiles de 1,5±0,05 mm de espesor y clase
20 (espesor medio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado, junquillos, galce, juntas de
estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica
del marco: Uh,m = desde 5,7 W/(m²K); , con clasificación a la permeabilidad al aire clase 3,
según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 7A, según UNE-EN
12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210,
sin premarco y sin persiana. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería,
silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento.

Incluye: tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación
con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con
masilla de poliuretano y demás accesorios, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado,
nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.

(Mano de obra)
Oficial primera 1,618 h 13,020 21,07
Oficial carpintero 4,045 h 14,490 58,61
Ayudante carpintero 4,045 h 13,760 55,66
(Materiales)
Doble acristalamiento Climalit 4+4+cámara… 1,000 ud 77,502 77,50
Ventana de dos hojas correderas, de alumi… 1,000 ud 161,868 161,87

374,71

2.1.16 Ud. Ventana fija de dos paños, de aluminio anodizado plata grate o pulido, de 300 x 230,
acristalamiento 4+4+cámara+5 mm, con transmitancia térmica de hueco 4,30 W/m²K,
constituída por marco formado por perfiles de 1,5±0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor
medio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado, junquillos, galce, juntas de estanqueidad
de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco:
Uh,m = desde 5,7 W/(m²K); con clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 7A, según UNE-EN 12208, y
clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, sin
premarco y sin persiana. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona
para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento.

Incluye: tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación
con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con
masilla de poliuretano y demás accesorios, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado,
nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.

(Mano de obra)
Oficial primera 2,203 h 13,020 28,68
Oficial carpintero 5,509 h 14,490 79,83
Ayudante carpintero 5,509 h 13,760 75,80
(Materiales)
Doble acristalamiento Climalit 4+4+cámara… 1,000 ud 245,779 245,78
Ventana fija de dos paños, de aluminio an… 1,000 ud 572,965 572,97

1.003,06
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

2.1.17 Ud. Ventana de dos hojas abatible, fijo lateral de aluminio anodizado plata grate o pulido, de
240 x 230 con, acristalamiento 4+4+cámara+5 mm,transmitancia térmica de hueco 4,30
W/m²K, constituída por marco formado por perfiles de 1,5±0,05 mm de espesor y clase 20
(espesor medio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado, junquillos, galce, juntas de
estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica
del marco: Uh,m = desde 5,7 W/(m²K); con clasificación a la permeabilidad al aire clase 3,
según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 7A, según UNE-EN
12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210,
sin premarco y sin persiana. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería,
silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento.

Incluye: tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación
con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con
masilla de poliuretano y demás accesorios, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado,
nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.

(Mano de obra)
Oficial primera 2,358 h 13,020 30,70
Oficial carpintero 5,896 h 14,490 85,43
Ayudante carpintero 5,896 h 13,760 81,13
(Materiales)
Doble acristalamiento Climalit 4+4+cámara… 1,000 ud 277,015 277,02
Ventana de dos hojas abatible, fijo later… 1,000 ud 602,380 602,38

1.076,66

2.1.18 Ud. Ventana de dos hojas abatible, fijo lateralde dos hojas de aluminio anodizado plata grate
o pulido, de 370 x 230, acristalamiento 4+4+cámara+5 mm,con transmitancia térmica de
hueco 4,30 W/m²K, constituída por marco formado por perfiles de 1,5±0,05 mm de espesor y
clase 20 (espesor medio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado, junquillos, galce,
juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia
térmica del marco: Uh,m = desde 5,7 W/(m²K); con clasificación a la permeabilidad al aire
clase 3, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 7A, según
UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN
12210, sin premarco y sin persiana. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la
carpintería, silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el
paramento.

Incluye: tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación
con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con
masilla de poliuretano y demás accesorios, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado,
nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.

(Mano de obra)
Oficial primera 2,219 h 13,020 28,89
Oficial carpintero 5,548 h 14,490 80,39
Ayudante carpintero 5,548 h 13,760 76,34
(Materiales)
Doble acristalamiento Climalit 4+4+cámara… 1,000 ud 390,386 390,39
Ventana de dos hojas abatible, fijo later… 1,000 ud 838,653 838,65

1.414,66
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

2.1.19 Ud. Ventana de cuatro hojas abatibles, de aluminio anodizado plata grate o pulido, de 300 x
230, acristalamiento 4+4+cámara+5 mm, con transmitancia térmica de hueco 4,30 W/m²K,
constituída por marco formado por perfiles de 1,5±0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor
medio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado, junquillos, galce, juntas de estanqueidad
de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco:
Uh,m = desde 5,7 W/(m²K); con clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 7A, según UNE-EN 12208, y
clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, sin
premarco y sin persiana. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona
para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento.

Incluye: tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación
con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con
masilla de poliuretano y demás accesorios, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado,
nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.

(Mano de obra)
Oficial primera 2,296 h 13,020 29,89
Oficial carpintero 5,741 h 14,490 83,19
Ayudante carpintero 5,742 h 13,760 79,01
(Materiales)
Doble acristalamiento Climalit 4+4+cámara… 1,000 ud 334,760 334,76
Ventana de cuatro hojas abatibles, de alu… 1,000 ud 727,824 727,82

1.254,67

2.1.20 Ud. Ventana de seis hojas abatibles, de aluminio anodizado plata grate o pulido, de 420 x
160,  acristalamiento 4+4+cámara+5 mm, con transmitancia térmica de hueco 4,30 W/m²K,
constituída por marco formado por perfiles de 1,5±0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor
medio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado, junquillos, galce, juntas de estanqueidad
de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco:
Uh,m = desde 5,7 W/(m²K); con clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 7A, según UNE-EN 12208, y
clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, sin
premarco y sin persiana. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona
para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento.

Incluye: tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación
con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con
masilla de poliuretano y demás accesorios, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado,
nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.

(Mano de obra)
Oficial primera 2,181 h 13,020 28,40
Oficial carpintero 5,454 h 14,490 79,03
Ayudante carpintero 5,453 h 13,760 75,03
(Materiales)
Doble acristalamiento Climalit 4+4+cámara… 1,000 ud 359,920 359,92
Ventana de seis hojas abatibles, de alumi… 1,000 ud 739,647 739,65

1.282,03

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)
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NO REQUIERE FIRMAS
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

2.1.21 Ud. Ventana de dos hojas correderas, de aluminio anodizado plata grate o pulido, de 245 x
35, acristalamiento 4+4+cámara+5 mm, con transmitancia térmica de hueco 4,30 W/m²K,
constituída por marco formado por perfiles de 1,5±0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor
medio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado, junquillos, galce, juntas de estanqueidad
de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco:
Uh,m = desde 5,7 W/(m²K); con clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 7A, según UNE-EN 12208, y
clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, sin
premarco y sin persiana. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona
para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento.

Incluye: tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación
con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con
masilla de poliuretano y demás accesorios, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado,
nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.

(Mano de obra)
Oficial primera 1,291 h 13,020 16,81
Oficial carpintero 3,229 h 14,490 46,79
Ayudante carpintero 3,229 h 13,760 44,43
(Materiales)
Doble acristalamiento Climalit 4+4+cámara… 1,000 ud 37,394 37,39
Ventana de dos hojas correderas, de alumi… 1,000 ud 84,215 84,22

229,64

2.1.22 Ud. Ventana de dos hojas correderas, y fijo lateral de aluminio anodizado plata grate o pulido,
acristalamiento translúcido 4+4+cámara+5 mm, de 280 x 100, con transmitancia térmica de
hueco 4,30 W/m²K, constituída por marco formado por perfiles de 1,5±0,05 mm de espesor y
clase 20 (espesor medio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado, junquillos, galce,
juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia
térmica del marco: Uh,m = desde 5,7 W/(m²K); con clasificación a la permeabilidad al aire
clase 3, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 7A, según
UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN
12210, sin premarco y sin persiana. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la
carpintería, silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el
paramento.

Incluye: tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación
con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con
masilla de poliuretano y demás accesorios, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado,
nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.

(Mano de obra)
Oficial primera 2,301 h 13,020 29,96
Oficial carpintero 5,754 h 14,490 83,38
Ayudante carpintero 5,754 h 13,760 79,18
(Materiales)
Doble acristalamiento Climalit 4+4+cámara… 1,000 ud 178,343 178,34
Ventana de dos hojas correderas, y fijo l… 1,000 ud 353,578 353,58

724,44

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

2.1.23 Ud. Ventana de dos hojas correderas,de aluminio anodizado plata grate o pulido,
acristalamiento trasnúcido 4+4+cámara+5 mm, de 135 x 100 con transmitancia térmica de
hueco 4,30 W/m²K, constituída por marco formado por perfiles de 1,5±0,05 mm de espesor y
clase 20 (espesor medio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado, junquillos, galce,
juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia
térmica del marco: Uh,m = desde 5,7 W/(m²K); con clasificación a la permeabilidad al aire
clase 3, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 7A, según
UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN
12210, sin premarco y sin persiana. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la
carpintería, silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el
paramento.

Incluye: tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación
con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con
masilla de poliuretano y demás accesorios, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado,
nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.

(Mano de obra)
Oficial primera 1,558 h 13,020 20,29
Oficial carpintero 3,895 h 14,490 56,44
Ayudante carpintero 3,895 h 13,760 53,60
(Materiales)
Doble acristalamiento Climalit 4+4+cámara… 1,000 ud 67,320 67,32
Ventana de dos hojas correderas,de alumin… 1,000 ud 176,135 176,14

373,79

2.1.24 Ud. Ventana de una hoja abatible, de aluminio anodizado plata grate o pulido, de 80 x 155, 
acristalamiento 4+4+cámara+5 mm, con transmitancia térmica de hueco 4,30 W/m²K,
constituída por marco formado por perfiles de 1,5±0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor
medio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado, junquillos, galce, juntas de estanqueidad
de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco:
Uh,m = desde 5,7 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 15 mm, con clasificación a
la permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al
agua clase 7A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento
clase C5, según UNE-EN 12210, sin premarco y sin persiana. Incluso patillas de anclaje para
la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería
exterior y el paramento.

Incluye: tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación
con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con
masilla de poliuretano y demás accesorios, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado,
nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.

(Mano de obra)
Oficial primera 1,677 h 13,020 21,83
Oficial carpintero 4,193 h 14,490 60,76
Ayudante carpintero 4,193 h 13,760 57,70
(Materiales)
Doble acristalamiento Climalit 4+4+cámara… 1,000 ud 64,785 64,79
Ventana de una hoja abatible, de aluminio… 1,000 ud 115,731 115,73

320,81
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

2.1.25 Ud. Ventana fija de dos paños fijos, de aluminio anodizado plata grate o pulido, de 280 x 230,
acristalamiento 4+4+cámara+5 mm,  con transmitancia térmica de hueco 4,30 W/m²K,
constituída por marco formado por perfiles de 1,5±0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor
medio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado, junquillos, galce, juntas de estanqueidad
de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco:
Uh,m = desde 5,7 W/(m²K); con clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 7A, según UNE-EN 12208, y
clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, sin
premarco y sin persiana. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona
para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento.

Incluye: tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación
con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con
masilla de poliuretano y demás accesorios, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado,
nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.

(Mano de obra)
Oficial primera 2,034 h 13,020 26,48
Oficial carpintero 5,087 h 14,490 73,71
Ayudante carpintero 5,088 h 13,760 70,01
(Materiales)
Doble acristalamiento Climalit 4+4+cámara… 1,000 ud 247,940 247,94
Ventana fija de dos paños fijos, de alumi… 1,000 ud 516,895 516,90

935,04

2.1.26 Ud. Ventana de cuatro hojas abatibles, de aluminio anodizado plata grate o pulido, de 280 x
230, acristalamiento 4+4+cámara+5 mm,  con transmitancia térmica de hueco 4,30 W/m²K,
constituída por marco formado por perfiles de 1,5±0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor
medio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado, junquillos, galce, juntas de estanqueidad
de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco:
Uh,m = desde 5,7 W/(m²K); con clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 7A, según UNE-EN 12208, y
clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, sin
premarco y sin persiana. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona
para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento.

Incluye: tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación
con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con
masilla de poliuretano y demás accesorios, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado,
nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.

(Mano de obra)
Oficial primera 2,161 h 13,020 28,14
Oficial carpintero 5,403 h 14,490 78,29
Ayudante carpintero 5,403 h 13,760 74,35
(Materiales)
Doble acristalamiento Climalit 4+4+cámara… 1,000 ud 329,479 329,48
Ventana de cuatro hojas abatibles, de alu… 1,000 ud 688,484 688,48

1.198,74
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

2.1.27 Ud. Ventana de cuatro hojas abatibles, de aluminio anodizado plata grate o pulido, de 280 x
160,  acristalamiento 4+4+cámara+5 mm, con transmitancia térmica de hueco 4,30 W/m²K,
constituída por marco formado por perfiles de 1,5±0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor
medio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado, junquillos, galce, juntas de estanqueidad
de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco:
Uh,m = desde 5,7 W/(m²K); con clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 7A, según UNE-EN 12208, y
clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, sin
premarco y sin persiana. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona
para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento.

Incluye: tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación
con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con
masilla de poliuretano y demás accesorios, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado,
nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.

(Mano de obra)
Oficial primera 2,047 h 13,020 26,65
Oficial carpintero 5,118 h 14,490 74,16
Ayudante carpintero 5,118 h 13,760 70,42
(Materiales)
Doble acristalamiento Climalit 4+4+cámara… 1,000 ud 266,513 266,51
Ventana de cuatro hojas abatibles, de alu… 1,000 ud 477,784 477,78

915,52

2.1.28 Ud. Ventana de cuatro hojas correderas, translúcidas, de aluminio anodizado plata grate o
pulido, de 350 x 100, acristalamiento 4+4+cámara+5 mm, con transmitancia térmica de
hueco 4,30 W/m²K, constituída por marco formado por perfiles de 1,5±0,05 mm de espesor y
clase 20 (espesor medio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado, junquillos, galce,
juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia
térmica del marco: Uh,m = desde 5,7 W/(m²K); con clasificación a la permeabilidad al aire
clase 3, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 7A, según
UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN
12210, sin premarco y sin persiana. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la
carpintería, silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el
paramento.

Incluye: tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación
con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con
masilla de poliuretano y demás accesorios, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado,
nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.

(Mano de obra)
Oficial primera 1,878 h 13,020 24,45
Oficial carpintero 4,697 h 14,490 68,06
Ayudante carpintero 4,698 h 13,760 64,64
(Materiales)
Doble acristalamiento Climalit 4+4+cámara… 1,000 ud 229,050 229,05
Ventana de cuatro hojas correderas, trans… 1,000 ud 378,290 378,29

764,49
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

2.1.29 Ud. Ventana de dos hojas abatibles, de aluminio anodizado plata grate o pulido, de 160 x
160, acristalamiento 4+4+cámara+5 mm,con transmitancia térmica de hueco 4,30 W/m²K,
constituída por marco formado por perfiles de 1,5±0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor
medio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado, junquillos, galce, juntas de estanqueidad
de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco:
Uh,m = desde 5,7 W/(m²K); con clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 7A, según UNE-EN 12208, y
clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, sin
premarco y sin persiana. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona
para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento.

Incluye: tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación
con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con
masilla de poliuretano y demás accesorios, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado,
nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.

(Mano de obra)
Oficial primera 1,709 h 13,020 22,25
Oficial carpintero 4,274 h 14,490 61,93
Ayudante carpintero 4,273 h 13,760 58,80
(Materiales)
Doble acristalamiento Climalit 4+4+cámara… 1,000 ud 146,833 146,83
Ventana de dos hojas abatibles, de alumin… 1,000 ud 323,180 323,18

612,99

2.1.30 Ud. Ventana de seis hojas abatibles, de aluminio anodizado plata grate o pulido, de 480 x
160, acristalamiento 4+4+cámara+5 mm, con transmitancia térmica de hueco 4,30 W/m²K,
constituída por marco formado por perfiles de 1,5±0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor
medio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado, junquillos, galce, juntas de estanqueidad
de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco:
Uh,m = desde 5,7 W/(m²K); con clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 7A, según UNE-EN 12208, y
clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, sin
premarco y sin persiana. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona
para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento.

Incluye: tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación
con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con
masilla de poliuretano y demás accesorios, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado,
nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.

(Mano de obra)
Oficial primera 2,176 h 13,020 28,33
Oficial carpintero 5,441 h 14,490 78,84
Ayudante carpintero 5,441 h 13,760 74,87
(Materiales)
Doble acristalamiento Climalit 4+4+cámara… 1,000 ud 386,443 386,44
Ventana de seis hojas abatibles, de alumi… 1,000 ud 791,100 791,10

1.359,58
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

2.1.31 Ud. Ventana de seis hojas correderas, de aluminio anodizado plata grate o pulido, de 560 x
160, acristalamiento 4+4+cámara+5 mm,  con transmitancia térmica de hueco 4,30 W/m²K,
constituída por marco formado por perfiles de 1,5±0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor
medio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado, junquillos, galce, juntas de estanqueidad
de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco:
Uh,m = desde 5,7 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 15 mm, con clasificación a
la permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al
agua clase 7A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento
clase C5, según UNE-EN 12210, sin premarco y sin persiana. Incluso patillas de anclaje para
la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería
exterior y el paramento.

Incluye: tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación
con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con
masilla de poliuretano y demás accesorios, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado,
nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.

(Mano de obra)
Oficial primera 2,197 h 13,020 28,60
Oficial carpintero 5,493 h 14,490 79,59
Ayudante carpintero 5,493 h 13,760 75,58
(Materiales)
Doble acristalamiento Climalit 4+4+cámara… 1,000 ud 284,637 284,64
Ventana de seis hojas correderas, de alum… 1,000 ud 624,979 624,98

1.093,39

2.1.32 Ud. Ventana de cuatro hojas correderas, de aluminio anodizado plata grate o pulido, de 350 x
160, acristalamiento 4+4+cámara+5 mm,  con transmitancia térmica de hueco 4,30 W/m²K,
constituída por marco formado por perfiles de 1,5±0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor
medio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado, junquillos, galce, juntas de estanqueidad
de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco:
Uh,m = desde 5,7 W/(m²K); con clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 7A, según UNE-EN 12208, y
clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, sin
premarco y sin persiana. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona
para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento.

Incluye: tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación
con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con
masilla de poliuretano y demás accesorios, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado,
nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.

(Mano de obra)
Oficial primera 1,930 h 13,020 25,13
Oficial carpintero 4,827 h 14,490 69,94
Ayudante carpintero 4,828 h 13,760 66,43
(Materiales)
Doble acristalamiento Climalit 4+4+cámara… 1,000 ud 226,705 226,71
Ventana de cuatro hojas correderas, de al… 1,000 ud 390,165 390,17

778,38
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

2.1.33 Ud. Ventana de ocho hojas correderas, de aluminio anodizado plata grate o pulido, de 628 x
160, acristalamiento 4+4+cámara+5 mm,  con transmitancia térmica de hueco 4,30 W/m²K,
constituída por marco formado por perfiles de 1,5±0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor
medio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado, junquillos, galce, juntas de estanqueidad
de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco:
Uh,m = desde 5,7 W/(m²K); con clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 7A, según UNE-EN 12208, y
clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, sin
premarco y sin persiana. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona
para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento.

Incluye: tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación
con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con
masilla de poliuretano y demás accesorios, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado,
nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.

(Mano de obra)
Oficial primera 2,298 h 13,020 29,92
Oficial carpintero 5,745 h 14,490 83,25
Ayudante carpintero 5,745 h 13,760 79,05
(Materiales)
Doble acristalamiento Climalit 4+4+cámara… 1,000 ud 410,890 410,89
Ventana de ocho hojas correderas, de alum… 1,000 ud 842,093 842,09

1.445,20

2.1.34 Ud. Ventana de dos hojas correderas, de aluminio anodizado plata grate o pulido, de 235 x
100, acristalamiento 4+4+cámara+5 mm, con transmitancia térmica de hueco 4,30 W/m²K,
constituída por marco formado por perfiles de 1,5±0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor
medio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado, junquillos, galce, juntas de estanqueidad
de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco:
Uh,m = desde 5,7 W/(m²K); con clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 7A, según UNE-EN 12208, y
clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, sin
premarco y sin persiana. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona
para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento.

Incluye: tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación
con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con
masilla de poliuretano y demás accesorios, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado,
nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.

(Mano de obra)
Oficial primera 1,845 h 13,020 24,02
Oficial carpintero 4,614 h 14,490 66,86
Ayudante carpintero 4,614 h 13,760 63,49
(Materiales)
Doble acristalamiento Climalit 4+4+cámara… 1,000 ud 129,452 129,45
Ventana de dos hojas correderas, de alumi… 1,000 ud 281,570 281,57

565,39
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

2.1.35 Ud. Ventana de dos hojas correderas, translúcidas, de aluminio anodizado plata grate o
pulido, acristalamiento 4+4+cámara+5 mm, de 210 x 103, con transmitancia térmica de
hueco 4,30 W/m²K, constituída por marco formado por perfiles de 1,5±0,05 mm de espesor y
clase 20 (espesor medio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado, junquillos, galce,
juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia
térmica del marco: Uh,m = desde 5,7 W/(m²K); con clasificación a la permeabilidad al aire
clase 3, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 7A, según
UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN
12210, sin premarco y sin persiana. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la
carpintería, silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el
paramento.

Incluye: tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación
con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con
masilla de poliuretano y demás accesorios, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado,
nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.

(Mano de obra)
Oficial primera 1,841 h 13,020 23,97
Oficial carpintero 4,604 h 14,490 66,71
Ayudante carpintero 4,604 h 13,760 63,35
(Materiales)
Doble acristalamiento Climalit 4+4+cámara… 1,000 ud 135,225 135,23
Ventana de dos hojas correderas, translúc… 1,000 ud 290,113 290,11

579,37

2.1.36 Ud. Ventana de dos hojas translúcidas, de aluminio anodizado plata grate o pulido, de 140 x
103, acristalamiento 4+4+cámara+5 mm, con transmitancia térmica de hueco 4,30 W/m²K,
constituída por marco formado por perfiles de 1,5±0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor
medio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado, junquillos, galce, juntas de estanqueidad
de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco:
Uh,m = desde 5,7 W/(m²K); con clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 7A, según UNE-EN 12208, y
clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, sin
premarco y sin persiana. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona
para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento.

Incluye: tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación
con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con
masilla de poliuretano y demás accesorios, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado,
nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.

(Mano de obra)
Oficial primera 1,628 h 13,020 21,20
Oficial carpintero 4,072 h 14,490 59,00
Ayudante carpintero 4,072 h 13,760 56,03
(Materiales)
Doble acristalamiento Climalit 4+4+cámara… 1,000 ud 90,685 90,69
Ventana de dos hojas translúcidas, de alu… 1,000 ud 172,382 172,38

399,30

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)

PRESUPUESTO FINAL CAMP REINA SOFIA Página 48

Informe: Proyecto Reforma del CAMP Reina
Sofía

Código para validación: R16A0-I5DWL-XZBU2
Página 177 de 268

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- RAFAEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Jefe de Sección del Servicio de Ingeniería y
Mantenimiento, del IASS.Firmado 03/08/2020 10:22

2.- CARLOS EDUARDO ALONSO LABRADOR, Jefe de Sección del Servicio de Ingenería y
Mantenimiento, del IASS.Firmado 04/08/2020 08:59

FIRMADO
04/08/2020 08:59

E
st

a
 e

s 
u

n
a

 c
o

p
ia

 im
p

re
sa

 d
e

l d
o

cu
m

e
n

to
 e

le
ct

ró
n

ic
o

. 
E

l d
o

cu
m

e
n

to
 e

st
á

 F
IR

M
A

D
O

. 
M

e
d

ia
n

te
 e

l c
ó

d
ig

o
 d

e
 v

e
rif

ic
a

ci
ó

n
 p

u
e

d
e

 c
o

m
p

ro
b

a
r 

la
 v

a
lid

e
z 

d
e

 la
 f

irm
a

 e
le

ct
ró

n
ic

a
 d

e
 lo

s 
d

o
cu

m
e

n
to

s 
fir

m
a

d
o

s 
e

n
 la

 d
ire

cc
ió

n
 w

e
b

: 
h

tt
p

s:
//

w
w

w
.ia

ss
.e

s/
ve

rif
ic

a
d

o
r

Informe: Proyecto Reforma del CAMP Reina
Sofía

Código para validación: G10OW-MNTKR-BWBPY
Página 177 de 268

NO REQUIERE FIRMAS

E
st

a 
es

 u
na

 c
op

ia
 im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co
. E

l d
oc

um
en

to
 n

o 
re

qu
ie

re
 fi

rm
as

. M
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

de
 v

er
ifi

ca
ci

ón
 p

ue
de

 c
om

pr
ob

ar
 la

 v
al

id
ez

 d
e 

la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
ón

ic
a 

de
 lo

s 
do

cu
m

en
to

s 
fir

m
ad

os
 e

n 
la

 d
ire

cc
ió

n 
w

eb
: h

ttp
s:

//w
w

w
.ia

ss
.e

s/
ve

rif
ic

ad
or



DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

2.1.37 Ud. Ventana de una hoja abatible, de aluminio anodizado plata grate o pulido, de 55 x 130, 
acristalamiento 4+4+cámara+5 mm, con transmitancia térmica de hueco 4,30 W/m²K,
constituída por marco formado por perfiles de 1,5±0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor
medio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado, junquillos, galce, juntas de estanqueidad
de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco:
Uh,m = desde 5,7 W/(m²K); con clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 7A, según UNE-EN 12208, y
clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, sin
premarco y sin persiana. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona
para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento.

Incluye: tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación
con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con
masilla de poliuretano y demás accesorios, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado,
nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.

(Mano de obra)
Oficial primera 1,186 h 13,020 15,44
Oficial carpintero 2,964 h 14,490 42,95
Ayudante carpintero 2,964 h 13,760 40,78
(Materiales)
Doble acristalamiento Climalit 4+4+cámara… 1,000 ud 27,861 27,86
Ventana de una hoja abatible, de aluminio… 1,000 ud 57,935 57,94

184,97

2.1.38 Ud. Ventana de dos hojas correderas, de aluminio anodizado plata grate o pulido, de 100 x
130,  acristalamiento 4+4+cámara+5 mm, con transmitancia térmica de hueco 4,30 W/m²K,
constituída por marco formado por perfiles de 1,5±0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor
medio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado, junquillos, galce, juntas de estanqueidad
de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco:
Uh,m = desde 5,7 W/(m²K); con clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 7A, según UNE-EN 12208, y
clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, sin
premarco y sin persiana. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona
para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento.

Incluye: tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación
con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con
masilla de poliuretano y demás accesorios, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado,
nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.

(Mano de obra)
Oficial primera 1,726 h 13,020 22,47
Oficial carpintero 4,316 h 14,490 62,54
Ayudante carpintero 4,316 h 13,760 59,39
(Materiales)
Doble acristalamiento Climalit 4+4+cámara… 1,000 ud 68,359 68,36
Ventana de dos hojas correderas, de alumi… 1,000 ud 123,157 123,16

335,92
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

2.1.39 Ud. Ventana de cuatro hojas correderas, translúcidas, de aluminio anodizado plata grate o
pulido, acristalamiento 4+4+cámara+5 mm, de 350 x 60, con transmitancia térmica de hueco
4,30 W/m²K, constituída por marco formado por perfiles de 1,5±0,05 mm de espesor y clase
20 (espesor medio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado, junquillos, galce, juntas de
estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica
del marco: Uh,m = desde 5,7 W/(m²K); con clasificación a la permeabilidad al aire clase 3,
según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 7A, según UNE-EN
12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210,
sin premarco y sin persiana. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería,
silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento.

Incluye: tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación
con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con
masilla de poliuretano y demás accesorios, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado,
nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,925 h 13,020 12,04
Oficial carpintero 2,310 h 14,490 33,47
Ayudante carpintero 2,310 h 13,760 31,79
(Materiales)
Doble acristalamiento Climalit 4+4+cámara… 1,000 ud 9,774 9,77
Ventana de cuatro hojas correderas, trans… 1,000 ud 27,615 27,62

114,69

2.1.40 Ud. Celosía de lamas orientables de 6 hojas, de aluminio anodizado plata grate o pulido,de
350x160 cm, clase 20 (espesor medio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado,
constituída por estructura portante compuesta por tubos (80x40, 60x40, ó 40x40 mm) con una
superficie vista de 40 mm, lamas móviles horizontales, manualmente o con varias
posibilidades de ángulos, mediante correspondiente herraje, con distancia maxima entre
apoyos: 1.6 m, i/juegos de tapas laterales, accesorios, montaje según instrucciones del
fabricante, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería.

(Mano de obra)
Oficial primera 1,453 h 13,020 18,92
Oficial carpintero 2,833 h 14,490 41,05
Ayudante carpintero 2,833 h 13,760 38,98
(Materiales)
Celosía de lamas orientables de 6 hojas, … 1,000 Ud. 994,635 994,64

1.093,59

2.1.41 Ud. Celosía de lamas orientables de 4 hojas, de aluminio anodizado plata grate o pulido,de
280x160 cm, clase 20 (espesor medio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado,
constituída por estructura portante compuesta por tubos (80x40, 60x40, ó 40x40 mm) con una
superficie vista de 40 mm, lamas móviles horizontales, manualmente o con varias
posibilidades de ángulos, mediante correspondiente herraje, con distancia maxima entre
apoyos: 1.6 m, i/juegos de tapas laterales, accesorios, montaje según instrucciones del
fabricante, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería.

(Mano de obra)
Oficial primera 1,404 h 13,020 18,28
Oficial carpintero 2,739 h 14,490 39,69
Ayudante carpintero 2,739 h 13,760 37,69
(Materiales)
Celosía de lamas orientables de 4 hojas, … 1,000 Ud. 798,517 798,52

894,18
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OTROS DATOS

2.1.42 Ud. Celosía de lamas orientables de 6 hojas, de aluminio anodizado plata grate o pulido,de
420x160 cm, clase 20 (espesor medio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado,
constituída por estructura portante compuesta por tubos (80x40, 60x40, ó 40x40 mm) con una
superficie vista de 40 mm, lamas móviles horizontales, manualmente o con varias
posibilidades de ángulos, mediante correspondiente herraje, con distancia maxima entre
apoyos: 1.6 m, i/juegos de tapas laterales, accesorios, montaje según instrucciones del
fabricante, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería.

(Mano de obra)
Oficial primera 1,442 h 13,020 18,77
Oficial carpintero 2,813 h 14,490 40,76
Ayudante carpintero 2,813 h 13,760 38,71
(Materiales)
Celosía de lamas orientables de 6 hojas, … 1,000 Ud. 1.244,372 1.244,37

1.342,61

2.1.43 Ud. Celosía de lamas orientables de 2 hojas, de aluminio anodizado plata grate o pulido,de
160x160 cm, clase 20 (espesor medio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado,
constituída por estructura portante compuesta por tubos (80x40, 60x40, ó 40x40 mm) con una
superficie vista de 40 mm, lamas móviles horizontales, manualmente o con varias
posibilidades de ángulos, mediante correspondiente herraje, con distancia maxima entre
apoyos: 1.6 m, i/juegos de tapas laterales, accesorios, montaje según instrucciones del
fabricante, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería.

(Mano de obra)
Oficial primera 1,169 h 13,020 15,22
Oficial carpintero 2,280 h 14,490 33,04
Ayudante carpintero 2,280 h 13,760 31,37
(Materiales)
Celosía de lamas orientables de 2 hojas, … 1,000 Ud. 431,497 431,50

511,13

2.1.44 Ud. Celosía de lamas orientables de 1 hojas, de aluminio anodizado plata grate o pulido,de
80x155 cm, clase 20 (espesor medio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado,
constituída por estructura portante compuesta por tubos (80x40, 60x40, ó 40x40 mm) con una
superficie vista de 40 mm, lamas móviles horizontales, manualmente o con varias
posibilidades de ángulos, mediante correspondiente herraje, con distancia maxima entre
apoyos: 1.6 m, i/juegos de tapas laterales, accesorios, montaje según instrucciones del
fabricante, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería.

(Mano de obra)
Oficial primera 1,089 h 13,020 14,18
Oficial carpintero 2,124 h 14,490 30,78
Ayudante carpintero 2,124 h 13,760 29,23
(Materiales)
Celosía de lamas orientables de 1 hojas, … 1,000 Ud. 185,046 185,05

259,24

2.1.45 Ud. Celosía de lamas orientables de 6 hojas, de aluminio anodizado plata grate o pulido,de
480x160 cm, clase 20 (espesor medio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado,
constituída por estructura portante compuesta por tubos (80x40, 60x40, ó 40x40 mm) con una
superficie vista de 40 mm, lamas móviles horizontales, manualmente o con varias
posibilidades de ángulos, mediante correspondiente herraje, con distancia maxima entre
apoyos: 1.6 m, i/juegos de tapas laterales, accesorios, montaje según instrucciones del
fabricante, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería.

(Mano de obra)
Oficial primera 1,455 h 13,020 18,94
Oficial carpintero 2,838 h 14,490 41,12
Ayudante carpintero 2,838 h 13,760 39,05
(Materiales)
Celosía de lamas orientables de 6 hojas, … 1,000 Ud. 1.434,445 1.434,45

1.533,56
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ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS
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ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

2.1.46 Ud. Celosía de lamas orientables de 6 hojas, de aluminio anodizado plata grate o pulido,de
560x160 cm, clase 20 (espesor medio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado,
constituída por estructura portante compuesta por tubos (80x40, 60x40, ó 40x40 mm) con una
superficie vista de 40 mm, lamas móviles horizontales, manualmente o con varias
posibilidades de ángulos, mediante correspondiente herraje, con distancia maxima entre
apoyos: 1.6 m, i/juegos de tapas laterales, accesorios, montaje según instrucciones del
fabricante, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería.

(Mano de obra)
Oficial primera 1,636 h 13,020 21,30
Oficial carpintero 3,189 h 14,490 46,21
Ayudante carpintero 3,189 h 13,760 43,88
(Materiales)
Celosía de lamas orientables de 6 hojas, … 1,000 Ud. 1.612,048 1.612,05

1.723,44

2.1.47 Ud. Celosía de lamas orientables de 4 hojas, de aluminio anodizado plata grate o pulido,de
350x160 cm, clase 20 (espesor medio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado,
constituída por estructura portante compuesta por tubos (80x40, 60x40, ó 40x40 mm) con una
superficie vista de 40 mm, lamas móviles horizontales, manualmente o con varias
posibilidades de ángulos, mediante correspondiente herraje, con distancia maxima entre
apoyos: 1.6 m, i/juegos de tapas laterales, accesorios, montaje según instrucciones del
fabricante, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería.

(Mano de obra)
Oficial primera 1,283 h 13,020 16,70
Oficial carpintero 2,497 h 14,490 36,18
Ayudante carpintero 2,497 h 13,760 34,36
(Materiales)
Celosía de lamas orientables de 4 hojas, … 1,000 Ud. 1.006,349 1.006,35

1.093,59

2.1.48 Ud. Celosía de lamas orientables de 8 hojas, de aluminio anodizado plata grate o pulido,de
628x160 cm, clase 20 (espesor medio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado,
constituída por estructura portante compuesta por tubos (80x40, 60x40, ó 40x40 mm) con una
superficie vista de 40 mm, lamas móviles horizontales, manualmente o con varias
posibilidades de ángulos, mediante correspondiente herraje, con distancia maxima entre
apoyos: 1.6 m, i/juegos de tapas laterales, accesorios, montaje según instrucciones del
fabricante, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería.

(Mano de obra)
Oficial primera 1,347 h 13,020 17,54
Oficial carpintero 2,626 h 14,490 38,05
Ayudante carpintero 2,626 h 13,760 36,13
(Materiales)
Celosía de lamas orientables de 8 hojas, … 1,000 Ud. 1.732,168 1.732,17

1.823,89

2.2 AYUDAS CARPINTERIA
2.2.1 Ud. Desmontaje de hoja de carpintería acristalada de madera de cualquier tipo situada en

fachada, entre 3 y 6 m² de superficie, con medios manuales, sin deteriorar los elementos
constructivos a los que está sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de
los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o
contenedor.

(Mano de obra)
Peón ordinario construcción. 0,945 h 17,280 16,33
(Resto obra) 0,33

16,66
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ESTADOFIRMAS
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

2.2.2 m Desmontaje de cajon empotrado sobre elementos de carpintería exterior, para ocultación
de persionas, incluso la persiana, formado por chapa de acero o madera, sin deteriorar los
elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de
los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o
contenedor.

(Mano de obra)
Oficial 1ª soldador. 0,143 h 19,140 2,74
Peón ordinario construcción. 0,559 h 17,280 9,66
(Maquinaria)
Equipo de oxicorte, con acetileno como co… 0,133 h 7,370 0,98
(Resto obra) 0,27

13,65

2.2.3 Ud. Reparación de jambas en ventanas, mediante malla de fibra de vidrio, de 10x10 mm de
luz de malla, antiálcalis y mortero de reparación estrucutral monocomponente de baja
retracción, S/ UNE-EN 1504-3 Sika MonoTop®-412 S o equivalente. Incluso saneado previo
de la pieza a reparar, mediante picado manual, además la eliminación de todo tipo de restos;
material suelto, polvo, particulas contaminantes, asi como restos de óxido provenientes de
las armaduras de acero para garantizar la correcta adherencia y ejecución del nuevo mortero
aplicado.

(Mano de obra)
Oficial 1ª revocador. 0,256 h 17,240 4,41
Peón especializado revocador. 0,256 h 16,580 4,24
Peón ordinario construcción. 0,650 h 17,280 11,23
(Materiales)
Malla de fibra de vidrio, de 10x10 mm de … 0,200 m² 2,172 0,43
Mortero de reparación estrucutral monocom… 27,000 kg 0,127 3,43
(Resto obra) 0,47

24,21

2.2.4 m Vierteaguas de chapa plegada de aluminio anodizado plata grate o pulido con un espesor
mínimo de 15 micras, espesor 1,2 mm, desarrollo 95 mm y 4 pliegues, con goterón,
empotrado en las jambas; colocación con adhesivo bituminoso de aplicación en frío, sobre
una capa de regularización de mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-5, de
4 cm de espesor; y sellado de las juntas entre piezas y de las uniones con los muros con
sellador adhesivo monocomponente.
Incluye: Replanteo de las piezas. Corte de las piezas. Preparación y regularización del
soporte. Colocación y fijación de las piezas metálicas, niveladas y aplomadas. Sellado de
juntas y limpieza.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción. 0,185 h 18,560 3,43
Peón ordinario construcción. 0,277 h 17,280 4,79
(Materiales)
Agua. 0,008 m³ 1,500 0,01
Mortero industrial para albañilería, de c… 0,045 t 29,373 1,32
Vierteaguas de chapa plegada de aluminio … 1,000 m 2,755 2,76
Adhesivo bituminoso de aplicación en frío… 2,375 kg 4,692 11,14
Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo m… 0,500 Ud 4,083 2,04
(Resto obra) 0,51

26,00

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)

PRESUPUESTO FINAL CAMP REINA SOFIA Página 53

Informe: Proyecto Reforma del CAMP Reina
Sofía

Código para validación: R16A0-I5DWL-XZBU2
Página 182 de 268

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- RAFAEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Jefe de Sección del Servicio de Ingeniería y
Mantenimiento, del IASS.Firmado 03/08/2020 10:22

2.- CARLOS EDUARDO ALONSO LABRADOR, Jefe de Sección del Servicio de Ingenería y
Mantenimiento, del IASS.Firmado 04/08/2020 08:59

FIRMADO
04/08/2020 08:59

E
st

a
 e

s 
u

n
a

 c
o

p
ia

 im
p

re
sa

 d
e

l d
o

cu
m

e
n

to
 e

le
ct

ró
n

ic
o

. 
E

l d
o

cu
m

e
n

to
 e

st
á

 F
IR

M
A

D
O

. 
M

e
d

ia
n

te
 e

l c
ó

d
ig

o
 d

e
 v

e
rif

ic
a

ci
ó

n
 p

u
e

d
e

 c
o

m
p

ro
b

a
r 

la
 v

a
lid

e
z 

d
e

 la
 f

irm
a

 e
le

ct
ró

n
ic

a
 d

e
 lo

s 
d

o
cu

m
e

n
to

s 
fir

m
a

d
o

s 
e

n
 la

 d
ire

cc
ió

n
 w

e
b

: 
h

tt
p

s:
//

w
w

w
.ia

ss
.e

s/
ve

rif
ic

a
d

o
r

Informe: Proyecto Reforma del CAMP Reina
Sofía

Código para validación: G10OW-MNTKR-BWBPY
Página 182 de 268

NO REQUIERE FIRMAS

E
st

a 
es

 u
na

 c
op

ia
 im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co
. E

l d
oc

um
en

to
 n

o 
re

qu
ie

re
 fi

rm
as

. M
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

de
 v

er
ifi

ca
ci

ón
 p

ue
de

 c
om

pr
ob

ar
 la

 v
al

id
ez

 d
e 

la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
ón

ic
a 

de
 lo

s 
do

cu
m

en
to

s 
fir

m
ad

os
 e

n 
la

 d
ire

cc
ió

n 
w

eb
: h

ttp
s:

//w
w

w
.ia

ss
.e

s/
ve

rif
ic

ad
or



DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

2.2.5 Ud. Colocación y fijación de premarco de aluminio o de acero galvanizado, mediante recibido
al paramento de las patillas de anclaje con mortero de cemento, industrial, con aditivo
hidrófugo, M-10, para fijar posteriormente, sobre él, el marco de la carpintería exterior de
entre 2 y 4 m² de superficie. Incluso p/p de replanteo, apertura y tapado de huecos para los
anclajes, nivelación y aplomado.
Incluye: Replanteo. Apertura de huecos. Nivelación y aplomado. Tapado de huecos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción. 0,394 h 18,560 7,31
Peón ordinario construcción. 0,526 h 17,280 9,09
(Materiales)
Agua 0,010 m³ 0,866 0,01
Mortero industrial para albañilería, de c… 0,056 t 0,866 0,05

16,46

2.2.6 Ud. Colocación y fijación de premarco de aluminio o de acero galvanizado, mediante recibido
al paramento de las patillas de anclaje con mortero de cemento, industrial, con aditivo
hidrófugo, M-10, para fijar posteriormente, sobre él, el marco de la carpintería exterior de más
de 4 m² de superficie. Incluso p/p de replanteo, apertura y tapado de huecos para los
anclajes, nivelación y aplomado.
Incluye: Replanteo. Apertura de huecos. Nivelación y aplomado. Tapado de huecos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción. 0,455 h 18,560 8,44
Peón ordinario construcción. 0,607 h 17,280 10,49
(Materiales)
Agua. 0,010 m³ 1,500 0,02
Mortero industrial para albañilería, de c… 0,056 t 38,050 2,13
(Resto obra) 0,42

21,50

2.2.7 m Colocación y fijación mecanicas de placas de pladur, para la formación de caja de
cerramiento en "L"  bajo dintel, donde se encontraba empotrada la persiana enrollable
perteneciente a las carpinterias anteriores. Incluso la resolución de encuentros y puntos
singulares. Totalmente terminado.

(Mano de obra)
Oficial 1ª montador de prefabricados inte… 0,148 h 19,420 2,87
Ayudante montador de prefabricados interi… 0,149 h 17,900 2,67
(Materiales)
Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1… 2,100 m² 2,152 4,52
Pasta de juntas, según UNE-EN 13963. 0,600 kg 0,499 0,30
Pasta de agarre, según UNE-EN 14496. 0,100 kg 0,235 0,02
Cinta de papel con refuerzo metálico, seg… 0,300 m 0,145 0,04
Montante de perfil de acero galvanizado d… 2,750 m 0,564 1,55
Canal de perfil de acero galvanizado de 4… 0,700 m 0,469 0,33
Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 38,000 Ud 0,005 0,19
Fijación compuesta por taco y tornillo 5x… 1,600 Ud 0,030 0,05

12,54
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2.2.8 m² Formación de revestimiento continuo interior de yeso, a buena vista, sobre paramento
vertical, de hasta 3 m de altura, de 15 mm de espesor, formado por una capa de tendido con
pasta de yeso de construcción B1, aplicado sobre los paramentos a revestir, con colocación
de malla de fibra de vidrio antiálcalis en el centro del espesor del yeso, para armarlo y
reforzarlo, con maestras solamente en las esquinas, rincones, guarniciones de huecos y
maestras intermedias para que la separación entre ellas no sea superior a 3 m. Incluso
colocación de guardavivos de plástico y metal con perforaciones, formación de aristas y
rincones, guarniciones de huecos, remates con rodapié, colocación de malla de fibra de vidrio
antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes en un 10% de la superficie
del paramento y montaje, desmontaje y retirada de andamios.
Incluye: Preparación del soporte que se va a revestir. Realización de maestras. Colocación
de guardavivos en las esquinas y salientes. Amasado del yeso grueso. Extendido de la pasta
de yeso entre maestras, colocación de la malla de fibra de vidrio y regularización del
revestimiento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida desde el pavimento hasta el techo,
según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y
deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m². No han sido
objeto de descuento los paramentos verticales que tienen armarios empotrados, sea cual
fuere su dimensión.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, considerando como altura la distancia entre el
pavimento y el techo, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de
superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m². Los paramentos que tengan armarios
empotrados no serán objeto de descuento sea cual fuere su dimensión.

(Mano de obra)
Oficial 1ª yesero. 0,309 h 17,640 5,45
Ayudante yesero. 0,210 h 16,950 3,56
(Materiales)
Pasta de yeso de construcción B1, según U… 0,015 m³ 78,890 1,18
Guardavivos de plástico y metal, estable … 0,215 m 0,350 0,08
Malla de fibra de vidrio tejida, antiálca… 1,155 m² 0,760 0,88
(Resto obra) 0,22

11,37

2.2.9 m² Pintura plástica ecológica para interior/exterior, acabado mate, sin olor residual, Ecoplast
de PALCANARIAS o equivalente, con certificado Aenor  medio ambiente por su bajo
contenido en compuestos orgánicos volátiles y otros requisitos exigidos, i/imprimación, lijado
y empaste, acabado a 2 manos, color blanco.

(Mano de obra)
Oficial pintor 0,093 h 14,490 1,35
Ayudante pintor 0,093 h 13,760 1,28
(Materiales)
Pintura ecológica, blanco, Ecoplast 0,330 l 7,939 2,62

5,25

3 PAVIMENTO DE TALLERES
3.1 m² Pavimento y revestimiento vertical vinílico Tarkettsports, Omnisports, suelo deportivos

para interior, PurePlay 940mmn o equivalente, suministrado en rollo, arranque y transporte a
bañera en instalaciones del material existente incluso medias cañas para su colocación en
paramentos verticales desde el suelo (cantoneras), cordones de soldadura, elementos de
fijación (remates metálicos en perimetro y suelo), totalmente colocado y terminado.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,200 h 13,020 2,60
Peón 0,200 h 12,470 2,49
(Materiales)
Pavimento y revestimiento vertical viníli… 1,100 m² 40,240 44,26

49,35

4 CERRAJERIA (MARQUESINA)
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4.1 Ud. Fabricación nuevo techo pasillo interior CAMP Reina Sofia.
Desmontar en su totalidad la estructura de techo en pasillo interior.
Gestionar residuos generados,: Mantener puntos de apoyo y fijaciones de la instalación de
agua sanitaria existente con la fabricación de soportes para esa finalidad. Trazar la nueva
estructura y replantear.
Fabricacion de estructura en acero galvanizado, con perfilería reforzada, colocación de
fijaciones y puntos de apoyos en ambos extremos y a lo largo de la zona a techar. Aplicación
de tratamiento anticorrosivo y de protección con productos en base poliuretano y acabado en
color deseado, a 2 manos.
Colocación de cubierta con panel Sandwich y panel traslucido en ubicación deseada,
colocación de remates y sellado en la cubietta. Fabricación y colocación de nuevo canalón y
bajantes, con materiales anticorrosivos.

(Mano de obra)
Oficial 1ª montador de estructura metálic… 165,813 h 19,670 3.261,54
Ayudante montador de estructura metálica. 165,816 h 18,630 3.089,15
(Materiales)
Acero UNE-EN 10162 S235JRC, en perfiles c… 5,000 kg 1.657,849 8.289,25
Placa translúcida plana de policarbonato … 1,000 m² 6.343,332 6.343,33
Kit de accesorios de fijación, para placa… 0,150 Ud 6.984,296 1.047,64
Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxí… 0,300 Ud 2.613,586 784,08

22.814,99

4.2 Ud. Reparación de estructura metálica y sustitución de cubierta en zona de parking.
Retirar la cubierta de policarbonato existente. Eliminar la perfilería en mal estado y
deteriorada. Gestión de residus generados. Sanear y limpiar la perfilería que esté en óptimas
condiciones para conservarla.
Replantear y trazar para la instalación y colocación de nuevos perfiles.
Se reconstruye la estructura con perfilería de galvanizada estructural.
Aplicación de tratamienteo anticorrosivo y de protección con productos en base poliuretano y
acabado en color deseado, a 2 manos. Colocación de cubierta con panel sandwich, se
finaliza con la instalación de remates y sellado de las mismas. Fabricación y colocación de
nuevo canalón y bajantes, materiales  anticorrosivos.

(Mano de obra)
Oficial 1ª montador de estructura metálic… 0,000 h 19,670 0,00
Ayudante montador de estructura metálica. 0,000 h 18,630 0,00
(Maquinaria)
Grupo electrógeno insonorizado, trifásico… 0,000 h 4,810 0,00
Equipo de chorro de arena a presión. 0,000 h 2,860 0,00
(Materiales)
Acero UNE-EN 10162 S235JRC, en perfiles c… 0,000 kg 1.657,849 0,00
Abrasivo para limpieza mediante chorro a … 0,000 kg 0,250 0,00
Placa translúcida plana de policarbonato … 0,000 m² 6.343,332 0,00
Kit de accesorios de fijación, para placa… 0,000 Ud 6.984,296 0,00
Imprimación anticorrosiva, bicomponente, … 0,000 kg 7,680 0,00

12.285,00

5 JARDINERIA
5.1 Ud Acondicionamiento de vegetación que permanece en el centro.

(Mano de obra)
Oficial 1ª jardinero. 0,000 h 18,890 0,00
Peón jardinero. 0,000 h 17,670 0,00
(Maquinaria)
Desbrozadora equipada con disco de diente… 0,000 h 4,000 0,00

1.165,05
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5.2 m² Colocación de césped artificial (2.580gr/m2)

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,235 h 18,890 4,44
Ayudante construcción de obra civil. 0,235 h 17,900 4,21
(Maquinaria)
Carretilla elevadora diesel de doble trac… 0,003 h 34,031 0,10
(Materiales)
Banda de geotextil. 0,420 m 1,219 0,51
Adhesivo especial de poliuretano bicompon… 0,300 kg 6,468 1,94
Césped sintético, compuesto de mechones r… 1,040 m² 17,327 18,02
(Resto obra) 0,58

29,80

5.3 m² Aplicación de herbicida y limpieza de superficie en zonas donde actualmente existe
césped.

(Mano de obra)
Peón especializado construcción. 0,006 h 17,590 0,11
Peón ordinario construcción. 0,023 h 17,280 0,40
(Maquinaria)
Bomba manual de pistón para tratamientos … 0,016 h 8,694 0,14
(Materiales)
Herbicida de contacto para la destrucción… 0,005 l 4,871 0,02
(Resto obra) 0,01

0,68

5.4 m² Eliminación de capa superficial y nivelación en zonas donde actualmente existe césped.

(Mano de obra)
Peón ordinario construcción. 0,000 h 17,280 0,00

3,20

5.5 m² Colocación de malla antihierba.

(Mano de obra)
Oficial 1ª jardinero. 0,061 h 18,890 1,15
Ayudante jardinero. 0,121 h 17,900 2,17
(Materiales)
Malla de polipropileno no tejido, de 150 … 1,100 m² 0,570 0,63
Piqueta de anclaje de acero, en forma de … 2,000 Ud 0,210 0,42
(Resto obra) 0,09

4,46

5.6 PA Partida alzada a justificar en obra, para la adecuación de todas las zonas ajardinadas que
forman parte del centro. Dicha adecuación consistirá en el desbroce y limpieza de todos los
terrenos, asi como la preparación mediante todos los elementos que sean necesarios para la
consolidación, nivelación y mejora de los mismos, el tratamiento, la poda o eliminación, si
fuera necesario, de cualquier especie vegetal que exista actualmente en la zona, incluso la
colocación y aporte de todos los materiales, capas y elementos de vegetación, asi como la
colocación de plantas y especies vegetales, que fueran necesarias para la formación de
jardines secos o con aridos. Totalmente terminado.

(Medios auxiliares)
Partida alzada a justificar en obra, para… 1,000 PA 10.000,000 10.000,00

10.000,00

6 VARIOS
6.1 ASFALTADO
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

6.1.1 m² Firme asfáltico en caliente, en calzadas, constituído por mezcla asfaltica en caliente tipo
hormigón bituminoso, densa, AC 16 surf D (antiguo D-12), con marcado CE según UNE-EN
13108-1, y riego de imprimación realizado con emulsión bituminosa CS0BF4 IMP, (1,2
kg/m2), con aportación de arena, (3 Tn por Tn de riego), puesto en obra y extendido. Incluso
demolición perimetral en zona de bordillos e imbornales de espesor 50cm, limpieza de
pavimento aglomerado asfaltico existente, reparación de areas de rebacheo con mortero
asfaltico de endurecimiento frio bajo la acción del tráfico compactado manualmente y
sub-base granular de zahorra artificial de e=30 cm, extendido y compactado. Totalmente
terminado.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,058 h 13,020 0,76
Peón 0,061 h 12,470 0,76
(Maquinaria)
Pala cargadora sobre neumáticos, 114 kW 0,005 h 44,230 0,22
Transporte tm mezcla asfált. planta-tajo 0,238 ud 2,191 0,52
Camión caja fija con cisterna/agua de 10 t 0,003 h 29,356 0,09
Motoniveladora 103 kW 0,003 h 35,896 0,11
Camión bituminador 0,006 h 28,905 0,17
Compactador de neumáticos, 75 kW 0,008 h 29,862 0,24
Extendedora asfálticas de ruedas, 30 kW 0,005 h 44,232 0,22
Planta de mezclas asfálticas en caliente 0,005 h 229,065 1,15
Apisonadora estática. 0,005 h 18,399 0,09
(Materiales)
Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, gran… 0,004 t 121,000 0,48
Arido machaqueo 0-4 mm 0,111 t 9,016 1,00
Arido machaqueo 4-8 mm 0,060 t 9,016 0,54
Arido machaqueo 8-16 mm 0,038 t 7,441 0,28
Arido machaqueo 16-32 mm 0,021 t 7,615 0,16
Zahorra artificial (todo en uno) 0,420 m³ 8,586 3,61
Agua 0,018 m³ 1,260 0,02
Betún asfáltico B 50/70/ B 160/220 0,016 t 507,930 8,13
Emulsión bituminosa catiónica C60B3 ADH (… 1,800 kg 0,534 0,96
(Por redondeo) -0,51

19,00

6.1.2 m Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica para exterior, a base
de resinas acrílicas, color blanco, acabado satinado, textura lisa, para marca vial longitudinal
continua, de 10 cm de anchura, para separación de carriles, separación de sentidos de
circulación, bordes de calzada, regulación del adelantamiento, cebrados y delimitación de
zonas o plazas de estacionamiento. Incluso microesferas de vidrio, para conseguir efecto
retrorreflectante en seco. Totalmente terminado.

Incluye: Barrido mediante barredora mecánica. Premarcaje. Aplicación mecánica de la
mezcla mediante pulverización.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,008 h 18,890 0,15
Ayudante construcción de obra civil. 0,004 h 17,900 0,07
(Maquinaria)
Máquina autopropulsada, para pintar marca… 0,001 h 40,790 0,04
Barredora remolcada con motor auxiliar. 0,001 h 12,540 0,01
(Materiales)
Microesferas de vidrio. 0,019 kg 1,530 0,03
Pintura plástica para exterior, a base de… 0,029 l 11,510 0,33
(Resto obra) 0,01

0,64
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

6.1.3 m Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica para exterior, a base
de resinas acrílicas, color amarillo, acabado satinado, textura lisa, para marca vial en zig zag
continua, de 10 cm de anchura, para indicar zona reservada para "BUS", asi como zona de
carga y descarga de mercancias. Incluso microesferas de vidrio, para conseguir efecto
retrorreflectante en seco. Totalmente terminado.

Incluye: Barrido mediante barredora mecánica. Premarcaje. Aplicación mecánica de la
mezcla mediante pulverización.

(Mano de obra)
Oficial pintor 0,022 h 14,490 0,32
Ayudante pintor 0,022 h 13,760 0,30
(Materiales)
Pintura plástica para exterior, a base de… 0,684 ud 0,145 0,10
(Resto obra) 0,01

0,73

6.1.4 Ud Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco y azul, acabado
satinado, textura lisa, diluidas con un 10 a 15% de agua; para marcado de inscripciones de
personas de movilidad reducida sobre fondo azul, con simbolo de persona de movilidad
reducida en blanco y cruzado diagonal en la plaza, marca vial horizontal de "stop", y
rotulación horizontal de "Dirección" en plazas de aparcamiento seleccionadas, con una
plantilla de hasta 100x100 cm. Totalmente terminado.

Incluye: Preparación de la superficie. Ejecución de los marcados.

(Mano de obra)
Oficial 1ª pintor. 0,150 h 18,890 2,83
Ayudante pintor. 0,150 h 17,900 2,69
(Materiales)
Pintura plástica para exterior, a base de… 0,684 l 11,510 7,87
(Resto obra) 0,27

13,66

6.1.5 ud Señal vertical de tráfico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, cuadrada de 60 cm de
lado, según norma de M.O.P.U., no reflexiva, incluso herrajes para fijación.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,130 h 13,020 1,69
Peón 0,130 h 12,470 1,62
Encargado señalización. 0,010 h 14,490 0,14
(Maquinaria)
Furgón de 3,5 t 0,130 h 15,160 1,97
(Materiales)
Señal tráf cuadr 60 cm e=1,8 mm no reflex… 1,000 ud 70,790 70,79

76,21

6.1.6 m² Esmalte sintético, color blanco, acabado brillante, sobre superficie de acero laminado en
estructuras metálicas, limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios
manuales hasta dejarla exenta de grasas, suciedad y polvo que pudiera dificultar el agarre del
esmalte, dos manos de imprimación, con un espesor mínimo de película seca de 45 micras
por mano (rendimiento: 0,111 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte sintético con un
espesor mínimo de película seca de 35 micras por mano (rendimiento: 0,08 l/m²).

(Mano de obra)
Oficial 1ª pintor. 0,422 h 18,890 7,97
Ayudante pintor. 0,084 h 17,900 1,50
(Materiales)
Esmalte sintético, para interior, color a… 0,200 l 18,658 3,73
Imprimación sintética antioxidante de sec… 0,200 l 7,835 1,57
(Resto obra) 0,30

15,07

6.2 PINTURA EXTERIOR
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

6.2.1 m² Aplicación manual de dos manos de pintura plástica Similar Liso "REVETÓN", color a
elegir, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 10 a 20% de agua y la
siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); sobre paramento exterior de mortero.
Incluso colocación y retirada de elemetos de andamiaje o plataforma elevadora para trabajo
en altura máxima de 4 plantas. Creación, montaje y desmontaje, donde sea necesario, de
elementos para la estabilización y correcto
movimiento a través de zonas ajardinadas o donde fueran necesarios para la correcta
ejecución de los trabajos con la maquinaria en altura, lijado y plastecido del paramento, la
protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la
resolución de puntos singulares, con parte proporcional de pintado de jambas. Totalmente
terminado.

(Mano de obra)
Oficial 1ª pintor. 0,119 h 18,890 2,25
Ayudante pintor. 0,120 h 17,900 2,15
(Materiales)
Pintura para exterior, Similar Liso "REVE… 0,200 l 7,910 1,58
(Resto obra) 0,12

6,10

6.3 APLACADO
6.3.1 m² Reposición de unidades de aplacado de piedra natural desprendidas en fachada Este de

la edificación, fijación mediante caidas mediante gel adhesivo estructural flexible, Kerakoll
H40, y fijación mecanica de todas las piezas mediante tornillería, totalmente fijado y
terminado. Incluso colocación y retirada de elemetos de andamiaje o plataforma elevadora
para trabajo en altura máxima de 4 plantas. Creación, montaje y desmontaje, donde sea
necesario, de elementos para la estabilización y correcto movimiento a través de zonas
ajardinadas o donde fueran necesarios para la correcta ejecución de los trabajos con la
maquinaria en altura. Totalmente terminado.

(Mano de obra)
Oficial 1ª montador de aplacados cerámico… 0,476 h 17,820 8,48
Ayudante montador de aplacados cerámicos. 0,476 h 16,130 7,68
(Materiales)
Gel adhesivo estructural flexible, Kerako… 4,000 kg 0,600 2,40

18,56

6.3.2 m² Fijación mecánica de todas las piezas de aplacado de piedra natural ubicado en la
fachada Este de la edificación, mediante anclaje mecánico tipo tornillo de cabeza hexagonal
con arandela, de acero cincado, código de pedido 5929125025, W-B-S/S 5x60 "WÜRTH", de
5 mm de diámetro y 60 mm de longitud, atornillado directamente en la perforación de 5 mm
de diámetro y 40 mm de profundidad mínima, realizada mediante taladro con martillo percutor
y broca, sobre elemento fisurado o no fisurado, de hormigón de 20 N/mm² de resistencia
característica mínima y 50 N/mm² de resistencia característica máxima, se colocaran dos
anclajes mecanicos por pieza de aplacado, disponiendolas formando una diagonal en
esquinas opuestas, totalmente fijado y terminado. Incluso elaboración de taladros previos si
fuera necesario para la inserción del propio tornillo. Colocación y retirada de elemetos de
andamiaje o plataforma elevadora para trabajo en altura máxima de 4 plantas. Creación,
montaje y desmontaje, donde sea necesario, de elementos para la estabilización y
correctomovimiento a través de zonas ajardinadas o donde fueran necesarios para la correcta
ejecución de los trabajos con la maquinaria en altura. Totalmente terminado

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción. 0,061 h 18,560 1,13
Peón especializado construcción. 0,061 h 17,590 1,07
(Materiales)
Anclaje mecánico tornillo de cabeza hexag… 1,000 Ud. 0,356 0,36

2,56

6.4 PIES DERECHOS (ACCESO AL CENTRO)
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

6.4.1 m² Reparación de pies derechos, formados por alma de acero, forrados lateralmente por
listones de madera de 5 x15 cm, mediante lijado mecánico, eliminando la capa superficial de
pintura, barniz deteriorado y si fuera necesario además de el lijado, el saneamiento de las
zonas que se encontraran atacadas por insectos xilófagos, y la posterior formación de capa
de protección incolora y brillante compuesta por una mano de fondo con barniz inodoro al
agua, a base de resinas acrílicas (rendimiento: 0,2 l/m²) y dos manos de acabado con barniz
al agua a poro cerrado, (rendimiento: 0,091 l/m² cada mano). Totalmente terminado.

(Mano de obra)
Oficial 1ª pintor. 0,364 h 18,890 6,88
Ayudante pintor. 0,363 h 17,900 6,50
(Maquinaria)
Lijadora de aplicación en pavimentos de m… 0,174 h 4,343 0,76
(Materiales)
Alcohol metílico, para limpieza y decapad… 0,150 l 1,288 0,19
Barniz al agua para interior, a poro cerr… 0,110 l 22,401 2,46
Imprimación sintética antioxidante de sec… 0,125 l 3,178 0,40
Fondo acuoso protector, insecticida, fung… 0,220 l 19,397 4,27
(Resto obra) 0,43

21,89

6.5 ACCESO HUERTO (PASILLO RESIDENCIA)
6.5.1 m² Demolición tabique de bloque hueco de hormigón, desde 15 a 25 cm de espesor, con

martillo eléctrico, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

(Mano de obra)
Peón 0,500 h 12,470 6,24
(Maquinaria)
Martillo eléctrico manual picador. 0,300 h 4,980 1,49

7,73

6.5.2 m² Arranque de reja en muros, por medios manuales, con o sin recuperación, incluso
limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

(Mano de obra)
Oficial segunda 0,200 h 13,260 2,65
Peón 0,500 h 12,470 6,24

8,89

6.5.3 m² Demolición de pavimento de hormigón en masa de hasta 10 cms. de espesor por medios
mecánicos, incluso acopio de escombros junto al lugar de carga.

(Mano de obra)
Peón 0,100 h 12,470 1,25
(Maquinaria)
Retroexcavadoras 70,1 kW 0,100 h 32,380 3,24

4,49
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

6.5.4 m Dintel de hormigón armado de 20x25 cm, con hormigón HA-25/P/16/I, armado con 4 D 12,
estribos D 6 c/ 20 cm, incluso separadores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y
curado.

(Mano de obra)
Oficial primera 1,245 h 13,020 16,21
Peón 1,165 h 12,470 14,53
(Maquinaria)
Hormigonera portátil 250 l 0,025 h 4,140 0,10
Vibrador eléctrico 0,070 h 6,460 0,45
(Materiales)
Acero corrugado B 400 S (precio medio) 4,725 kg 0,730 3,45
Cemento portland, CEM II/A-P 42,5 R, gran… 0,017 t 149,750 2,55
Arena seca 0,063 t 17,800 1,12
Arido machaqueo 4-16 mm 0,027 t 11,230 0,30
Desencofrante concentrado, D 120, Würth 0,014 l 8,270 0,12
Agua 0,011 m³ 1,260 0,01
Madera pino gallego en tablas 25 mm 0,001 m³ 323,050 0,32
Clavos 2" 0,014 kg 1,160 0,02
Alambre de atar de 1,2 mm 0,090 kg 0,980 0,09
Separ. plást. arm. horiz. D=0-30 r 30 mm 4,000 ud 0,160 0,64
Puntal metál 3 m (50 puestas) 0,700 ud 0,280 0,20
(Resto obra) 0,10

40,21

6.5.5 m² Formación de pendientes en cubiertas con hormigón ligero de 15 cm de espesor medio,
acabado con 2cm de mortero 1:6 de cemento fratasado. Incluso p.p. de separadores de
poliestireno expandido con elementos verticales, realización de maestras y formación de
juntas de dilatación.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,300 h 13,020 3,91
Peón 0,490 h 12,470 6,11
(Maquinaria)
Hormigonera portátil 250 l 0,085 h 4,140 0,35
(Materiales)
Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, gran… 0,022 t 121,000 2,66
Arena seca 0,067 m³ 22,850 1,53
Picón fino avitolado/cribado (p/atezados.… 0,141 m³ 7,786 1,10
Agua 0,029 m³ 1,260 0,04
Placa poliestireno expandido 15 kg/m³, e=… 0,100 m² 4,890 0,49
(Resto obra) 0,02

16,21

6.5.6 m² Atezado de picón de 10 cm de espesor para colocación de pavimentos.

(Mano de obra)
Peón 0,350 h 12,470 4,36
(Materiales)
Picón fino avitolado/cribado (p/atezados.… 0,100 m³ 7,786 0,78

5,14

6.5.7 m² Pavimento continuo realizado con hormigón HM-25/B/20/I, de 15 cm de espesor, incluso
vertido, extendido, formación de maestras, juntas de dilatación y relleno de las mismas con
betún asfáltico, acabado al fratás.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,200 h 13,020 2,60
Peón 0,200 h 12,470 2,49
(Maquinaria)
Fratasadora 0,050 h 3,320 0,17
(Materiales)
Horm prep HM-25/B/20/I 0,150 m³ 83,350 12,50
Betún asfáltico B 50/70/ B 160/220 0,001 t 507,930 0,51

18,27
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

6.5.8 m Tubería de saneamiento interior de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, T.P.P. (Tuberías y
perfiles plásticos) o equivalente, de D 90 mm y 3,0 mm de espesor, enterrada en zanja, con
p.p. de piezas especiales, incluso excavación con extracción de tierras al borde, solera de
arena de 10 cm de espesor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja con
arena volcánica, carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada,
según C.T.E. DB HS-5.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,200 h 13,020 2,60
Peón 0,290 h 12,470 3,62
(Maquinaria)
Retroexcavadoras 70,1 kW 0,089 h 32,380 2,88
Pala cargadora sobre neumáticos, 114 kW 0,004 h 44,230 0,18
Camión basculante 15 t 0,034 h 33,100 1,13
Compactador manual, tipo pequeño de rodil… 0,012 h 2,840 0,03
(Materiales)
Arena seca 0,040 m³ 22,850 0,91
Picón de relleno, garbancillo grueso 0,240 m³ 16,500 3,96
Agua 0,048 m³ 1,260 0,06
Tub. PVC-U aguas resid. serie B D 90 mm T… 1,000 m 8,150 8,15
(Por redondeo) -0,01

23,51

6.5.9 m Imbornal de recogida de aguas pluviales, en calzadas, de dimensiones interiores: ancho
0,45 m y h=0,30 m, ejecutado con paredes y solera de hormigón en masa de fck=15 N/mm²
de 15 cm de espesor, con marco y reja reforzada, C 250, s/UNE EN 124, de fundición dúctil
EJ-Norinco o equivalente, incluso excavación, relleno de trasdós con carga y transporte de
tierras sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado, acometida y remate de tubos y
recubrimiento de hormigón en los 4 últimos metros del tubo, s/ordenanzas municipales.

(Mano de obra)
Oficial primera 2,111 h 13,020 27,49
Peón 3,166 h 12,470 39,48
(Maquinaria)
Retroexcavadoras 70,1 kW 0,165 h 32,380 5,34
Pala cargadora sobre neumáticos, 114 kW 0,005 h 44,230 0,22
Camión basculante 15 t 0,040 h 33,100 1,32
Hormigonera portátil 250 l 0,125 h 4,140 0,52
(Materiales)
Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, gran… 0,068 t 121,000 8,23
Arena seca 0,155 t 17,800 2,76
Arido machaqueo 4-16 mm 0,313 t 11,230 3,51
Agua 0,050 m³ 1,260 0,06
Madera pino gallego 0,001 m³ 324,500 0,32
Madera pino gallego en tablas 25 mm 0,017 m³ 323,050 5,49
Clavos 2" 0,026 kg 1,160 0,03
Reja articulada plana y marco rectangular… 1,430 ud 127,010 181,62
(Por redondeo) -0,01

276,38

6.5.10 ud Puerta metálica de 1 hoja abatible, de 1,00x1,95 m, FORTINET de BETAFENCE o
equivalente, formada por marco exterior de sección cuadrada de 40x40 mm, malla Fortinet de
cuadrícula 50,8x50,8 mm, soldada al marco en cara interior, ondulación en cada malla de
alambre horizontal, y postes empotrados de sección circular, capa de cinc y plastificado en
poliéster, en color verde RAL 6005, con resistencia a la corrosión de 1000 horas de niebla
salina probada según norma UNE-EN-10245-1, incluso cerradura, sistema de cierre y manilla
incorporados, bisagras ajustables, p.p. de accesorios, recibido y colocación.

(Materiales)
Puerta met. 1H abatible, 1,00x1,95 m, gal… 1,000 ud 391,520 391,52

391,52
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

6.5.11 m² Reja metálica de protección en forma de celosía formada por marco en perfil laminado
20x20x1,5 y enrejillado en perfil 20x10x1,5 mm, igual a la existente, incluso pequeño material,
anclajes, mano de imprimación antioxidante, recibido y colocación.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,540 h 13,020 7,03
Peón 0,576 h 12,470 7,18
Oficial cerrajero 3,800 h 14,490 55,06
Ayudante cerrajero 3,800 h 13,760 52,29
(Maquinaria)
Hormigonera portátil 250 l 0,008 h 4,140 0,03
(Materiales)
Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, gran… 0,007 t 121,000 0,85
Arena seca 0,015 m³ 22,850 0,34
Agua 0,004 m³ 1,260 0,01
Perfil chapa laminado en caliente 20x20x1… 4,000 m 1,610 6,44
Perfil chapa laminado en caliente 20x10x1… 22,000 m 1,160 25,52
p.p. pequeño material (electrodos, discos) 51,000 ud 0,100 5,10
Imprim fosfocromatante, Palverol Metal Pr… 1,540 l 16,380 25,23
(Por redondeo) -0,06

185,02

6.6 ACCESO LAVANDERÍA
6.6.1 m² Demolición de pavimento de hormigón en masa de hasta 10 cms. de espesor por medios

mecánicos, incluso acopio de escombros junto al lugar de carga.

(Mano de obra)
Peón 0,100 h 12,470 1,25
(Maquinaria)
Retroexcavadoras 70,1 kW 0,100 h 32,380 3,24

4,49

6.6.2 m² Atezado de picón de 10 cm de espesor para colocación de pavimentos.

(Mano de obra)
Peón 0,350 h 12,470 4,36
(Materiales)
Picón fino avitolado/cribado (p/atezados.… 0,100 m³ 7,786 0,78

5,14

6.6.3 m² Pavimento continuo realizado con hormigón HM-25/B/20/I, de 15 cm de espesor, incluso
vertido, extendido, formación de maestras, juntas de dilatación y relleno de las mismas con
betún asfáltico, acabado al fratás.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,200 h 13,020 2,60
Peón 0,200 h 12,470 2,49
(Maquinaria)
Fratasadora 0,050 h 3,320 0,17
(Materiales)
Horm prep HM-25/B/20/I 0,150 m³ 83,350 12,50
Betún asfáltico B 50/70/ B 160/220 0,001 t 507,930 0,51

18,27
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

6.6.4 m² Pavimento de terrazo interior micrograno de 33x33 cm, recibido con adhesivo cementoso,
con marcado CE según UNE-EN 12004, incluso atezado de hormigón aligerado de 7 cm de
espesor acabado con refilo de mortero de cemento y arena 1:4, formación de maestras,
rejuntado con mortero preparado flexible, pulido mecánico y abrillantado.

(Mano de obra)
Oficial primera 1,240 h 13,020 16,14
Peón 1,154 h 12,470 14,39
(Maquinaria)
Hormigonera portátil 250 l 0,045 h 4,140 0,19
Máquina pulidora pavimentos 0,080 h 6,640 0,53
(Materiales)
Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, gran… 0,015 t 121,000 1,82
Arena seca 0,042 m³ 22,850 0,96
Picón fino avitolado/cribado (p/atezados.… 0,066 m³ 7,786 0,51
Agua 0,017 m³ 1,260 0,02
Adhesivo cementoso C 2TE S1, gris, p/rev … 4,000 kg 0,620 2,48
Mortero de rejuntado cementoso mejorado, … 0,360 kg 0,800 0,29
Baldosa de terrazo interior micrograno 33… 1,050 m² 14,320 15,04
(Resto obra) 0,01

52,38

6.6.5 m Tubería de saneamiento interior de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, T.P.P. (Tuberías y
perfiles plásticos) o equivalente, de D 90 mm y 3,0 mm de espesor, enterrada en zanja, con
p.p. de piezas especiales, incluso excavación con extracción de tierras al borde, solera de
arena de 10 cm de espesor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja con
arena volcánica, carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada,
según C.T.E. DB HS-5.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,200 h 13,020 2,60
Peón 0,290 h 12,470 3,62
(Maquinaria)
Retroexcavadoras 70,1 kW 0,089 h 32,380 2,88
Pala cargadora sobre neumáticos, 114 kW 0,004 h 44,230 0,18
Camión basculante 15 t 0,034 h 33,100 1,13
Compactador manual, tipo pequeño de rodil… 0,012 h 2,840 0,03
(Materiales)
Arena seca 0,040 m³ 22,850 0,91
Picón de relleno, garbancillo grueso 0,240 m³ 16,500 3,96
Agua 0,048 m³ 1,260 0,06
Tub. PVC-U aguas resid. serie B D 90 mm T… 1,000 m 8,150 8,15
(Por redondeo) -0,01

23,51
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ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

6.6.6 m Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Terrain o equivalente, de D
110 mm y 3,2 mm de espesor, unión encolada, enterrada en zanja, con p.p. de piezas
especiales, incluso excavación con extracción de tierras al borde, solera de arena de 10 cm
de espesor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja con arena volcánica,
carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB
HS-5 y UNE-ENV 13801.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,200 h 13,020 2,60
Peón 0,294 h 12,470 3,67
(Maquinaria)
Retroexcavadoras 70,1 kW 0,092 h 32,380 2,98
Pala cargadora sobre neumáticos, 114 kW 0,004 h 44,230 0,18
Camión basculante 15 t 0,035 h 33,100 1,16
Compactador manual, tipo pequeño de rodil… 0,013 h 2,840 0,04
(Materiales)
Arena seca 0,061 m³ 22,850 1,39
Picón de relleno, garbancillo grueso 0,250 m³ 16,500 4,13
Agua 0,050 m³ 1,260 0,06
Tub. PVC-U saneam. D 110 mm unión encol. … 1,000 m 11,460 11,46
(Por redondeo) -0,01

27,66

6.6.7 m Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Terrain o equivalente, de D
250 mm y 6,2 mm de espesor, con junta elástica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas
especiales, incluso excavación con extracción de tierras al borde, solera de arena de 10 cm
de espesor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja con arena volcánica,
carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB
HS-5 y UNE-ENV 13801.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,200 h 13,020 2,60
Peón 0,338 h 12,470 4,21
(Maquinaria)
Retroexcavadoras 70,1 kW 0,139 h 32,380 4,50
Pala cargadora sobre neumáticos, 114 kW 0,007 h 44,230 0,31
Camión basculante 15 t 0,053 h 33,100 1,75
Compactador manual, tipo pequeño de rodil… 0,018 h 2,840 0,05
(Materiales)
Arena seca 0,075 m³ 22,850 1,71
Picón de relleno, garbancillo grueso 0,360 m³ 16,500 5,94
Agua 0,072 m³ 1,260 0,09
Tub. PVC-U saneam. D 250 mm j. elást. SN-… 1,000 m 54,410 54,41
(Por redondeo) -0,02

75,55
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

6.6.8 m Imbornal de recogida de aguas pluviales, en calzadas, de dimensiones interiores: ancho
0,45 m y h=0,30 m, ejecutado con paredes y solera de hormigón en masa de fck=15 N/mm²
de 15 cm de espesor, con marco y reja reforzada, C 250, s/UNE EN 124, de fundición dúctil
EJ-Norinco o equivalente, incluso excavación, relleno de trasdós con carga y transporte de
tierras sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado, acometida y remate de tubos y
recubrimiento de hormigón en los 4 últimos metros del tubo, s/ordenanzas municipales.

(Mano de obra)
Oficial primera 2,111 h 13,020 27,49
Peón 3,166 h 12,470 39,48
(Maquinaria)
Retroexcavadoras 70,1 kW 0,165 h 32,380 5,34
Pala cargadora sobre neumáticos, 114 kW 0,005 h 44,230 0,22
Camión basculante 15 t 0,040 h 33,100 1,32
Hormigonera portátil 250 l 0,125 h 4,140 0,52
(Materiales)
Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, gran… 0,068 t 121,000 8,23
Arena seca 0,155 t 17,800 2,76
Arido machaqueo 4-16 mm 0,313 t 11,230 3,51
Agua 0,050 m³ 1,260 0,06
Madera pino gallego 0,001 m³ 324,500 0,32
Madera pino gallego en tablas 25 mm 0,017 m³ 323,050 5,49
Clavos 2" 0,026 kg 1,160 0,03
Reja articulada plana y marco rectangular… 1,430 ud 127,010 181,62
(Por redondeo) -0,01

276,38

7 GESTION DE RESIDUOS
7.1 Ud Transporte de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, con

contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.
Incluye: contendor, carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.

(Maquinaria)
Carga y cambio de contenedor de 7 m³, par… 1,000 Ud 91,200 91,20
(Resto obra) 1,82

93,02

7.2 Ud. Ud. de dotación económica para la gestión de residuos, incluyendo clasificación,
transporte, coste de entrega, estudio y, todo lo necesario para su entrega en vertedero
autorizado, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

(Medios auxiliares)
Gestión de Residuos. 1,000 Ud. 3.780,000 3.780,00

3.780,00

8 SEGURIDAD Y SALUD
8.1 Ud. Ud. de dotación económica para la seguridad y salud de la obra.

(Medios auxiliares)
Seguridad y salud. 1,000 Ud. 7.560,000 7.560,00

7.560,00
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                          Reforma del CAMP Reina Sofía. Güimar.                                 

Servicio de Ingeniería y Mantenimiento. – IASS. - C/ Galcerán nº 10. 38003 Santa Cruz de Tenerife. 
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1.1.- DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES

1.1.1 Ud. Levantado de inodoro, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,000ASEO SALA DE
RELAJACIÓN - 1

2,000 2,000

Total Ud.  ......: 2,000 9,24 18,48

1.1.2 Ud. Levantado de lavabo, equipo de grifería y encimeras en las que se encuentren empotradas los
mismos incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000ASEO SALA DE

RELAJACIÓN - 1
2,000 2,000

Total Ud.  ......: 2,000 9,24 18,48

1.1.3 M² Demolición de alicatado de paramentos, con martillo eléctrico manual, incluso limpieza y
acopio de escombros a pie de obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ASEO SALA DE
RELAJACIÓN - 1

2 2,580 2,520 13,003- PAREDES.
ENVOLVENTE

1 3,810 2,520 9,601
1 0,750 2,520 1,890

24,494 24,494

Total m²  ......: 24,494 5,26 128,84

1.1.4 Ud. Levantado de canalizaciones eléctricas en superficies hasta 100 m2, por medios manuales,
incluso desmontaje de lineas y mecanismos, limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

Total Ud.  ......: 2,000 101,70 203,40

1.1.5 Ud. Levantado de canalizaciones de fontaneria en superfcies hasta 100 m2, por medios manuales,
incluso desmontaje de lineas y mecanismos, limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

Total Ud.  ......: 1,000 101,70 101,70

1.1.6 M² Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por bloque de hormigón de 10
cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos
constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.

Incluye: Demolición de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ASEO

1,47 2,520 3,704- TABIQUERÍA
INTERIOR ASEO

1,78 2,520 4,486
2,71 2,570 6,965- TABIQUERIA

DIVISIORIA CON SALA
DE RELAJACIÓN - 1

1,3 2,580 3,354DIVISIÓN TABIQUE DE
OFICINA CON SALA DE
RELAJACION - 2 PARA
PUERTA

18,509 18,509

Total m²  ......: 18,509 6,51 120,49

1.1.7 M² Demolición de falso techo continuo de placas de yeso o de escayola, situado a una altura
menor de 4 m, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y
carga manual sobre camión o contenedor.

Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros
sobre camión o contenedor.

Presupuesto parcial nº 1 SALAS DE RELAJACIÓN
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
138 138,000SUPERFICIE TOTAL

ÚTIL
31,5 31,500SUPERFICIE PASILLO

169,500 169,500

Total m²  ......: 169,500 5,64 955,98

1.1.8 M² Demolición de pavimento de hormigón en masa de hasta 10 cms. de espesor por medios
mecánicos, incluso acopio de escombros junto al lugar de carga.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
14,56 14,560SUPERFICIE TOTAL

BAÑO 1
9,15 9,150SUPERFICE

DESPACHO 
9,85 9,850SUPERFICIE TOTAL

BAÑO 2
31,5 31,500SUPERFICIE PASILLO

65,060 65,060

Total m²  ......: 65,060 7,70 500,96

1.1.9 M³ Excavación manual en zanjas en terreno duro, hasta una profundidad de 1,5 m, con extracción
de tierras al borde. La medición se hará sobre perfil.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
BAÑO 1

1 0,900 0,300 0,600 0,162- DE INODORO A
RQUETA

1 0,650 0,300 0,600 0,117- DE ARQUETA BAÑO 1
A ARQUETA GENERAL
EXTERIOR
BAÑO 2

1 0,950 0,300 0,600 0,171- DE INODORO A
RQUETA

1 6,800 0,300 0,600 1,224- DE ARQUETA BAÑO 2
A ARQUETA GENERAL
EXTERIOR

1,674 1,674

Total m³  ......: 1,674 3,85 6,44

1.1.10 M³ Relleno con medios manuales, con tierras seleccionadas procedentes de la excavación,
extendido en tongadas de 20 cm, y comprendiendo: extendido, regado y compactado con
pisón mecánico manual.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
BAÑO 1

0,9 0,300 0,600 0,162- DE INODORO A
RQUETA

0,65 0,300 0,600 0,117- DE ARQUETA BAÑO 1
A ARQUETA GENERAL
EXTERIOR
BAÑO 2

0,95 0,300 0,600 0,171- DE INODORO A
RQUETA

6,8 0,300 0,600 1,224- DE ARQUETA BAÑO 2
A ARQUETA GENERAL
EXTERIOR

1,674 1,674

Total m³  ......: 1,674 7,06 11,82

Total subcapítulo 1.1.- DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES: 2.066,59

1.2.- SANEAMIENTO

1.2.1 M Tubería de saneamiento interior de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, Terrain o equivalente, de
D 50 mm y 3,2 mm de espesor, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso
solera de arena de 10 cm de espesor sin incluir excavación ni relleno posterior de la zanja.
Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
BAÑO 1

1 0,500 0,500- DE SUMIDERO BOTE
SIFÓNICO
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

1.2.1 M Tub. saneam. inter. PVC-U, D50 e=3,2 Terrain s/excav. s/relleno (Continuación...)
1 0,850 0,850- DE LAVABO A BOTE

SIFÓNICO
1 2,600 2,600- DESDE BOTE

SIFONICO A ARQUETA
INTERIOR
BAÑO 2

1 1,050 1,050- DE LAVABO A BOTE
SIFÓNICO

1 0,850 0,850- DE SUMIDERO A
BOTE SIFÓNICO

1 2,850 2,850- DESDE BOTE
SIFONICO A ARQUETA
INTERIOR

8,700 8,700

Total m  ......: 8,700 14,81 128,85

1.2.2 M Tubería de saneamiento interior de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, T.P.P. (Tuberías y perfiles
plásticos) o equivalente, de D 75 mm y 3,0 mm de espesor, enterrada en zanja, con p.p. de
piezas especiales, incluso solera de arena de 10 cm de espesor sin incluir excavación ni
relleno posterior de la zanja. Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5.º

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
BAÑO 1

1 3,050 3,050- DE DESAGÜE DUCHA
A ARQUETA
BAÑO 2

1 1,850 1,850- DE DESAGÜE DUCHA
A ARQUETA

4,900 4,900

Total m  ......: 4,900 12,30 60,27

1.2.3 M Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Terrain o equivalente, de D 110 mm y
3,2 mm de espesor, unión encolada, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso
solera de arena de 10 cm de espesor sin incluir excavación ni relleno posterior de la zanja.
Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
BAÑO 1

1 1,000 1,000- DE INODORO A
ARQUETA
BAÑO 2

1 1,000 1,000- DE INODORO A
ARQUETA

2,000 2,000

Total m  ......: 2,000 17,98 35,96

1.2.4 M Tubería de saneamiento de PVC Terrain, de D 125 mm y 3,2 mm de espesor (s/UNE-EN 1401-1),
con junta elástica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso solera de arena
lavada de 10 cm de espesor sin incluir excavación ni relleno posterior de la zanja. Totalmente
instalada y probada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
BAÑO 1

1 0,650 0,650- DESDE ARQUETA
INTERIOR A ARQUETA
EXTERIOR
BAÑO 2

1 6,800 6,800- DESDE ARQUETA
INTERIOR A ARQUETA
EXTERIOR

7,450 7,450

Total m  ......: 7,450 15,99 119,13

1.2.5 Ud. Bote sifónico registrable de PVC Terrain, con tapa de acero inoxidable, enterrado en piso,
incluso acoples a tuberías de desagües y tubería de desembarque de 50 mm Instalado,
incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000BAÑO 1
1 1,000BAÑO 2

2,000 2,000
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

Total Ud.  ......: 2,000 39,29 78,58

1.2.6 Ud Instalación de sumidero sifónico extensible de PVC, de salida horizontal de 40/50 mm de
diámetro, con rejilla de PVC de 120x120 mm, para recogida de aguas pluviales o de locales
húmedos. Incluso accesorios de montaje, piezas especiales y elementos de sujeción.

Incluye: Replanteo y trazado. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.

Total Ud  ......: 2,000 13,06 26,12

1.2.7 Ud. Arqueta prefabricada de registro para saneamiento de 40x40x60 cm, Hidrostank o similar, de
polipropileno reforzado con un 20% de fibra de vidrio, con registro peatonal B-125 s/UNE EN
124, de fundición dúctil, i/excavación, solera de hormigón de fck=10 N/mm2 de 10 cm de
espesor, relleno de trasdós con hormigón de fck=17,5 N/mm2, carga y transporte de tierras a
vertedero, acometida y remate de tubos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
INTERIOR

1 1,000- DISTRIBUCION BAÑO
SALA RELAJACIÓN - 1

1 1,000- DISTRIBUCION BAÑO
SALA RELAJACIÓN - 2

2,000 2,000

Total Ud.  ......: 2,000 81,39 162,78

1.2.8 Ud. Arqueta prefabricada de registro para saneamiento de 50x50x60 cm, Hidrostank o similar, de
polipropileno reforzado con un 20% de fibra de vidrio, con registro peatonal B-125 s/UNE EN
124, de fundición dúctil, i/excavación, solera de hormigón de fck=10 N/mm2 de 10 cm de
espesor, relleno de trasdós con hormigón de fck=17,5 N/mm2, carga y transporte de tierras a
vertedero, acometida y remate de tubos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
EXTERIOR

1 1,000- RECOGE 2 BAÑOS
1,000 1,000

Total Ud.  ......: 1,000 127,10 127,10

1.2.9 Ud. Ud. de coneción a acometida del saneamiento de  baño a la red existente en el exterior del
edificio, incluso materiales necesarios, mano de obra y medios auxiliares.

Total Ud.  ......: 1,000 4,86 4,86

Total subcapítulo 1.2.- SANEAMIENTO: 743,65

1.3.- ALBAÑILERÍA, IMPERMEABILIZACIÓN Y REVESTIMIENTOS

1.3.1 M² Fábrica de bloque hueco de hormigón vibrado de 9 cm. de espesor (9x25x50) tomados con
mortero 1:6 de cemento y arena, incluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, grapas
metálicas de unión a la estructura y parte proporcional de armadura de refuerzo de acero B
400 S. En medición se deducirán todos los huecos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
TABIQUERIA

1 1,000 2,900 2,900- AMPLIACIÓN BAÑO 1
1 1,450 2,900 4,205

7,105 7,105

Total m²  ......: 7,105 15,15 107,64

1.3.2 M² Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 20 cm de espesor (20x25x50), con
marcado CE, categoría I según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con
marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso, aplomado, nivelado, replanteo humedecido del bloque,
grapas metálicas de unión a la estructura, ejecución de jambas y encuentros y parte
proporcional de refuerzo con armaduras de acero B 400 S en esquinas y cruces.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,660 2,900 10,614- DIVISIÓN OFICINA

CON BAÑO 2
10,614 10,614

Total m²  ......: 10,614 24,55 260,57

1.3.3 M Dintel de hormigón armado de 9x20 cm con hormigón HA-25/P/16/I armado con 2 D 12, incluso
separadores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y curado.
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,6 1,600PUERTA NUEVA EN

BAÑO 1
1,6 1,600PUERTA NUEVA EN

BAÑO 2
3,4 3,400PUERTA PARA SALA

DE DESCANSO
6,600 6,600

Total m  ......: 6,600 23,61 155,83

1.3.4 M² Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-15/B/20/I
fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual mediante regla
vibrante, sin tratamiento de su superficie con juntas de retracción de 5 mm de espesor,
mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de
espesor, para la ejecución de juntas de dilatación.

Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas de
construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o
reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de construcción y de juntas
perimetrales de dilatación. Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Curado del hormigón.
Replanteo de las juntas de retracción. Corte del hormigón. Limpieza final de las juntas de
retracción.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
14,56 14,560SUPERFICIE TOTAL

BAÑO 1
9,15 9,150
9,85 9,850SUPERFICIE TOTAL

BAÑO 2
33,560 33,560

Total m²  ......: 33,560 12,60 422,86

1.3.5 Ud. Recibido de cercos interiores menores de 2 m2. de carpintería de madera, metálica o PVC, con
mortero de cemento 1:5, incluso anclajes, cajeado de la fábrica y aplomado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000PUERTAS ACCESO A

BAÑO 1
1 1,000PUERTAS ACCESO A

BAÑO 2
1 1,000PUERTAS ACCESO A

SALA DE RELAJACIÓN
1

1 1,000PUERTAS ACCESO A
SALA DE RELAJACIÓN
2

1 1,000PUERTAS ACCESO A
DESPACHO

4 4,000VENTANAS
9,000 9,000

Total Ud.  ......: 9,000 21,48 193,32

1.3.6 Ud. Recibido de cercos interiores mayores de 2 m², de carpintería de madera, metálica o PVC, con
mortero de cemento 1:5, incluso anclajes, cajeado de la fábrica y aplomado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000PUERTA SALA

DESCANSO
1 1,000PUERTA DE ACCESO

EXTERIOR A SALA DE
DESCANSO

5 5,000VENTANAS
7,000 7,000

Total Ud.  ......: 7,000 37,01 259,07
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

1.3.7 M² Formación de revestimiento continuo interior de yeso, a buena vista, sobre paramento
vertical, de hasta 3 m de altura, de 15 mm de espesor, formado por una capa de guarnecido
con pasta de yeso de construcción B1, aplicado sobre los paramentos a revestir, con
maestras solamente en las esquinas, rincones, guarniciones de huecos y maestras
intermedias para que la separación entre ellas no sea superior a 3 m. Incluso p/p de
colocación de guardavivos de plástico y metal con perforaciones, remates con rodapié,
formación de aristas y rincones, guarniciones de huecos, colocación de malla de fibra de
vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes en un 10% de la
superficie del paramento y montaje, desmontaje y retirada de andamios.

Incluye: Preparación del soporte que se va a revestir. Realización de maestras. Colocación de
guardavivos en las esquinas y salientes. Amasado del yeso grueso. Extendido de la pasta de
yeso entre maestras y regularización del revestimiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
TABIQUERIA

1 3,660 2,800 10,248Pared Interior despacho
1 1,100 2,800 3,080Pared divisoria sala de

descanso 1 (exterior)
1 1,400 2,800 3,920

14,500 0,600 8,700Perimetro 
25,948 25,948

Total m²  ......: 25,948 7,29 189,16

1.3.8 M² Enfoscado de preparación de soportes, para recibir alicatados, en paramentos verticales, con
mortero 1:5 de cemento y arena.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
TABIQUERIA

1 7,650 2,900 22,185- BAÑO 2 (INTERIOR
BAÑO)

1 15,150 2,900 43,935- BAÑO 1 (INTERIOR
BAÑO)

66,120 66,120

Total m²  ......: 66,120 9,00 595,08

1.3.9 M² Formación de pendientes para platos de ducha ejecutados in-situ con hormigón ligero de 10
cm de espesor medio, acabado con 2 cm de mortero 1:6 de cemento fratasado. Incluso p.p. de
separadores de poliestireno expandido con elementos verticales, realización de maestras y
formación de juntas de dilatación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3,810 1,200 4,572SUPERFICIE TOTAL

BAÑO 1
3,660 1,200 4,392

SUPERFICIE TOTAL
BAÑO 2

8,964 8,964

Total m²  ......: 8,964 14,04 125,85

1.3.10 M² Tratamiento sellador en zonas húmedas, compuesto por imprimación UZIN-CODEX
Fliesengrund, 2 manos sellador bicomponente UZIN-CODEX HS 600, y banda selladora
UZIN/CODEX Dichtband de 120 mm de ancho en rollo. El suministro incluye por metro
quadrado 0,15 kg de imprimacion, 1,11 ml de banda selladora CODEX Dichtband y 1,58 kg de
impermeabilización UZIN/CODEX en color beige (0,79kg) y verde (0,79kg). Totalmente montado
y terminado para la colocación de ceramica.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
DUCHAS
- BAÑO 1

3,660 1,200 4,392Superficie
7,6 0,250 1,900Medias cañas esquinas

0,250 2,570 0,643Medias cañas verticales
- BAÑO 2

3,810 1,200 4,572Superficie
7,6 0,250 1,900Medias cañas esquinas

0,250 2,570 0,643Medias cañas verticales
14,050 14,050

Total m²  ......: 14,050 24,47 343,80

1.3.11 M² Protección de membrana impermeabilizante con capa de mortero de cemento y arena 1:6 de
3cm de espesor, armada con tela metálica galvanizada, acabado fratasado.
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
DUCHAS
- BAÑO 1

3,660 1,200 4,392Superficie
7,6 0,250 1,900Medias cañas esquinas

0,250 2,570 0,643Medias cañas verticales
- BAÑO 2

3,810 1,200 4,572Superficie
7,6 0,250 1,900Medias cañas esquinas

0,250 2,570 0,643Medias cañas verticales
14,050 14,050

Total m²  ......: 14,050 5,41 76,01

Total subcapítulo 1.3.- ALBAÑILERÍA, IMPERMEABILIZACIÓN Y REVESTIMIENTOS: 2.729,19

1.4.- SOLADOS, ALICATADOS Y FALSOS TECHOS.

1.4.1 M² Atezado para colocación de pavimentos, de 12 cm de espesor, formado por capa de hormigón
aligerado dosificado con 150 kg de cemento por m³, amasado con hormigonera y vertido por
bombeo, acabado fratasado, incluso p.p. de placas poliestireno expandido 15 kg/m³ UNE-EN
13163 de conductividad térmica 0,039 W/mK resist. a compresión 65 kPa e=20 mm, en
encuentro con paramentos verticales y juntas, realización de juntas y maestras.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
14,56 14,560SUPERFICIE TOTAL

BAÑO 1
9,15 9,150SUPERFICE

DESPACHO 
9,85 9,850SUPERFICIE TOTAL

BAÑO 2
31,5 31,500SUPERFICIE PASILLO

65,060 65,060

Total m²  ......: 65,060 14,94 972,00

1.4.2 M² Pavimento de gres porcelánico, clase 3, según UNE-ENV 12633 y C.T.E. DB SUA-1, Newland
Antracita de Castel o equivalente de 60x30 cm, recibidas con adhesivo cementoso C 2TE, con
marcado CE, según UNE-EN 12004, weber.col lanic blanco, rejuntado con mortero de juntas
cementoso CG2 W según EN 13888 Weber.color junta fina con cruceta, color a elegir por la
DF, incluso limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
14,56 14,560SUPERFICIE TOTAL

BAÑO 1
9,15 9,150
9,85 9,850SUPERFICIE TOTAL

BAÑO 2
33,560 33,560

Total m²  ......: 33,560 38,25 1.283,67

1.4.3 M² Pavimento de gres porcelánico, clase 3, según UNE-ENV 12633 y C.T.E. DB SUA-1, Selenio
Abujardado Proyecta de Rosagres o equivalente de 60x30 cm, recibidas con adhesivo
cementoso C 2TE, con marcado CE, según UNE-EN 12004, weber.col lanic blanco, rejuntado
con mortero de juntas cementoso CG2 W según EN 13888 Weber.color junta fina con  cruceta,
color a elegir por la DF, incluso limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
31,5 31,500PASILLO
9,15 9,150DESPACHO

40,650 40,650

Total m²  ......: 40,650 67,36 2.738,18

1.4.4 M² Pavimento y revestimiento vertical vinílico Tarkettsports, Omnisports, suelo deportivos para
interior, PurePlay 940mmn o equivalente, suministrado en rollo, arranque y transporte a
bañera en instalaciones del material existente incluso medias cañas para su colocación en
paramentos verticales desde el suelo (cantoneras), cordones de soldadura, elementos de
fijación (remates metálicos en perimetro y suelo), totalmente colocado y terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
85,9 85,900- SALA DE RELAJACION

1 + SALA DE
DESCANSO (SUELO)

(Continúa...)
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

1.4.4 M² Pavimento y revestimiento vertical vinílico Tarkettsports, Omnisports, suelo deportivos … (Continuación...)
48,4 48,400-SALA DE RELAJACION

2 (SUELO)
1 45,300 2,100 95,130- SALA DE RELAJACION

1 (Perimetro x Altura)
1 23,000 2,100 48,300-SALA DE RELAJACION

2 (Perimetro x Altura)
1 11,000 2,100 23,100- SALA DE

DESCANSO(Perimetro)
300,830 300,830

Total m²  ......: 300,830 49,35 14.845,96

1.4.5 M² Enfoscado de preparación de soportes, para recibir alicatados, en paramentos verticales, con
mortero 1:5 de cemento y arena.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 21,800 2,900 63,220BAÑO 1 (Perimetro x

Altura)
1 13,300 2,900 38,570BAÑO 2 (Perimetro x

Altura)
101,790 101,790

Total m²  ......: 101,790 11,85 1.206,21

1.4.6 M² Alicatado con azulejos cerámicos blancos, de 20x10 cm mate Vilar Albaro o equivalente,
recibidas con adhesivo cementoso C 2TE, con marcado CE, según UNE-EN 12004, weber.col
lanic blanco, rejuntado con mortero de juntas cementoso CG2 W según EN 13888 Weber.color
junta fina con cruceta, color a elegir por la DF, p.p. de ingletes, cortes y limpieza, s/NTE
RPA-4.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 21,800 2,200 47,960BAÑO 1 (Perimetro x

Altura)
1 13,300 2,200 29,260BAÑO 2 (Perimetro x

Altura)
77,220 77,220

Total m²  ......: 77,220 29,21 2.255,60

1.4.7 M² Alicatado con azulejos cerámicos de color a elegir de 20x10 cm mate Vilar Albaro o
equivalente, recibidas con adhesivo cementoso C 2TE, con marcado CE, según UNE-EN
12004, weber.col lanic blanco, rejuntado con mortero de juntas cementoso CG2 W según EN
13888 Weber.color junta fina con cruceta, color a elegir por la DF, p.p. de ingletes, cortes y
limpieza, s/NTE RPA-4.

Total m²  ......: 10,000 29,21 292,10

1.4.8 M Zócalo de media caña cerámicos blancos, de 20x10 cm Interni Voque o equivalente, recibidas
con adhesivo cementoso C 2TE, con marcado CE, según UNE-EN 12004, weber.col lanic
blanco, rejuntado con mortero de juntas cementoso CG2 W según EN 13888 Weber.color junta
fina con cruceta, color a elegir por la DF, p.p. de ingletes, cortes y limpieza, s/NTE RPA-4.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 21,800 21,800HORIZONTALES BAÑO

1 (Perimetro)
1 13,300 13,300HORIZONTALES BAÑO

2 (Perimetro)
4 2,200 8,800VERTICALES BAÑO 1

(Esquinas)
4 2,200 8,800VERTICALES BAÑO 2

(Esquinas)
52,700 52,700

Total m  ......: 52,700 13,63 718,30

1.4.9 M² Montaje de falso techo de fibra-yeso de 600x600 mm instalado sobre perfilería semioculta T24
blanco. Incluso suspencones mediante varilla roscada, AC-05 y taco latonado. Totalmente
instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
138 138,000SUPERFICIE ÚTIL

TOTAL SALAS
31,5 31,500SUPERFICIE PASILLO

169,500 169,500
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

Total m²  ......: 169,500 57,08 9.675,06

Total subcapítulo 1.4.- SOLADOS, ALICATADOS Y FALSOS TECHOS.: 33.987,08

1.5.- CARPINTERÍA Y PERSIANAS
1.5.1.- INTERIOR

1.5.1.1 Ud. Suministro e instalación de puerta doble, hoja abatible, sistema Crilca, formada por hoja
sándwich de HPL de 2.5 mm. de espesor, de panel fenólico Fundermax Compacto en color a
elegir de la carta de colores estándar, sobre bastidor perimetral reforzado, canteada
perimetralmente en PVC o material fenólico. Espesor total de la hoja 40 mm. Marco
telescópico de aluminio anodizado color plata, para anchos de tabique variables entre 110 y
150 mm; incluso manillas y bisagras de acero inoxidable, cerradura de bombín sin amaestrar.
Incluso 2 ojos de buey de 400mm de diámetro. Incluso montante superior de vidrio de 1.900 x
400 mm con acristalamiento climalit 4+4+cámara+5 mm.

P6 - Dimensiones puerta: 2 hojas de 900x2100 mm cada una y un fijo superior acristalado de
400x1900 mm.

Total Ud.  ......: 1,000 1.665,88 1.665,88

1.5.1.2 Ud Suministro e instalación de puerta doble, hoja abatible, sistema Crilca, formada por hoja
sándwich de HPL de 2.5 mm. de espesor, de panel fenólico Fundermax Compacto en color a
elegir de la carta de colores estándar, sobre bastidor perimetral reforzado, canteada
perimetralmente en PVC o material fenólico. Espesor total de la hoja 40 mm. Marco
telescópico de aluminio anodizado color plata, para anchos de tabique variables entre 110 y
150 mm; incluso manillas y bisagras de acero inoxidable, cerradura de bombín sin amaestrar.
Incluso 1 ojo de buey de 400mm de diámetro con acristalamiento climalit 4+4+cámara+5 mm.

P7 - Dimensiones puerta: 1 hoja de 900 x 2.100 mm y 1 hoja de 500 x 2.100 mm.

Total Ud  ......: 2,000 1.220,83 2.441,66

1.5.1.3 Ud. Suministro e instalación de puerta doble, hoja abatible, sistema Crilca, formada por hoja
sándwich de HPL de 2.5 mm. de espesor, de panel fenólico Fundermax Compacto en color a
elegir de la carta de colores estándar, sobre bastidor perimetral reforzado, canteada 
erimetralmente en PVC o material fenólico. Espesor total de la hoja 40 mm. Marco telescópico
de aluminio anodizado color plata, para anchos de abique variables entre 110 y 150 mm;
incluso manillas y bisagras de acero inoxidable, cerradura de  ombín sin amaestrar. Incluso
montantes superiores de vidrio con acristalamiento climalit 4+4+cámara+5 mm (1 paño central
de 2.100 x 400 y 2 paños de 1.050 x 400 mm). Incluso dos fijos laterales de 1.050 x 2.100 mm.

P8 - Dimensiones puerta: 4 hojas de 750 x 2100 mm y fijo superior de 400 x 3100 mm.

Total Ud.  ......: 1,000 2.315,42 2.315,42

1.5.1.4 Ud. Suministro e instalación de puerta doble, hoja corredera, sistema Crilca, formada por hoja
sándwich de HPL de 2.5 mm. de espesor, de panel fenólico Fundermax Compacto en color a
elegir de la carta de colores estándar, sobre bastidor perimetral reforzado, canteada
perimetralmente en PVC o material fenólico. Espesor total de la hoja 40 mm. Marco
telescópico de aluminio anodizado color plata, para anchos de tabiques variables entre 110 y
150 mm; incluso manillas de acero inoxidable, cerradura de bombín sin amaestrar. Incluso 2
ojos de buey de 400mm de diámetro con acristalamiento climalit 4+4+cámara+5 mm . Se
incluye doble tabique de fibra-yeso (yeso + fibra de celulosa), modelo 1S11 FERMACELL o
equivalente, de espesor total 75 mm, formado por una placa de 12,5 mm de espesor
atornillada a cada lado de una estructura compuesta de perfiles UW y CW de Protektor de
acero galvanizado y aislamiento con lana mineral de 40 mm de espesor, densidad 40 kg/m3,
para una altura máxima de 3 m, Incluso tratamiento de juntas.

P9 - Dimensiones puerta: 2 hojas de 1450 x 2100 mm cada una y ojo de buey.

Total Ud.  ......: 1,000 3.363,12 3.363,12

1.5.1.5 Ud. Suministro e instalación de puerta simple, hoja corredera, sistema Crilca, formada por hoja
sándwich de HPL de 2.5 mm. de espesor, de panel fenólico Fundermax Compacto en color a
elegir de la carta de colores estándar, sobre bastidor perimetral reforzado, canteada
perimetralmente en PVC o material fenólico. Espesor total de la hoja 40 mm. Marco
telescópico de aluminio anodizado color plata, para anchos de tabiques variables entre
110 y 150 mm; incluso manillas de acero inoxidable, cerradura de bombín sin amaestrar.

P - 10 Dimensiones puerta: 1 hoja de 1200 x 2100 mm.

Total Ud.  ......: 2,000 1.047,02 2.094,04

Total subcapítulo 1.5.1.- INTERIOR: 11.880,12
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

1.5.2.- EXTERIOR

1.5.2.1 Ud. Suministro y montaje de puerta ventana ciega de entrada de aluminio anonizado plata grate o
pulido, de dimensiones de puerta 150x250 cm y ventanas laterales de corredera de
160x160cm,con acristalamiento climalit 4+4+cámara+5 mm, haciendo un total de 480x250cm.
Compuesta de: hoja de 50 mm de espesor total, construida con dos chapas de aluminio de 1,2
mm de espesor, con alma de madera blindada con chapa de hierro acerado de 1 mm y macizo
especial en todo el perímetro de la hoja y herraje, estampación con embutición profunda en
doble relieve a una cara, acabado en color plata grate o pulido; marcos especiales de
extrusión de aluminio reforzado de 1,6 mm de espesor, de igual terminación que las hojas,
con burlete perimétrico. Incluso cerradura especial con un punto de cierre con bombín de
seguridad, tres bisagras de seguridad antipalanca, burlete cortavientos, manivela interior y
exterior, pomo, tirador y aldaba exteriores, garras de fijación, sellado perimetral de juntas por
medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con
clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, a la estanqueidad al agua según
UNE-EN 12208 y a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente
montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).

Total Ud.  ......: 2,000 1.634,54 3.269,08

1.5.2.2 Ud. Suministro y montaje de puerta abatible de dos hojas ciegas antipánico de aluminio
anonizado plata grate o pulido y dos fijos laterales, de 305x250cm con acristalamiento climalit
4+4+cámara+5 mm . Compuesta de: hoja de 50 mm de espesor total, construida con dos
chapas de aluminio de 1,2 mm de espesor, con alma de madera blindada con chapa de hierro
acerado de 1 mm y macizo especial en todo el perímetro de la hoja y herraje, estampación con
embutición profunda en doble relieve a una cara, acabado en color palta grate o pulido;
marcos especiales de extrusión de aluminio reforzado de 1,6 mm de espesor, de igual
terminación que las hojas, con burlete perimétrico. Incluso cerradura especial con un punto
de cierre con bombín de seguridad, tres bisagras de seguridad antipalanca, burlete
cortavientos,  manivela interior, pomo, tirador y aldaba exteriores, garras de fijación, sellado
perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra.
Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, a la
estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y a la resistencia a la carga del viento según
UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Total Ud.  ......: 1,000 1.568,52 1.568,52

1.5.2.3 Ud. Suministro y montaje de puerta abatible de dos hojas cada una de aluminio anonizado plata
grate o pulido, de 300x230 cm con acristalamiento climalit 4+4+cámara+5 mm. Compuesta de:
hoja de 50 mm de espesor total, construida con dos chapas de aluminio de 1,2 mm de
espesor, con alma de madera blindada con chapa de hierro acerado de 1 mm y macizo
especial en todo el perímetro de la hoja y herraje, estampación con embutición profunda en
doble relieve a una cara, acabado en color plata grate o pulido; marcos especiales de
extrusión de aluminio reforzado de 1,6 mm de espesor, de igual terminación que las hojas,
con burlete perimétrico. Incluso cerradura especial con un punto de cierre con bombín de
seguridad, tres bisagras de seguridad antipalanca, burlete cortavientos, mirilla gran angular,
manivela interior, pomo, tirador y aldaba exteriores, garras de fijación, sellado perimetral de
juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller,
con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, a la estanqueidad al agua
según UNE-EN 12208 y a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente
montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).

Total Ud.  ......: 2,000 1.250,08 2.500,16

1.5.2.4 Ud. Suministro y montaje de fijo de 4 paños de aluminio anonizado plata grate o pulido, de
300x230 cm, con acristalamiento climalit 4+4+cámara+5 mm. Compuesta de: hoja de 50 mm de
espesor total, construida con dos chapas de aluminio de 1,2 mm de espesor, con alma de
madera blindada con chapa de hierro acerado de 1 mm y macizo especial en todo el perímetro
de la hoja y herraje, estampación con embutición profunda en doble relieve a una cara,
acabado en color bplata grate o pulido; marcos especiales de extrusión de aluminio reforzado
de 1,6 mm de espesor, de igual terminación que las hojas, con burlete perimétrico. Incluso
sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra.
Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, a la
estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y a la resistencia a la carga del viento según
UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Total Ud.  ......: 2,000 1.024,98 2.049,96
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

1.5.2.5 Ud. Suministro y montaje de fijo de 4 paños de aluminio anonizado plata grate o pulido, de
200x230 cm, con acristalamiento climalit 4+4+cámara+5 mm. Compuesta de: hoja de 50 mm de
espesor total, construida con dos chapas de aluminio de 1,2 mm de espesor, con alma de
madera blindada con chapa de hierro acerado de 1 mm y macizo especial en todo el perímetro
de la hoja y herraje, estampación con embutición profunda en doble relieve a una cara,
acabado en color plata grate o pulido; marcos especiales de extrusión de aluminio reforzado
de 1,6 mm de espesor, de igual terminación que las hojas, con burlete perimétrico. Incluso
sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra.
Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, a la
estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y a la resistencia a la carga del viento según
UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Total Ud.  ......: 3,000 750,45 2.251,35

1.5.2.6 Ud. Ventana de dos hojas correderas, de aluminio anodizado plata grate o pulido, de 115 x 159,
con acristalamiento climalit 4+4+cámara+5 mm, y transmitancia térmica de hueco 4,30 W/m²K,
constituída por marco formado por perfiles de 1,5±0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor
medio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado, junquillos, galce, juntas de estanqueidad
de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m =
desde 5,7 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 15 mm, con clasificación a la
permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua
clase 7A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5,
según UNE-EN 12210, sin premarco y sin persiana. Incluso patillas de anclaje para la fijación
de la carpintería, silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el
paramento.

Incluye: tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con
liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con
masilla de poliuretano y demás accesorios, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado,
nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.

Total Ud.  ......: 1,000 450,72 450,72

1.5.2.7 Ud. Ventana de dos hojas correderas, de aluminio anodizado plata grate o pulido, de 155 x 50, con
acristalamiento climalit 4+4+cámara+5 mm, y transmitancia térmica de hueco 4,30 W/m²K,
constituída por marco formado por perfiles de 1,5±0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor
medio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado, junquillos, galce, juntas de estanqueidad
de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m =
desde 5,7 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 15 mm, con clasificación a la
permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua
clase 7A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5,
según UNE-EN 12210, sin premarco y sin persiana. Incluso patillas de anclaje para la fijación
de la carpintería, silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el
paramento.

Incluye: tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con
liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con
masilla de poliuretano y demás accesorios, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado,
nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.

Total Ud.  ......: 1,000 204,82 204,82

1.5.2.8 Ud. Ventana de dos hojas correderas, de aluminio anodizado plata grate o pulido, de 140 x
100,con acristalamiento climalit 4+4+cámara+5 mm y transmitancia térmica de hueco 4,30
W/m²K, constituída por marco formado por perfiles de 1,5±0,05 mm de espesor y clase 20
(espesor medio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado, junquillos, galce, juntas de
estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del
marco: Uh,m = desde 5,7 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 15 mm, con
clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanqueidad al agua clase 7A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga
del viento clase C5, según UNE-EN 12210, sin premarco y sin persiana. Incluso patillas de
anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de la junta entre la
carpintería exterior y el paramento.

Incluye: tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con
liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con
masilla de poliuretano y demás accesorios, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado,
nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.

Total Ud.  ......: 1,000 358,94 358,94
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

1.5.2.9 Ud. Ventana de dos paños con dos hojas correderas cada uno, de aluminio anodizado plata grate
o pulido, de 240 x 160, con acristalamiento climalit 4+4+cámara+5 mm y transmitancia térmica
de hueco 4,30 W/m²K, constituída por marco formado por perfiles de 1,5±0,05 mm de espesor
y clase 20 (espesor medio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado, junquillos, galce,
juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia
térmica del marco: Uh,m = desde 5,7 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 15 mm,
con clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanqueidad al agua clase 7A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga
del viento clase C5, según UNE-EN 12210, sin premarco y sin persiana. Incluso patillas de
anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de la junta entre la
carpintería exterior y el paramento.

Incluye: tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con
liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con
masilla de poliuretano y demás accesorios, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado,
nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.

Total Ud.  ......: 2,000 809,44 1.618,88

1.5.2.10 Ud. Celosía de lamas orientables correderas de dos paños, de aluminio anodizado plata grate o
pulido,de 165x160 cm, clase 20 (espesor medio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado,
constituída por estructura portante compuesta por tubos (80x40, 60x40, ó 40x40 mm) con una
superficie vista de 40 mm, lamas móviles horizontales o verticales, manualmente o con varias
posibilidades de ángulos, mediante correspondiente herraje, con distancia maxima entre
apoyos: 1.6 m, i/juegos de tapas laterales, accesorios, montaje según instrucciones del
fabricante, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería.

Total Ud.  ......: 4,000 591,19 2.364,76

1.5.2.11 Ud. Celosía de lamas orientables correderas, de dos paños, de aluminio anodizado plata grate o
pulido,de 240x160 cm, clase 20 (espesor medio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado,
constituída por estructura portante compuesta por tubos (80x40, 60x40, ó 40x40 mm) con una
superficie vista de 40 mm, lamas móviles horizontales o verticales, manualmente o con varias
posibilidades de ángulos, mediante correspondiente herraje, con distancia maxima entre
apoyos: 1.6 m, i/juegos de tapas laterales, accesorios, montaje según instrucciones del
fabricante, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería.

Total Ud.  ......: 2,000 761,64 1.523,28

1.5.2.12 M Vierteaguas de chapa plegada de aluminio anodizado plata grate o pulido con un espesor
mínimo de 15 micras, espesor 1,2 mm, desarrollo 95 mm y 4 pliegues, con goterón, empotrado
en las jambas; colocación con adhesivo bituminoso de aplicación en frío, sobre una capa de
regularización de mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-5, de 4 cm de
espesor; y sellado de las juntas entre piezas y de las uniones con los muros con sellador
adhesivo monocomponente.
Incluye: Replanteo de las piezas. Corte de las piezas. Preparación y regularización del
soporte. Colocación y fijación de las piezas metálicas, niveladas y aplomadas. Sellado de
juntas y limpieza.

Total m  ......: 33,500 26,00 871,00

Total subcapítulo 1.5.2.- EXTERIOR: 19.031,47

Total subcapítulo 1.5.- CARPINTERÍA Y PERSIANAS: 30.911,59

1.6.- INST: FONTANERÍA Y DESAGÜES.

1.6.1 M Canalización de polibutileno (PB) de 1" (28 mm), para agua fría, s/UNE 53415-2, Terrain o
similar, de DN 28 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso p.p. de
piezas especiales (s/UNE 53415-3) y pequeño material. Instalada y probada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 4,000 8,000ENGANCHE DESDE

ACOMETIDA EN PATIO
8,000 8,000

Total m  ......: 8,000 9,96 79,68

1.6.2 M Canalización de polibutileno (PB) de 1" (28 mm), para agua caliente, s/UNE 53415-2, Terrain o
similar, de DN 28 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso
coquilla aislante de e=10 mm., p.p. de piezas especiales (s/UNE 53415-3) y pequeño material.
Instalada y probada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 4,000 8,000ENGANCHE DESDE

ACOMETIDA EN PATIO
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

8,000 8,000

Total m  ......: 8,000 12,80 102,40

1.6.3 M Canalización de polibutileno (PB) de DN 25 (3/4"), para agua fría, UNE-EN ISO 15876, Terrain o
equivalente, e=2,3 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso p.p.
de piezas especiales y pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4 y Orden
25/05/2007 Consejería de Industria.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 7,000 7,000DISTRIBUCION BAÑO

SALA RELAJACIÓN - 1
1 8,000 8,000DISTRIBUCION BAÑO

SALA RELAJACIÓN - 2
15,000 15,000

Total m  ......: 15,000 11,52 172,80

1.6.4 M Canalización de polibutileno (PB) de DN 25 (3/4"), para agua caliente, UNE-EN ISO 15876,
Terrain o equivalente, e=2,3 mm, clase 2, PN 10, instalación no empotrada, sujeta mediante
abrazaderas, calorifugada según RITE, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material.
Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4 y Orden 25/05/2007 Consejería de Industria.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 7,000 7,000DISTRIBUCION BAÑO

SALA RELAJACIÓN - 1
1 6,000 6,000DISTRIBUCION BAÑO

SALA RELAJACIÓN - 2
13,000 13,000

Total m  ......: 13,000 18,18 236,34

1.6.5 Ud. Punto de agua fría de DN 3/4" (22 mm) en interior de vivienda con tubería de polibutileno, PB,
(s/UNE 53415-2), Terrain o similar, de D 22 mm, incluso p.p. de piezas especiales (s/UNE
53415-3) y pequeño material, apertura y sellado de rozas. Instalado y probado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000DISTRIBUCION BAÑO

SALA RELAJACIÓN - 1
3 3,000DISTRIBUCION BAÑO

SALA RELAJACIÓN - 2
6,000 6,000

Total Ud.  ......: 6,000 25,70 154,20

1.6.6 Ud. Punto de agua caliente de DN 3/4" (22 mm) en interior de vivienda con tubería de polibutileno,
PB, (s/UNE 53415-2), Terrain o similar, de D 22 mm, incluso p.p. de piezas especiales (s/UNE
53415-3) y pequeño material, apertura y sellado de rozas. Instalado y probado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000DISTRIBUCION BAÑO

SALA RELAJACIÓN - 1
2 2,000DISTRIBUCION BAÑO

SALA RELAJACIÓN - 2
4,000 4,000

Total Ud.  ......: 4,000 26,87 107,48

1.6.7 Ud. Llave de regulación oculta de 25 mm, de polibutileno PB Terrain, instalada en entrada a
cuartos húmedos o vivienda, incluso embellecedor. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000DISTRIBUCION BAÑO

SALA RELAJACIÓN - 1
2 2,000DISTRIBUCION BAÑO

SALA RELAJACIÓN - 2
4,000 4,000

Total Ud.  ......: 4,000 22,36 89,44

1.6.8 Ud. Llave de regulación oculta de 22 mm, de polibutileno PB Terrain instalada previo a conexión
con aparatos sanitarios, incluso embellecedor. Instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000DISTRIBUCION BAÑO

SALA RELAJACIÓN - 1
(Continúa...)
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

1.6.8 Ud. Llave regulación oculta 22 polibut. Terrain. (Continuación...)
5 5,000DISTRIBUCION BAÑO

SALA RELAJACIÓN - 2
10,000 10,000

Total Ud.  ......: 10,000 13,11 131,10

1.6.9 Ud. Bote sifónico registrable de PVC Terrain, con tapa de acero inoxidable, enterrado en piso,
incluso acoples a tuberías de desagües y tubería de desembarque de 50 mm. Instalado,
incluso ayudas de albañilería.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000DISTRIBUCION BAÑO

SALA RELAJACIÓN - 1
1 1,000DISTRIBUCION BAÑO

SALA RELAJACIÓN - 2
2,000 2,000

Total Ud.  ......: 2,000 28,89 57,78

1.6.10 M Desagüe de aparato sanitario realizado con tubería de PVC, clase B, s/UNE-EN 1329-1, Terrain
o similar, de D 50 mm, empotrada o vista, incluso p.p. de piezas especiales, recibida con
mortero de cemento y arena. Instalado hasta bote sifónico o bajante.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,000 2,000DISTRIBUCION BAÑO

SALA RELAJACIÓN - 1
1 2,000 2,000DISTRIBUCION BAÑO

SALA RELAJACIÓN - 2
4,000 4,000

Total m  ......: 4,000 14,16 56,64

1.6.11 Ud. Sumidero sifónico de PVC Terrain de D 50 mm de salida, en locales húmedos, con tapa y
rejilla, recibido con mortero de cemento y arena. Instalado, incluso ayudas de albañilería.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000DISTRIBUCION BAÑO

SALA RELAJACIÓN - 1
1 1,000DISTRIBUCION BAÑO

SALA RELAJACIÓN - 2
2,000 2,000

Total Ud.  ......: 2,000 31,80 63,60

1.6.12 Ud. Manguetón PVC Terrain D 110 acoplado a bajantes, con p.p. de piezas especiales y pequeño
material, recibido con mortero de cemento. Instalado, incluso ayudas de albañilería.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000DISTRIBUCION BAÑO

SALA RELAJACIÓN - 1
1 1,000DISTRIBUCION BAÑO

SALA RELAJACIÓN - 2
2,000 2,000

Total Ud.  ......: 2,000 30,91 61,82

1.6.13 Ud. Válvula mezcladora termostática para regulación de la temperatura entre 30°C y 65°C, STH 705
"STANDARD HIDRÁULICA", presión máxima 10 bar, temperatura máxima 85°C, con corte del
circuito de agua caliente en el caso de no suministro de agua fría, conexiones roscadas
hembra de 1" de diámetro. Totalmente montada, conexionada y probada.

Incluye: Replanteo. Colocación de la válvula. Conexionado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000DISTRIBUCION BAÑO
SALA RELAJACIÓN - 1

1 1,000DISTRIBUCION BAÑO
SALA RELAJACIÓN - 2

2,000 2,000

Total Ud.  ......: 2,000 155,69 311,38
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

1.6.14 M Canal de recogida de ducha, modelo Basic de CAINOX, en acero inoxidable en calidad A-304
con marco especial para pinzar pavimento vinilico mediante tornillos y agujeros avellanados,
anchura exterior 170 mm y con una altura de 35 mm. Incorpora salida sifónica, horizontal Ø
40mm mediante sifón de ABS y con una altura de 48,4 mm. Dicho sifón está preparado para
admitir impermeabilización y su caudal de evacuación es de 0,9 lts/seg. Reja 015 de 70 mm de
ancho, especial para baños y duchas, forma de "U" invertida y agujeros de 8 x 8 mm, apta para
paso peatonal. Acabado esmerilado. Ensamblable linealmente y formado piezas completas en
U o en L. Las salidas y esperas para tuberías de PVC llevarán juntas de estanqueidad labial de
EPDM sistema Europipe para acople rápido. Incluso colocación, conexionado a tubería de
saneamiento de PVC, rellenos laterales con hormigón fck= 17,5 N/mm², cortes, p.p. de
pequeño material y ayudas de albañilería. Totalmente instalada y probada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3,800 3,800DISTRIBUCION BAÑO

SALA RELAJACIÓN - 1
3,600 3,600DISTRIBUCION BAÑO

SALA RELAJACIÓN - 2
7,400 7,400

Total m  ......: 7,400 174,96 1.294,70

Total subcapítulo 1.6.- INST: FONTANERÍA Y DESAGÜES.: 2.919,36

1.7.- SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS ESPECIALES.

1.7.1 Ud. Lavabo suspendido con semipedestal, de porcelana vitrificada, Roca Meridian o equivalente,
color blanco, de 65 cm, incluso elementos de fijación, válvula de desagüe con tapón y
cadenilla, flexibles con llaves de escuadra, sin sifón. Instalado, con grifería monomando de
lavabo, M2 Roca o equivalente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000DISTRIBUCION BAÑO

SALA RELAJACIÓN - 1
1 1,000DISTRIBUCION BAÑO

SALA RELAJACIÓN - 2
2,000 2,000

Total Ud.  ......: 2,000 228,33 456,66

1.7.2 Ud. Inodoro de porcelana vitrificada de tanque bajo, Roca Meridian o equivalente, color blanco,
incluso tanque y tapa, asiento con tapa pintada, mecanismo de descarga, juego de fijación y
codo de evacuación, llave de escuadra y latiguillo flexible, colocado mediante tacos y tornillos
al solado, incluso sellado con silicona, instalado y funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000DISTRIBUCION BAÑO

SALA RELAJACIÓN - 1
1 1,000DISTRIBUCION BAÑO

SALA RELAJACIÓN - 2
2,000 2,000

Total Ud.  ......: 2,000 259,67 519,34

1.7.3 Ud. Grifería monomando Gerontológico, cromada, Presto Ref. 71530GP, Accionamiento mediante
maneta longitud 193 mm, con teleducha y flexo Rainshower Icon 150 de Grohe, barra Presto
Ref. 66000 o equivalente. Instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000DISTRIBUCION BAÑO

SALA RELAJACIÓN - 1
1 1,000DISTRIBUCION BAÑO

SALA RELAJACIÓN - 2
2,000 2,000

Total Ud.  ......: 2,000 187,12 374,24

1.7.4 Ud. Asidero ducha, para personas de movilidad reducida, en "L", de acero inoxidable AISI304
electropulido, 750x750 mm D 33x1,5 mm,, PRESTOBAR INOX 155 ref 88155 o equivalente,
colocado, incluso elementos de fijación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000DISTRIBUCION BAÑO

SALA RELAJACIÓN - 1
1 1,000DISTRIBUCION BAÑO

SALA RELAJACIÓN - 2
2,000 2,000
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

Total Ud.  ......: 2,000 106,10 212,20

1.7.5 Ud. Asidero para inodoro, abatible en "U" c/portarrollos, para personas de movilidad reducida, de
acero inoxidable AISI304 electropulido, D 33x1,5 mm, L=790 mm, PRESTOBAR INOX 170 ref
88170 o equivalente, colocado, incluso elementos de fijación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000DISTRIBUCION BAÑO

SALA RELAJACIÓN - 1
2 2,000DISTRIBUCION BAÑO

SALA RELAJACIÓN - 2

4,000 4,000

Total Ud.  ......: 4,000 195,76 783,04

1.7.6 Ud Asiento suspendido para duchas, fabricado en aluminio recubierto de nylon, para personas de
movildad reducida, con lamas, de dimensiones 400x515 cm, de PRESTO ref. 89220 o
equivalente, colocado, incluso elementos de fijación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000DISTRIBUCION BAÑO

SALA RELAJACIÓN - 1
1 1,000DISTRIBUCION BAÑO

SALA RELAJACIÓN - 2
2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 465,19 930,38

1.7.7 Ud. Portarrollos de latón cromado, Inda Export o equivalente, colocado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000DISTRIBUCION BAÑO
SALA RELAJACIÓN - 1

1 1,000DISTRIBUCION BAÑO
SALA RELAJACIÓN - 2

2,000 2,000

Total Ud.  ......: 2,000 25,94 51,88

1.7.8 Ud. Jabonera para baño de latón cromado, de rejilla, Inda Export o equivalente, colocada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000DISTRIBUCION BAÑO
SALA RELAJACIÓN - 1

1 1,000DISTRIBUCION BAÑO
SALA RELAJACIÓN - 2

2,000 2,000

Total Ud.  ......: 2,000 25,52 51,04

1.7.9 Ud. Dosificador de jabón de 0,35 l de capacidad, de ABS fumé, Mediclinics, colocado, incluso
elementos de fijación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000DISTRIBUCION BAÑO

SALA RELAJACIÓN - 1
1 1,000DISTRIBUCION BAÑO

SALA RELAJACIÓN - 2
2,000 2,000

Total Ud.  ......: 2,000 26,68 53,36

1.7.10 Ud. Dispensador de papel toalla metálico acabado en epoxi blanco, para 400/600 servicios, tipo
Mediclinics, incluso elementos de fijación. Colocado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000DISTRIBUCION BAÑO

SALA RELAJACIÓN - 1
1 1,000DISTRIBUCION BAÑO

SALA RELAJACIÓN - 2
2,000 2,000

Total Ud.  ......: 2,000 29,36 58,72

1.7.11 Ud. Percha de porcelana vitrificada Roca Saga o equivalente, colocada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

2 2,000DISTRIBUCION BAÑO
SALA RELAJACIÓN - 1

2 2,000DISTRIBUCION BAÑO
SALA RELAJACIÓN - 2

4,000 4,000

Total Ud.  ......: 4,000 28,50 114,00

Total subcapítulo 1.7.- SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS ESPECIALES.: 3.604,86

1.8.- INST: ELECTRICIDAD Y PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS.

1.8.1 M Acometida general eléctrica de B.T. realizada con conductores de cobre 4(1x120) mm² con
aislamiento de 0,6/1 kV, canalizados bajo tubo enterrado. Instalada y comprobado su
funcionamiento, s/RBT-02. (Sólo cableado y conexionado).

Total m  ......: 2,000 51,81 103,62

1.8.2 Ud. Cuadro de protección y distribución, formado por cajas plásticas de doble aislamiento
autoextinguible, para empotrar, GEWISS serie 40 CD o equivalente, de 24 módulos (2x12),
color blanco con puerta trasparente color humo, con vano para alojar ICP, independiente,
precintable y vano para automáticos, incluso los dispositivos siguientes: 
- 1 interruptor de control de potencia (ICP) de 2x25 A (P.C. 6 kA) 
- 1 interruptor general automático de corte omnipolar (independiente del ICP) de  1+Nx25 A
(P.C. 10 kA) 
- 1 interruptor diferencial general de 2x40 A, sensibilidad 30 mA
- 1 interruptor automático magnetotérmico (PIA) de 1+Nx25 A (P.C. 6 kA)
- 1 interruptor automático magnetotérmico (PIA) de 1+Nx20 A (P.C. 6 kA)
- 2 interruptores automáticos magnetotérmicos (PIA) de 1+Nx16 A (P.C. 6 kA)
- 1 interruptor automático magnetotérmico (PIA) de 1+Nx10 A (P.C. 6 kA), 
incluso pequeño material, terminales, cableado de 6 mm², conexionado, señalización de los
circuitos por medio de placas de plástico rígidas grabadas de forma indeleble, empotrado en
paramento vertical e instalado según RBT-02.

Total Ud.  ......: 1,000 217,64 217,64

1.8.3 Ud. Suministro e instalación en superficie de caja de derivación estanca, rectangular, de
105x150x80 mm, con 10 conos y tapa de registro con tornillos de 1/4 de vuelta. Incluso
regletas de conexión y elementos de fijación.

Incluye: Replanteo. Fijación al paramento. Montaje, conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento.

Total Ud.  ......: 4,000 9,88 39,52

1.8.4 M Línea de distribución eléctrica, en circuito de alumbrado en instalación interior, formada por
conductores de cobre (fase + neutro) UNE VV 750 V de 1,5 mm2 de sección y tubo corrugado
reforzado D 13 mm. Instalada incluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado de rozas y
ayudas de albañilería.

Total m  ......: 63,000 5,16 325,08

1.8.5 M Línea de distribución eléctrica, en circuito de fuerza en instalación interior, formada por
conductores de cobre (fase + neutro + tierra) UNE VV 750 V de 2,5 mm2 de sección y tubo
corrugado reforzado D 16 mm. Instalada incluso p.p. de cajas de registro, apertura y sellado
de rozas y ayudas de albañilería.

Total m  ......: 25,000 5,50 137,50

1.8.6 Ud. Toma de corriente empotrada schuko de 16 A con toma de tierra lateral y dispositivo de
seguridad, instalada con cable de cobre de 4 mm² de sección nominal, empotrado y aislado
bajo tubo flexible corrugado (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20 mm, incluso caja, placa y
mecanismo Ticino Magic o equivalente, caja de derivación empotrada y pequeño material,
incluso apertura de rozas y recibido de tubos y cajas, s/RBT-02 y NTE IEB-50.

Total Ud.  ......: 16,000 49,25 788,00

1.8.7 Ud. Punto de luz sencillo en alumbrado interior, con caja y mecanismo completo Ticino Magic o
equivalente, con p.p. de tubo flexible corrugado (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20 mm,
cableado con cable cobre 750 V, de 1,5 mm², caja de derivación empotrada y pequeño
material, incluso apertura de rozas y recibido de tubos y cajas. Instalado s/RBT-02 y NTE IEB
48.

Total Ud.  ......: 6,000 54,99 329,94
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

1.8.8 Ud Punto de luz conmutado en alumbrado interior con cajas, mecanismos y placas Gewiss Dahlia
o equivalente, con p.p. de tubo flexible corrugado D 25 mm, cableado con cable de cobre
H07Z1-K, 750 V, CPR Cca-s1b,d1,a1 de 1,5 mm², cajas de derivación empotradas y pequeño
material, incluso apertura de rozas y recibido de tubos y cajas. Instalado s/RBT-02 y NTE
IEB-49.

Total ud  ......: 2,000 74,53 149,06

1.8.9 Ud. Luminaria circular tipo downlight, para interior, empotrada en falso techo, GEWISS ASTRID 18
VF o equivalente, de D 220 mm, con cuerpo de acero, anillo en aluminio presofundido
barnizado con polvos termoendurecedores y reflector de aluminio metalizado, color blanco,
con alimentador incorporado y con lámpara fluorescente compacta de 2x18 W FSQ, grado de
protección IP 20, Clase I, 230 V, totalmente equipada, incluso lámpara, instalación y
conexionado, según REBT-02.

Total Ud.  ......: 21,000 106,97 2.246,37

1.8.10 Ud. Luminaria de emergencia y señalización, no permanente, Legrand D4, con lámpara
fluorescente incorporada de 6W, autonomía 3 h, 130 lm de flujo luminoso, alimentación 230 V,
incluso p.p. de línea con cable de cobre de 1,5 mm² de sección nominal, empotrado y aislado
con tubo de PVC flexible reforzado (categoría 3321) D 20 mm, caja de derivación empotrada,
pequeño material y ayudas de albañilería. Totalmente equipada, incluso instalación y
conexionado, según REBT-02.

Total Ud.  ......: 8,000 110,70 885,60

1.8.11 Ud. Detector iónico de humos con base intercambiable y salida para indicador de acción,
instalado y probado. Según C.T.E. DB SI, incluso p.p. de cableado y conexión a centralita
existente.

Total Ud.  ......: 10,000 93,65 936,50

1.8.12 Ud. Placa de señalización de evacuación y medios móviles de extinción en aluminio luminiscente
TAM 297x210 mm, colocada. Según C.T.E. DB SI.

Total Ud.  ......: 8,000 12,41 99,28

1.8.13 Ud. Pulsador manual de alarma de incendios, con cristal de rotura, totalmente instalado y
probado. Según C.T.E. DB SI.

Total Ud.  ......: 3,000 30,71 92,13

1.8.14 Ud. Extintor portátil de polvo químico polivalente contra fuegos A B C, de 6 kg de agente extintor,
eficacia 21A-113B, tipo Magnum o equivalente, con soporte, válvula de disparo, manguera con
difusor y manómetro, incluídas fijaciones a la pared, colocado. Según C.T.E. DB SI.

Total Ud.  ......: 4,000 54,57 218,28

1.8.15 Ud Extintor portátil de CO2, contra fuegos BC (incluso en presencia de tensión eléctrica), de 5 kg
de agente extintor, con soporte, válvula y boquilla con difusor, incluídas fijaciones, colocado.
Según C.T.E. DB SI.

Total ud  ......: 1,000 82,77 82,77

1.8.16 Ud. Suministro e instalación de kit de señalización NIESSEN ref 8284 para servicios de
discapacitados, o similar, formado por botón de señal con tirador, botoón de cancelación,
unidad de control y transformador. Totalmente instalado y conexionados todos sus
elementos, incluso p.p. de línea de extensión formado por cuerda de nylon y alcayatas, M. de
O. y M.A.

Total Ud.  ......: 2,000 294,39 588,78

1.8.17 Ud. Suministro e instalación en paramento interior de sirena electrónica, de color rojo, con señal
acústica, alimentación a 24 Vcc, potencia sonora de 100 dB a 1 m y consumo de 14 mA.
Incluso elementos de fijación.

Incluye: Replanteo. Fijación al paramento. Montaje, conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento.

Total Ud.  ......: 2,000 55,21 110,42

1.8.18 Ud. Placa de señalización de equipos contra incendios, de PVC fotoluminiscente, con categoría de
fotoluminiscencia A según UNE 23035-4, de 210x210 mm. Incluso elementos de fijación.

Incluye: Replanteo. Fijación al paramento.

Total Ud.  ......: 7,000 11,21 78,47
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

Total subcapítulo 1.8.- INST: ELECTRICIDAD Y PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS.: 7.428,96

1.9.- AIRE ACONDICIONADO

1.9.1 Ud Unidad exterior Toshiba RAV-GM561ATP-E Slim 5KW, con capacidad total de frio (min/max 1,5
-5,6) kW. Consumo electrico nominal 1600W, voltaje 230/1/50 Hz, presion sonora 46/47 dB(A),
conexión 1/2" + 1/4", refrigerante R-32 y dimensiones 550 x 780 x 290  (0.9Kg) o equivalente.

Total ud  ......: 1,000 988,00 988,00

1.9.2 Ud Unidad interior de cassette de techo toshiba mod. RAV-RM561 MUT-E 5KW, capacidad
frigorifica nominal 5 kW, rango de capacidad min./max 1,2 - 5,6 kW, caudal de aire frio 798
m3/h, refrigerante R-32, dimensiones 256 x 575 x 575 y dimensiones del cassette 27 x 620 x
620 (15Kg) o equivalente.

Total ud  ......: 1,000 746,00 746,00

1.9.3 Ud Unidad exterior Toshiba RAV-GM401ATP-E Slim 3,6 KW, capacidad total de frio (min/max
0.9-4) kW, consumo electrico nominal 900W, voltaje 230/1/50Hz, presion sonora F/C 49/50 dB
(A) conexión 1/2" + 1/4", refrigerante R-32, peso ud. ecterior 34 Kg, carga de refrigerante 0.9
Kg, dimensiones 550 x 780 x 290 o equivalente.

Total ud  ......: 2,000 865,00 1.730,00

1.9.4 Ud Unidad Interior cassette de techo Toshiba mod. RAV-RM401 MUT-E 3,6 KW, capacidad
frigorifica nominal 3.6 kW, rango de capacidad min/max 0.9-4 kW, caual de aire frio veloc. alta
660 m3/h , presion sonora vel. baja /media/alta 21-26-41 dB(A), refrigerante R-31, peso 15 Kg.
Dimensiones 256 x 575 x 575 y dimensiones cassette 27 x 620 x 620 o equivalente.

Total ud  ......: 2,000 746,00 1.492,00

1.9.5 Ud Unidad exterior Toshiba RAV-GM301ATP-E Slim 2,5 KW, capacidad total de frio (min/max)
0,9-3 kW, consumo electrico nominal 600W, voltaje 230/1/50 Hz, presión sonora F/C 46/47
dB(A), conexión 3/8" + 1/4", refrigerante R-32, peso ud. exterior 29Kg, carga de refrigerante 0,6
Kg, dimensiones 550 x 780 x 290 o equivalente.

Total ud  ......: 1,000 759,00 759,00

1.9.6 Ud Unidad interior cassette de teho Toshiba mod. RAV-RM301 MUT-E 2,5 KW, capacidad
frigorifica nominal 2,5 kW, rango de capacidad min/max 0,9 - 3kW, caudal aire  (frio) veloc.
alta/ 640 m3/h, presión sonora vel. baja/media/alta 30- 36-38 dB (A), refrigerante R-32, peso
15Kg, dimensiones 256 x 575 x 575, dimensiones de cassette 27 x 620 x 620 o equivalente.

Total ud  ......: 1,000 718,00 718,00

1.9.7 Ud Panel cassette 60x60

Total ud  ......: 5,000 230,00 1.150,00

1.9.8 Ud Unidad juego de cuatro  amortiguadores

Total ud  ......: 5,000 12,90 64,50

1.9.9 Ud Unidad manfo Toshiba RBC- ASC 11E, con parte proporcinal cableado y pequeño material o
equivalente.

Total ud  ......: 5,000 170,00 850,00

1.9.10 Ud Unidad de base de hormigón prefrabricada con forma de bordillo, apoyado sobre goma
estribera o equivalente, para montaje de tuberias con soporte métalicos, con p.p de enlucido
con aguaplast exterior y pintura de alta calidad para intemperie, de dimensiones 1,00 x 0,15 x
0,20 mts. Completamente terminado.

Total ud  ......: 5,000 69,26 346,30

1.9.11 Ud Tubo de cobre aislado 1/4+1/2 R-20

Total ud  ......: 39,000 14,36 560,04

1.9.12 Ud Tubo de cobre aislado 1/4+3/8 R-20

Total ud  ......: 19,000 11,76 223,44

1.9.13 Ud Conductor de cobre con aislamiento de polietileno reticulado, para 1 KV de 3x2,5 mm2 de
sección, grapado en bandeja con brida plástica y conexionado o equivalente.

Total ud  ......: 65,000 3,05 198,25
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

1.9.14 Ud BUS Comunicaciones AKO-1558H - 2 HILOS

Total ud  ......: 80,000 3,73 298,40

1.9.15 Ud Tubo desagüe PVC 25 mm, diametro con p.p. accesorios y fijacion o equivalente.

Total ud  ......: 20,000 7,20 144,00

1.9.16 Ud Canalización eléctrica en tubo corrugado (macarrón) 25 mm, diametro L/H y pda. pequeño
material.

Total ud  ......: 140,000 2,44 341,60

1.9.17 Ud Canalización construida en bandeja galvanizada 0,8mm espesor, con p.p material auxiliar de
fijación 200x100mm o equivalente.

Total ud  ......: 15,000 16,50 247,50

1.9.18 Ud Canalización construida en bandeja

Total ud  ......: 20,000 18,50 370,00

Total subcapítulo 1.9.- AIRE ACONDICIONADO: 11.227,03

1.10.- PINTURA Y VARIOS

1.10.1 M² Pintura plástica ecológica para interior/exterior, acabado mate, sin olor residual, Ecoplast de
PALCANARIAS o equivalente, con certificado Aenor  medio ambiente por su bajo contenido en
compuestos orgánicos volátiles y otros requisitos exigidos, i/imprimación, lijado y empaste,
acabado a 2 manos, color blanco.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
85,9 85,900- SALA DE RELAJACION

1 + SALA DE
DESCANSO (SUELO)

48,4 48,400-SALA DE RELAJACION
2 (SUELO)

1 45,300 0,500 22,650- SALA DE RELAJACION
1 (Perimetro x Altura)

1 23,000 0,500 11,500-SALA DE RELAJACION
2 (Perimetro x Altura)

1 11,000 0,500 5,500- SALA DE
DESCANSO(Perimetro)

173,950 173,950

Total m²  ......: 173,950 5,25 913,24

1.10.2 M² Espejo MIRALITE EVOLUTION de Sanint Gobain, 4 mm de espesor, sin cobre ni plomo,
cortado según medidas, fijado a paramento mediante cinta doble cara y grapas inox.
colocado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000 0,750 0,750BAÑO 1
1 1,000 0,750 0,750BAÑO 2

1,500 1,500

Total m²  ......: 1,500 64,26 96,39

1.10.3 Ud Secadora de manos por aire caliente SANIFLOW E05ACS INOX 304 SAT o equivalente,
colocada incluso elementos de fijación.

Total ud  ......: 2,000 156,91 313,82

1.10.4 Ud. Tope de puerta de acero mate con tope de goma, anclado al suelo con tornillo y taco plástico,
iincluso M. de O. y M.A.

Total Ud.  ......: 4,000 3,00 12,00

1.10.5 Ud. Limpieza de vivienda, locales, salas o habitaciones en general para la recepción de las obras,
comprendiendo lavado de pavimentos, rodapiés, alicatados, sanitarios, carpintería, cristalería
y en general todo aquello que lo precise por estar afectado de manchas de mortero, yeso,
pintura u otro tipo.

Total Ud.  ......: 3,000 102,75 308,25

Total subcapítulo 1.10.- PINTURA Y VARIOS: 1.643,70

Total presupuesto parcial nº 1 SALAS DE RELAJACIÓN : 97.262,01
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2.1.- CARPINTERIAS

2.1.1 Ud. Suministro y montaje de puerta abatible ciega de entrada de aluminio, de 235x98 cm.
Compuesta de: hoja de 50 mm de espesor total, construida con dos chapas de aluminio de 1,2
mm de espesor, con alma de madera blindada con chapa de hierro acerado de 1 mm y macizo
especial en todo el perímetro de la hoja y herraje, estampación con embutición profunda en
doble relieve a una cara, acabado en color aluminio plata grate o pulido; marcos especiales de
extrusión de aluminio reforzado de 1,6 mm de espesor, de igual terminación que las hojas,
con burlete perimétrico. Incluso cerradura especial con un punto de cierre con bombín de
seguridad, tres bisagras de seguridad antipalanca, burlete cortavientos, manivela interior,
pomo, tirador y aldaba exteriores, garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de
un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y a
la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PUERTA  - P1

1 1,000MÓDULO
MANTENIMIENTO

1,000 1,000

Total Ud.  ......: 1,000 488,80 488,80

2.1.2 Ud. Suministro y montaje de puerta  de hojas abatibles acristaladas, de aluminio, de 158x250
cm.Compuesta de: hoja de 50 mm de espesor total, construida con dos chapas de aluminio de
1,2 mm de espesor,acristaladas con cristal climalit 4+4+cámara+5 mm , estampación con
embutición profunda en doble relieve a una cara, acabado en color plata grate o pulido;
marcos especiales de extrusión de aluminio reforzado de 1,6 mm de espesor, de igual
terminación que las hojas, con burlete perimétrico. Incluso cerradura especial con un punto
de cierre con bombín de seguridad, tres bisagras de seguridad antipalanca, burlete
cortavientos, manivela interior y exterior, garras de fijación, sellado perimetral de juntas por
medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con
clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, a la estanqueidad al agua según
UNE-EN 12208 y a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente
montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PUERTA  - P2

1 1,000MÓDULO
ADMINITRACIÓN

1 1,000MÓDULO TÉCNICOS
1 1,000MÓDULO TALLERES

3,000 3,000

Total Ud.  ......: 3,000 824,72 2.474,16

2.1.3 Ud. Suministro y montaje de puerta  de hojas abatibles acristaladas, de aluminio, de 147x250
cm.Compuesta de: hoja de 50 mm de espesor total, construida con dos chapas de aluminio de
1,2 mm de espesor,acristaladas con cristal climalit 4+4+cámara+5 mm , estampación con
embutición profunda en doble relieve a una cara, acabado en color plata grate o pulido;
marcos especiales de extrusión de aluminio reforzado de 1,6 mm de espesor, de igual
terminación que las hojas, con burlete perimétrico. Incluso cerradura especial con un punto
de cierre con bombín de seguridad, tres bisagras de seguridad antipalanca, burlete
cortavientos, manivela interior y exterior, garras de fijación, sellado perimetral de juntas por
medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con
clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, a la estanqueidad al agua según
UNE-EN 12208 y a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente
montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PUERTA - P3

1 1,000MÓDULO TALLERES
1 1,000MÓDULO TÉCNICOS

2,000 2,000

Total Ud.  ......: 2,000 805,18 1.610,36

Presupuesto parcial nº 2 CARPINTERIA DE EXTERIORES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

PRESUPUESTO FINAL CAMP REINA SOFIA Página 22

Informe: Proyecto Reforma del CAMP Reina
Sofía

Código para validación: R16A0-I5DWL-XZBU2
Página 219 de 268

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- RAFAEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Jefe de Sección del Servicio de Ingeniería y
Mantenimiento, del IASS.Firmado 03/08/2020 10:22

2.- CARLOS EDUARDO ALONSO LABRADOR, Jefe de Sección del Servicio de Ingenería y
Mantenimiento, del IASS.Firmado 04/08/2020 08:59

FIRMADO
04/08/2020 08:59

E
st

a
 e

s 
u

n
a

 c
o

p
ia

 im
p

re
sa

 d
e

l d
o

cu
m

e
n

to
 e

le
ct

ró
n

ic
o

. 
E

l d
o

cu
m

e
n

to
 e

st
á

 F
IR

M
A

D
O

. 
M

e
d

ia
n

te
 e

l c
ó

d
ig

o
 d

e
 v

e
rif

ic
a

ci
ó

n
 p

u
e

d
e

 c
o

m
p

ro
b

a
r 

la
 v

a
lid

e
z 

d
e

 la
 f

irm
a

 e
le

ct
ró

n
ic

a
 d

e
 lo

s 
d

o
cu

m
e

n
to

s 
fir

m
a

d
o

s 
e

n
 la

 d
ire

cc
ió

n
 w

e
b

: 
h

tt
p

s:
//

w
w

w
.ia

ss
.e

s/
ve

rif
ic

a
d

o
r

Informe: Proyecto Reforma del CAMP Reina
Sofía

Código para validación: G10OW-MNTKR-BWBPY
Página 219 de 268

NO REQUIERE FIRMAS

E
st

a 
es

 u
na

 c
op

ia
 im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co
. E

l d
oc

um
en

to
 n

o 
re

qu
ie

re
 fi

rm
as

. M
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

de
 v

er
ifi

ca
ci

ón
 p

ue
de

 c
om

pr
ob

ar
 la

 v
al

id
ez

 d
e 

la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
ón

ic
a 

de
 lo

s 
do

cu
m

en
to

s 
fir

m
ad

os
 e

n 
la

 d
ire

cc
ió

n 
w

eb
: h

ttp
s:

//w
w

w
.ia

ss
.e

s/
ve

rif
ic

ad
or



DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

2.1.4 Ud. Suministro y montaje de puerta de hojas abatibles acristaladas con fijos laterales, de aluminio,
de 320x245 cm. Compuesta de: hoja de 50 mm de espesor total, construida con dos chapas de
aluminio de 1,2 mm de espesor,con acristalamiento climalit 4+4+cámara+5mm, estampación
con embutición profunda en doble relieve a una cara, acabado en color plata grate o pulido;
marcos especiales de extrusión de aluminio reforzado de 1,6 mm de espesor, de igual
terminación que las hojas, con burlete perimétrico. Incluso cerradura especial con un punto
de cierre con bombín de seguridad, tres bisagras de seguridad antipalanca, burlete
cortavientos, manivela interior y exterior, garras de fijación, sellado perimetral de juntas por
medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con
clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, a la estanqueidad al agua según
UNE-EN 12208 y a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente
montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PUERTA - P4

1 1,000MÓDULO COMEDOR
1,000 1,000

Total Ud.  ......: 1,000 1.584,59 1.584,59

2.1.5 Ud. Suministro y montaje de puerta  de hojas abatibles acristaladas, de aluminio, de 98x250 cm.
Compuesta de: hoja de 50 mm de espesor total, construida con dos chapas de aluminio de 1,2
mm de espesor,con acristalamiento climalit 4+4+cámara+5mm, estampación con embutición
profunda en doble relieve a una cara, acabado en color plata grate o pulido; marcos
especiales de extrusión de aluminio reforzado de 1,6 mm de espesor, de igual terminación que
las hojas, con burlete perimétrico. Incluso cerradura especial con un punto de cierre con
bombín de seguridad, tres bisagras de seguridad antipalanca, burlete cortavientos, manivela
interior y exterior, garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de
silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad
al aire según UNE-EN 12207, a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y a la resistencia
a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PUERTA - P5

1 1,000MÓDULO COMEDOR
1 1,000LAVANDERÍA

2,000 2,000

Total Ud.  ......: 2,000 533,79 1.067,58

2.1.6 Ud. Suministro y montaje de puerta de hojas abatibles acristaladas, de aluminio, de 90x210 cm.
Compuesta de: hoja de 50 mm de espesor total, construida con dos chapas de aluminio de 1,2
mm de espesor, con acristalamiento climalit 4+4+cámara+5mm, estampación con embutición
profunda en doble relieve a una cara, acabado en color blanco RAL 9010; marcos especiales
de extrusión de aluminio reforzado de 1,6 mm de espesor, de igual terminación que las hojas,
con burlete perimétrico. Incluso cerradura especial con un punto de cierre con bombín de
seguridad, tres bisagras de seguridad antipalanca, burlete cortavientos, mirilla gran angular,
manivela interior, pomo, tirador y aldaba exteriores, garras de fijación, sellado perimetral de
juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller,
con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, a la estanqueidad al agua
según UNE-EN 12208 y a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente
montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PUERTA - P6

1 1,000LAVANDERÍA
1,000 1,000

Total Ud.  ......: 1,000 483,54 483,54
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

2.1.7 Ud. Suministro y montaje de puerta  de hojas abatibles acristaladas, de aluminio, de 95x255 cm.
Compuesta de: hoja de 50 mm de espesor total, construida con dos chapas de aluminio de 1,2
mm de espesor,con acristalamiento climalit 4+4+cámara+5mm, estampación con embutición
profunda en doble relieve a una cara, acabado en color plata grate o pulido; marcos
especiales de extrusión de aluminio reforzado de 1,6 mm de espesor, de igual terminación que
las hojas, con burlete perimétrico. Incluso cerradura especial con un punto de cierre con
bombín de seguridad, tres bisagras de seguridad antipalanca, burlete cortavientos, manivela
interior y exterior, garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de
silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad
al aire según UNE-EN 12207, a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y a la resistencia
a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PUERTA - P7

4 4,000MÓDULO COMEDOR
4,000 4,000

Total Ud.  ......: 4,000 495,05 1.980,20

2.1.8 Ud. Suministro y montaje de puerta  de hojas abatibles acristaladas, de aluminio, de 90x250 cm.
Compuesta de: hoja de 50 mm de espesor total, construida con dos chapas de aluminio de 1,2
mm de espesor,con acristalamiento translucido climalit 4+4+cámara+5mm, estampación con
embutición profunda en doble relieve a una cara, acabado en color plata grate o pulido;
marcos especiales de extrusión de aluminio reforzado de 1,6 mm de espesor, de igual
terminación que las hojas, con burlete perimétrico. Incluso cerradura especial con un punto
de cierre con bombín de seguridad, tres bisagras de seguridad antipalanca, burlete
cortavientos, manivela interior y exterior, garras de fijación, sellado perimetral de juntas por
medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con
clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, a la estanqueidad al agua según
UNE-EN 12208 y a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente
montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PUERTA  - P8

1 1,000VESTUARIO FEMENINO
1,000 1,000

Total Ud.  ......: 1,000 528,54 528,54

2.1.9 Ud. Ventana de dos hojas correderas, de aluminio anodizado plata grate o pulido, de 120 x 160,
acristalamiento 4+4+cámara+5 mm, con transmitancia térmica de hueco 4,30 W/m²K,
constituída por marco formado por perfiles de 1,5±0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor
medio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado, junquillos, galce, juntas de estanqueidad
de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m =
desde 5,7 W/(m²K); con clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua clase 7A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la
resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, sin premarco y sin persiana.
Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de
la junta entre la carpintería exterior y el paramento.

Incluye: tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con
liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con
masilla de poliuretano y demás accesorios, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado,
nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
VENTANA  - V1

4 4,000MÓDULO
MANTENIMIENTO

4,000 4,000

Total Ud.  ......: 4,000 470,26 1.881,04
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

2.1.10 Ud. Ventana de una hoja abatible, de aluminio anodizado plata grate o pulido, de 58 x 100,
acristalamiento 4+4+cámara+5 mm, con transmitancia térmica de hueco 4,30 W/m²K,
constituída por marco formado por perfiles de 1,5±0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor
medio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado, junquillos, galce, juntas de estanqueidad
de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m =
desde 5,7 W/(m²K); con clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua clase 7A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la
resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, sin premarco y sin persiana.
Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de
la junta entre la carpintería exterior y el paramento.

Incluye: tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con
liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con
masilla de poliuretano y demás accesorios, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado,
nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
VENTANA  - V2

2 2,000MÓDULO
MANTENIMIENTO

2,000 2,000

Total Ud.  ......: 2,000 158,38 316,76

2.1.11 Ud. Ventana de dos hojas correderas, de aluminio anodizado plata grate o pulido, de 235 x 160,
acristalamiento 4+4+cámara+5 mm, con transmitancia térmica de hueco 4,30 W/m²K,
constituída por marco formado por perfiles de 1,5±0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor
medio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado, junquillos, galce, juntas de estanqueidad
de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m =
desde 5,7 W/(m²K);  con clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua clase 7A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la
resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, sin premarco y sin persiana.
Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de
la junta entre la carpintería exterior y el paramento.

Incluye: tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con
liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con
masilla de poliuretano y demás accesorios, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado,
nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
VENTANA  - V3

1 1,000MÓDULO
MANTENIMINETO

1,000 1,000

Total Ud.  ......: 1,000 801,19 801,19

2.1.12 Ud. Ventana de dos hojas correderas, de aluminio anodizado plata grate o pulido, de 115 x 160,
acristalamiento 4+4+cámara+5 mm, con transmitancia térmica de hueco 4,30 W/m²K,
constituída por marco formado por perfiles de 1,5±0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor
medio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado, junquillos, galce, juntas de estanqueidad
de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m =
desde 5,7 W/(m²K);  con clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua clase 7A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la
resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, sin premarco y sin persiana.
Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de
la junta entre la carpintería exterior y el paramento.

Incluye: tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con
liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con
masilla de poliuretano y demás accesorios, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado,
nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
VENTANA - V4

1 1,000MÓDULO
ADMINISTRACIÓN

1,000 1,000

Total Ud.  ......: 1,000 459,58 459,58
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

2.1.13 Ud. Ventana de cuatro hojas correderas, de aluminio anodizado plata grate o pulido, de 350 x 160,
acristalamiento 4+4+cámara+5 mm, con transmitancia térmica de hueco 4,30 W/m²K,
constituída por marco formado por perfiles de 1,5±0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor
medio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado, junquillos, galce, juntas de estanqueidad
de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m =
desde 5,7 W/(m²K);  con clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua clase 7A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la
resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, sin premarco y sin persiana.
Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de
la junta entre la carpintería exterior y el paramento.

Incluye: tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con
liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con
masilla de poliuretano y demás accesorios, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado,
nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
VENTANA - V5

5 5,000MÓDULO
ADMINISTRACIÓN

3 3,000MÓDULO TÉCNICO
8,000 8,000

Total Ud.  ......: 8,000 1.092,99 8.743,92

2.1.14 Ud. Ventana de cuatro hojas correderas, de aluminio anodizado plata grate o pulido, de 280 x 160,
acristalamiento 4+4+cámara+5 mm, con transmitancia térmica de hueco 4,30 W/m²K,
constituída por marco formado por perfiles de 1,5±0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor
medio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado, junquillos, galce, juntas de estanqueidad
de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m =
desde 5,7 W/(m²K);  con clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua clase 7A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la
resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, sin premarco y sin persiana.
Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de
la junta entre la carpintería exterior y el paramento.

Incluye: tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con
liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con
masilla de poliuretano y demás accesorios, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado,
nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
VENTANA - V5-A

1 1,000MÓDULO
ADMINISTRACIÓN

1,000 1,000

Total Ud.  ......: 1,000 245,76 245,76

2.1.15 Ud. Ventana de dos hojas correderas, de aluminio anodizado plata grate o pulido, de 135 x 100,
acristalamiento translúcido 4+4+cámara+5 mm, con transmitancia térmica de hueco 4,30
W/m²K, constituída por marco formado por perfiles de 1,5±0,05 mm de espesor y clase 20
(espesor medio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado, junquillos, galce, juntas de
estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del
marco: Uh,m = desde 5,7 W/(m²K); , con clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 7A, según UNE-EN 12208, y
clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, sin
premarco y sin persiana. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona
para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento.

Incluye: tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con
liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con
masilla de poliuretano y demás accesorios, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado,
nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
VENTANA - V6

1 1,000MÓDULO
ADMINISTRACIÓN

1,000 1,000

Total Ud.  ......: 1,000 374,71 374,71
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

2.1.16 Ud. Ventana fija de dos paños, de aluminio anodizado plata grate o pulido, de 300 x 230,
acristalamiento 4+4+cámara+5 mm, con transmitancia térmica de hueco 4,30 W/m²K,
constituída por marco formado por perfiles de 1,5±0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor
medio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado, junquillos, galce, juntas de estanqueidad
de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m =
desde 5,7 W/(m²K); con clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua clase 7A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la
resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, sin premarco y sin persiana.
Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de
la junta entre la carpintería exterior y el paramento.

Incluye: tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con
liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con
masilla de poliuretano y demás accesorios, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado,
nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
VENTANA - V7

1 1,000MÓDULO
ADMINISTRACIÓN

1,000 1,000

Total Ud.  ......: 1,000 1.003,06 1.003,06

2.1.17 Ud. Ventana de dos hojas abatible, fijo lateral de aluminio anodizado plata grate o pulido, de 240 x
230 con, acristalamiento 4+4+cámara+5 mm,transmitancia térmica de hueco 4,30 W/m²K,
constituída por marco formado por perfiles de 1,5±0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor
medio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado, junquillos, galce, juntas de estanqueidad
de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m =
desde 5,7 W/(m²K); con clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua clase 7A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la
resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, sin premarco y sin persiana.
Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de
la junta entre la carpintería exterior y el paramento.

Incluye: tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con
liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con
masilla de poliuretano y demás accesorios, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado,
nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
VENTANA - V8

1 1,000MÓDULO
ADMINISTRACIÓN

1,000 1,000

Total Ud.  ......: 1,000 1.076,66 1.076,66

2.1.18 Ud. Ventana de dos hojas abatible, fijo lateralde dos hojas de aluminio anodizado plata grate o
pulido, de 370 x 230, acristalamiento 4+4+cámara+5 mm,con transmitancia térmica de hueco
4,30 W/m²K, constituída por marco formado por perfiles de 1,5±0,05 mm de espesor y clase 20
(espesor medio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado, junquillos, galce, juntas de
estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del
marco: Uh,m = desde 5,7 W/(m²K); con clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 7A, según UNE-EN 12208, y
clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, sin
premarco y sin persiana. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona
para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento.

Incluye: tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con
liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con
masilla de poliuretano y demás accesorios, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado,
nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
VENTANA - V9

1 1,000MÓDULO
ADMINISTRACIÓN

1,000 1,000

Total Ud.  ......: 1,000 1.414,66 1.414,66
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

2.1.19 Ud. Ventana de cuatro hojas abatibles, de aluminio anodizado plata grate o pulido, de 300 x 230,
acristalamiento 4+4+cámara+5 mm, con transmitancia térmica de hueco 4,30 W/m²K,
constituída por marco formado por perfiles de 1,5±0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor
medio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado, junquillos, galce, juntas de estanqueidad
de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m =
desde 5,7 W/(m²K); con clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua clase 7A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la
resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, sin premarco y sin persiana.
Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de
la junta entre la carpintería exterior y el paramento.

Incluye: tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con
liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con
masilla de poliuretano y demás accesorios, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado,
nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
VENTANA - V10

1 1,000MÓDULO
ADMINISTRACIÓN

1,000 1,000

Total Ud.  ......: 1,000 1.254,67 1.254,67

2.1.20 Ud. Ventana de seis hojas abatibles, de aluminio anodizado plata grate o pulido, de 420 x 160, 
acristalamiento 4+4+cámara+5 mm, con transmitancia térmica de hueco 4,30 W/m²K,
constituída por marco formado por perfiles de 1,5±0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor
medio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado, junquillos, galce, juntas de estanqueidad
de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m =
desde 5,7 W/(m²K); con clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua clase 7A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la
resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, sin premarco y sin persiana.
Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de
la junta entre la carpintería exterior y el paramento.

Incluye: tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con
liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con
masilla de poliuretano y demás accesorios, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado,
nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
VENTANA - V11

3 3,000MÓDULO TÉCNICOS
5 5,000MÓDULO TALLERES

8,000 8,000

Total Ud.  ......: 8,000 1.282,03 10.256,24

2.1.21 Ud. Ventana de dos hojas correderas, de aluminio anodizado plata grate o pulido, de 245 x 35,
acristalamiento 4+4+cámara+5 mm, con transmitancia térmica de hueco 4,30 W/m²K,
constituída por marco formado por perfiles de 1,5±0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor
medio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado, junquillos, galce, juntas de estanqueidad
de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m =
desde 5,7 W/(m²K); con clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua clase 7A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la
resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, sin premarco y sin persiana.
Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de
la junta entre la carpintería exterior y el paramento.

Incluye: tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con
liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con
masilla de poliuretano y demás accesorios, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado,
nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
VENTANA  - V12

1 1,000MÓDULO TÉCNICO
1,000 1,000

Total Ud.  ......: 1,000 229,64 229,64
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

2.1.22 Ud. Ventana de dos hojas correderas, y fijo lateral de aluminio anodizado plata grate o pulido,
acristalamiento translúcido 4+4+cámara+5 mm, de 280 x 100, con transmitancia térmica de
hueco 4,30 W/m²K, constituída por marco formado por perfiles de 1,5±0,05 mm de espesor y
clase 20 (espesor medio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado, junquillos, galce, juntas
de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica
del marco: Uh,m = desde 5,7 W/(m²K); con clasificación a la permeabilidad al aire clase 3,
según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 7A, según UNE-EN 12208, y
clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, sin
premarco y sin persiana. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona
para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento.

Incluye: tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con
liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con
masilla de poliuretano y demás accesorios, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado,
nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
VENTANA  - V13

1 1,000MÓDULO TÉCNICOS
1,000 1,000

Total Ud.  ......: 1,000 724,44 724,44

2.1.23 Ud. Ventana de dos hojas correderas,de aluminio anodizado plata grate o pulido, acristalamiento
trasnúcido 4+4+cámara+5 mm, de 135 x 100 con transmitancia térmica de hueco 4,30 W/m²K,
constituída por marco formado por perfiles de 1,5±0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor
medio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado, junquillos, galce, juntas de estanqueidad
de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m =
desde 5,7 W/(m²K); con clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua clase 7A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la
resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, sin premarco y sin persiana.
Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de
la junta entre la carpintería exterior y el paramento.

Incluye: tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con
liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con
masilla de poliuretano y demás accesorios, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado,
nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
VENTANA - V14

1 1,000MÓDULO TÉCNICO
1,000 1,000

Total Ud.  ......: 1,000 373,79 373,79

2.1.24 Ud. Ventana de una hoja abatible, de aluminio anodizado plata grate o pulido, de 80 x 155, 
acristalamiento 4+4+cámara+5 mm, con transmitancia térmica de hueco 4,30 W/m²K,
constituída por marco formado por perfiles de 1,5±0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor
medio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado, junquillos, galce, juntas de estanqueidad
de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m =
desde 5,7 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 15 mm, con clasificación a la
permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua
clase 7A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5,
según UNE-EN 12210, sin premarco y sin persiana. Incluso patillas de anclaje para la fijación
de la carpintería, silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el
paramento.

Incluye: tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con
liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con
masilla de poliuretano y demás accesorios, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado,
nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
VENTANA - V15

1 1,000MÓDULO TALLERES
1,000 1,000

Total Ud.  ......: 1,000 320,81 320,81
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

2.1.25 Ud. Ventana fija de dos paños fijos, de aluminio anodizado plata grate o pulido, de 280 x 230,
acristalamiento 4+4+cámara+5 mm,  con transmitancia térmica de hueco 4,30 W/m²K,
constituída por marco formado por perfiles de 1,5±0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor
medio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado, junquillos, galce, juntas de estanqueidad
de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m =
desde 5,7 W/(m²K); con clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua clase 7A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la
resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, sin premarco y sin persiana.
Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de
la junta entre la carpintería exterior y el paramento.

Incluye: tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con
liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con
masilla de poliuretano y demás accesorios, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado,
nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
VENTANA - V16

2 2,000MÓDULO TALLERES

2,000 2,000

Total Ud.  ......: 2,000 935,04 1.870,08

2.1.26 Ud. Ventana de cuatro hojas abatibles, de aluminio anodizado plata grate o pulido, de 280 x 230,
acristalamiento 4+4+cámara+5 mm,  con transmitancia térmica de hueco 4,30 W/m²K,
constituída por marco formado por perfiles de 1,5±0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor
medio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado, junquillos, galce, juntas de estanqueidad
de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m =
desde 5,7 W/(m²K); con clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua clase 7A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la
resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, sin premarco y sin persiana.
Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de
la junta entre la carpintería exterior y el paramento.

Incluye: tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con
liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con
masilla de poliuretano y demás accesorios, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado,
nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
VENTANA  - V17

5 5,000MÓDULO TALLERES
5,000 5,000

Total Ud.  ......: 5,000 1.198,74 5.993,70

2.1.27 Ud. Ventana de cuatro hojas abatibles, de aluminio anodizado plata grate o pulido, de 280 x 160, 
acristalamiento 4+4+cámara+5 mm, con transmitancia térmica de hueco 4,30 W/m²K,
constituída por marco formado por perfiles de 1,5±0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor
medio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado, junquillos, galce, juntas de estanqueidad
de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m =
desde 5,7 W/(m²K); con clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua clase 7A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la
resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, sin premarco y sin persiana.
Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de
la junta entre la carpintería exterior y el paramento.

Incluye: tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con
liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con
masilla de poliuretano y demás accesorios, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado,
nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
VENTANA - V18

2 2,000MÓDULO TALLERES
2,000 2,000

Total Ud.  ......: 2,000 915,52 1.831,04
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

2.1.28 Ud. Ventana de cuatro hojas correderas, translúcidas, de aluminio anodizado plata grate o pulido,
de 350 x 100, acristalamiento 4+4+cámara+5 mm, con transmitancia térmica de hueco 4,30
W/m²K, constituída por marco formado por perfiles de 1,5±0,05 mm de espesor y clase 20
(espesor medio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado, junquillos, galce, juntas de
estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del
marco: Uh,m = desde 5,7 W/(m²K); con clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 7A, según UNE-EN 12208, y
clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, sin
premarco y sin persiana. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona
para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento.

Incluye: tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con
liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con
masilla de poliuretano y demás accesorios, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado,
nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
VENTANA - V19

4 4,000MÓDULO TALLERES
4,000 4,000

Total Ud.  ......: 4,000 764,49 3.057,96

2.1.29 Ud. Ventana de dos hojas abatibles, de aluminio anodizado plata grate o pulido, de 160 x 160,
acristalamiento 4+4+cámara+5 mm,con transmitancia térmica de hueco 4,30 W/m²K,
constituída por marco formado por perfiles de 1,5±0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor
medio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado, junquillos, galce, juntas de estanqueidad
de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m =
desde 5,7 W/(m²K); con clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua clase 7A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la
resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, sin premarco y sin persiana.
Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de
la junta entre la carpintería exterior y el paramento.

Incluye: tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con
liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con
masilla de poliuretano y demás accesorios, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado,
nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
VENTANA - V20

2 2,000MÓDULO TALLERES
2,000 2,000

Total Ud.  ......: 2,000 612,99 1.225,98

2.1.30 Ud. Ventana de seis hojas abatibles, de aluminio anodizado plata grate o pulido, de 480 x 160,
acristalamiento 4+4+cámara+5 mm, con transmitancia térmica de hueco 4,30 W/m²K,
constituída por marco formado por perfiles de 1,5±0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor
medio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado, junquillos, galce, juntas de estanqueidad
de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m =
desde 5,7 W/(m²K); con clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua clase 7A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la
resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, sin premarco y sin persiana.
Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de
la junta entre la carpintería exterior y el paramento.

Incluye: tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con
liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con
masilla de poliuretano y demás accesorios, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado,
nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
VENTANA - V21

7 7,000MÓDULO TALLERES
7,000 7,000

Total Ud.  ......: 7,000 1.359,58 9.517,06

Presupuesto parcial nº 2 CARPINTERIA DE EXTERIORES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

PRESUPUESTO FINAL CAMP REINA SOFIA Página 31

Informe: Proyecto Reforma del CAMP Reina
Sofía

Código para validación: R16A0-I5DWL-XZBU2
Página 228 de 268

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- RAFAEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Jefe de Sección del Servicio de Ingeniería y
Mantenimiento, del IASS.Firmado 03/08/2020 10:22

2.- CARLOS EDUARDO ALONSO LABRADOR, Jefe de Sección del Servicio de Ingenería y
Mantenimiento, del IASS.Firmado 04/08/2020 08:59

FIRMADO
04/08/2020 08:59

E
st

a
 e

s 
u

n
a

 c
o

p
ia

 im
p

re
sa

 d
e

l d
o

cu
m

e
n

to
 e

le
ct

ró
n

ic
o

. 
E

l d
o

cu
m

e
n

to
 e

st
á

 F
IR

M
A

D
O

. 
M

e
d

ia
n

te
 e

l c
ó

d
ig

o
 d

e
 v

e
rif

ic
a

ci
ó

n
 p

u
e

d
e

 c
o

m
p

ro
b

a
r 

la
 v

a
lid

e
z 

d
e

 la
 f

irm
a

 e
le

ct
ró

n
ic

a
 d

e
 lo

s 
d

o
cu

m
e

n
to

s 
fir

m
a

d
o

s 
e

n
 la

 d
ire

cc
ió

n
 w

e
b

: 
h

tt
p

s:
//

w
w

w
.ia

ss
.e

s/
ve

rif
ic

a
d

o
r

Informe: Proyecto Reforma del CAMP Reina
Sofía

Código para validación: G10OW-MNTKR-BWBPY
Página 228 de 268

NO REQUIERE FIRMAS

E
st

a 
es

 u
na

 c
op

ia
 im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co
. E

l d
oc

um
en

to
 n

o 
re

qu
ie

re
 fi

rm
as

. M
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

de
 v

er
ifi

ca
ci

ón
 p

ue
de

 c
om

pr
ob

ar
 la

 v
al

id
ez

 d
e 

la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
ón

ic
a 

de
 lo

s 
do

cu
m

en
to

s 
fir

m
ad

os
 e

n 
la

 d
ire

cc
ió

n 
w

eb
: h

ttp
s:

//w
w

w
.ia

ss
.e

s/
ve

rif
ic

ad
or



DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

2.1.31 Ud. Ventana de seis hojas correderas, de aluminio anodizado plata grate o pulido, de 560 x 160,
acristalamiento 4+4+cámara+5 mm,  con transmitancia térmica de hueco 4,30 W/m²K,
constituída por marco formado por perfiles de 1,5±0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor
medio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado, junquillos, galce, juntas de estanqueidad
de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m =
desde 5,7 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 15 mm, con clasificación a la
permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua
clase 7A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5,
según UNE-EN 12210, sin premarco y sin persiana. Incluso patillas de anclaje para la fijación
de la carpintería, silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el
paramento.

Incluye: tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con
liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con
masilla de poliuretano y demás accesorios, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado,
nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
VENTANA - V24

3 3,000MÓDULO COMEDOR
3,000 3,000

Total Ud.  ......: 3,000 1.093,39 3.280,17

2.1.32 Ud. Ventana de cuatro hojas correderas, de aluminio anodizado plata grate o pulido, de 350 x 160,
acristalamiento 4+4+cámara+5 mm,  con transmitancia térmica de hueco 4,30 W/m²K,
constituída por marco formado por perfiles de 1,5±0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor
medio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado, junquillos, galce, juntas de estanqueidad
de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m =
desde 5,7 W/(m²K); con clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua clase 7A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la
resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, sin premarco y sin persiana.
Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de
la junta entre la carpintería exterior y el paramento.

Incluye: tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con
liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con
masilla de poliuretano y demás accesorios, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado,
nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
VENTANA - V25

2 2,000MÓDULO COMEDOR
2,000 2,000

Total Ud.  ......: 2,000 778,38 1.556,76

2.1.33 Ud. Ventana de ocho hojas correderas, de aluminio anodizado plata grate o pulido, de 628 x 160,
acristalamiento 4+4+cámara+5 mm,  con transmitancia térmica de hueco 4,30 W/m²K,
constituída por marco formado por perfiles de 1,5±0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor
medio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado, junquillos, galce, juntas de estanqueidad
de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m =
desde 5,7 W/(m²K); con clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua clase 7A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la
resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, sin premarco y sin persiana.
Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de
la junta entre la carpintería exterior y el paramento.

Incluye: tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con
liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con
masilla de poliuretano y demás accesorios, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado,
nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
VENTANA - V26

1 1,000MÓDULO COMEDOR
1,000 1,000

Total Ud.  ......: 1,000 1.445,20 1.445,20
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

2.1.34 Ud. Ventana de dos hojas correderas, de aluminio anodizado plata grate o pulido, de 235 x 100,
acristalamiento 4+4+cámara+5 mm, con transmitancia térmica de hueco 4,30 W/m²K,
constituída por marco formado por perfiles de 1,5±0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor
medio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado, junquillos, galce, juntas de estanqueidad
de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m =
desde 5,7 W/(m²K); con clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua clase 7A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la
resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, sin premarco y sin persiana.
Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de
la junta entre la carpintería exterior y el paramento.

Incluye: tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con
liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con
masilla de poliuretano y demás accesorios, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado,
nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
VENTANA - V27

1 1,000LAVANDERÍA
1,000 1,000

Total Ud.  ......: 1,000 565,39 565,39

2.1.35 Ud. Ventana de dos hojas correderas, translúcidas, de aluminio anodizado plata grate o pulido,
acristalamiento 4+4+cámara+5 mm, de 210 x 103, con transmitancia térmica de hueco 4,30
W/m²K, constituída por marco formado por perfiles de 1,5±0,05 mm de espesor y clase 20
(espesor medio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado, junquillos, galce, juntas de
estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del
marco: Uh,m = desde 5,7 W/(m²K); con clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 7A, según UNE-EN 12208, y
clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, sin
premarco y sin persiana. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona
para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento.

Incluye: tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con
liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con
masilla de poliuretano y demás accesorios, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado,
nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
VENTANA - V28

2 2,000VESTUARIOS COCINA
2,000 2,000

Total Ud.  ......: 2,000 579,37 1.158,74

2.1.36 Ud. Ventana de dos hojas translúcidas, de aluminio anodizado plata grate o pulido, de 140 x 103,
acristalamiento 4+4+cámara+5 mm, con transmitancia térmica de hueco 4,30 W/m²K,
constituída por marco formado por perfiles de 1,5±0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor
medio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado, junquillos, galce, juntas de estanqueidad
de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m =
desde 5,7 W/(m²K); con clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua clase 7A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la
resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, sin premarco y sin persiana.
Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de
la junta entre la carpintería exterior y el paramento.

Incluye: tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con
liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con
masilla de poliuretano y demás accesorios, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado,
nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
VENTANA - V29

1 1,000VESTUARIOS COCINA
1,000 1,000

Total Ud.  ......: 1,000 399,30 399,30
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

2.1.37 Ud. Ventana de una hoja abatible, de aluminio anodizado plata grate o pulido, de 55 x 130, 
acristalamiento 4+4+cámara+5 mm, con transmitancia térmica de hueco 4,30 W/m²K,
constituída por marco formado por perfiles de 1,5±0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor
medio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado, junquillos, galce, juntas de estanqueidad
de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m =
desde 5,7 W/(m²K); con clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua clase 7A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la
resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, sin premarco y sin persiana.
Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de
la junta entre la carpintería exterior y el paramento.

Incluye: tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con
liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con
masilla de poliuretano y demás accesorios, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado,
nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
VENTANA - V30

2 2,000RESIDENCIA
2,000 2,000

Total Ud.  ......: 2,000 184,97 369,94

2.1.38 Ud. Ventana de dos hojas correderas, de aluminio anodizado plata grate o pulido, de 100 x 130, 
acristalamiento 4+4+cámara+5 mm, con transmitancia térmica de hueco 4,30 W/m²K,
constituída por marco formado por perfiles de 1,5±0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor
medio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado, junquillos, galce, juntas de estanqueidad
de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m =
desde 5,7 W/(m²K); con clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua clase 7A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la
resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, sin premarco y sin persiana.
Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de
la junta entre la carpintería exterior y el paramento.

Incluye: tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con
liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con
masilla de poliuretano y demás accesorios, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado,
nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
VENTANA - V31

8 8,000MÓDULO COMEDOR
8,000 8,000

Total Ud.  ......: 8,000 335,92 2.687,36

2.1.39 Ud. Ventana de cuatro hojas correderas, translúcidas, de aluminio anodizado plata grate o pulido,
acristalamiento 4+4+cámara+5 mm, de 350 x 60, con transmitancia térmica de hueco 4,30
W/m²K, constituída por marco formado por perfiles de 1,5±0,05 mm de espesor y clase 20
(espesor medio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado, junquillos, galce, juntas de
estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del
marco: Uh,m = desde 5,7 W/(m²K); con clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 7A, según UNE-EN 12208, y
clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, sin
premarco y sin persiana. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona
para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento.

Incluye: tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con
liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con
masilla de poliuretano y demás accesorios, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado,
nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
VENTANA - V32

1 1,000VESTUARIO FEMENINO
1,000 1,000

Total Ud.  ......: 1,000 114,69 114,69
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

2.1.40 Ud. Celosía de lamas orientables de 6 hojas, de aluminio anodizado plata grate o pulido,de
350x160 cm, clase 20 (espesor medio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado, constituída
por estructura portante compuesta por tubos (80x40, 60x40, ó 40x40 mm) con una superficie
vista de 40 mm, lamas móviles horizontales, manualmente o con varias posibilidades de
ángulos, mediante correspondiente herraje, con distancia maxima entre apoyos: 1.6 m,
i/juegos de tapas laterales, accesorios, montaje según instrucciones del fabricante, ajuste,
aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PERSIANA  - PERV - V5

5 5,000MÓDULO
ADMINISTRACIÓN

3 3,000MÓDULO TÉCNICO 

8,000 8,000

Total Ud.  ......: 8,000 1.093,59 8.748,72

2.1.41 Ud. Celosía de lamas orientables de 4 hojas, de aluminio anodizado plata grate o pulido,de
280x160 cm, clase 20 (espesor medio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado, constituída
por estructura portante compuesta por tubos (80x40, 60x40, ó 40x40 mm) con una superficie
vista de 40 mm, lamas móviles horizontales, manualmente o con varias posibilidades de
ángulos, mediante correspondiente herraje, con distancia maxima entre apoyos: 1.6 m,
i/juegos de tapas laterales, accesorios, montaje según instrucciones del fabricante, ajuste,
aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PERSIANA  - PERV - V5
- A

1 1,000MÓDULO
ADMINISTRACIÓN

1,000 1,000

Total Ud.  ......: 1,000 894,18 894,18

2.1.42 Ud. Celosía de lamas orientables de 6 hojas, de aluminio anodizado plata grate o pulido,de
420x160 cm, clase 20 (espesor medio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado, constituída
por estructura portante compuesta por tubos (80x40, 60x40, ó 40x40 mm) con una superficie
vista de 40 mm, lamas móviles horizontales, manualmente o con varias posibilidades de
ángulos, mediante correspondiente herraje, con distancia maxima entre apoyos: 1.6 m,
i/juegos de tapas laterales, accesorios, montaje según instrucciones del fabricante, ajuste,
aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PERSIANA  - PERV -
V11

3 3,000MÓDULO TÉCNICO
5 5,000MÓDULO TALLERES

8,000 8,000

Total Ud.  ......: 8,000 1.342,61 10.740,88

2.1.43 Ud. Celosía de lamas orientables de 2 hojas, de aluminio anodizado plata grate o pulido,de
160x160 cm, clase 20 (espesor medio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado, constituída
por estructura portante compuesta por tubos (80x40, 60x40, ó 40x40 mm) con una superficie
vista de 40 mm, lamas móviles horizontales, manualmente o con varias posibilidades de
ángulos, mediante correspondiente herraje, con distancia maxima entre apoyos: 1.6 m,
i/juegos de tapas laterales, accesorios, montaje según instrucciones del fabricante, ajuste,
aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PERSIANA  - PERV -
V20

2 2,000MÓDULO TÉCNICO
2,000 2,000

Total Ud.  ......: 2,000 511,13 1.022,26

2.1.44 Ud. Celosía de lamas orientables de 1 hojas, de aluminio anodizado plata grate o pulido,de 80x155
cm, clase 20 (espesor medio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado, constituída por
estructura portante compuesta por tubos (80x40, 60x40, ó 40x40 mm) con una superficie vista
de 40 mm, lamas móviles horizontales, manualmente o con varias posibilidades de ángulos,
mediante correspondiente herraje, con distancia maxima entre apoyos: 1.6 m, i/juegos de
tapas laterales, accesorios, montaje según instrucciones del fabricante, ajuste, aplomado,
nivelado, colocación y ayudas de albañilería.
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PERSIANA  - PERV -
V15

1 1,000MÓDULO TALLERES
1,000 1,000

Total Ud.  ......: 1,000 259,24 259,24

2.1.45 Ud. Celosía de lamas orientables de 6 hojas, de aluminio anodizado plata grate o pulido,de
480x160 cm, clase 20 (espesor medio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado, constituída
por estructura portante compuesta por tubos (80x40, 60x40, ó 40x40 mm) con una superficie
vista de 40 mm, lamas móviles horizontales, manualmente o con varias posibilidades de
ángulos, mediante correspondiente herraje, con distancia maxima entre apoyos: 1.6 m,
i/juegos de tapas laterales, accesorios, montaje según instrucciones del fabricante, ajuste,
aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PERSIANA  - PERV -
V21

7 7,000MÓDULO TALLERES
7,000 7,000

Total Ud.  ......: 7,000 1.533,56 10.734,92

2.1.46 Ud. Celosía de lamas orientables de 6 hojas, de aluminio anodizado plata grate o pulido,de
560x160 cm, clase 20 (espesor medio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado, constituída
por estructura portante compuesta por tubos (80x40, 60x40, ó 40x40 mm) con una superficie
vista de 40 mm, lamas móviles horizontales, manualmente o con varias posibilidades de
ángulos, mediante correspondiente herraje, con distancia maxima entre apoyos: 1.6 m,
i/juegos de tapas laterales, accesorios, montaje según instrucciones del fabricante, ajuste,
aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PERSIANA  - PERV -
V24

2 2,000MÓDULO COMEDOR
2,000 2,000

Total Ud.  ......: 2,000 1.723,44 3.446,88

2.1.47 Ud. Celosía de lamas orientables de 4 hojas, de aluminio anodizado plata grate o pulido,de
350x160 cm, clase 20 (espesor medio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado, constituída
por estructura portante compuesta por tubos (80x40, 60x40, ó 40x40 mm) con una superficie
vista de 40 mm, lamas móviles horizontales, manualmente o con varias posibilidades de
ángulos, mediante correspondiente herraje, con distancia maxima entre apoyos: 1.6 m,
i/juegos de tapas laterales, accesorios, montaje según instrucciones del fabricante, ajuste,
aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PERSIANA  - PERV -
V25

2 2,000MÓDULO COMEDOR
2,000 2,000

Total Ud.  ......: 2,000 1.093,59 2.187,18

2.1.48 Ud. Celosía de lamas orientables de 8 hojas, de aluminio anodizado plata grate o pulido,de
628x160 cm, clase 20 (espesor medio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado, constituída
por estructura portante compuesta por tubos (80x40, 60x40, ó 40x40 mm) con una superficie
vista de 40 mm, lamas móviles horizontales, manualmente o con varias posibilidades de
ángulos, mediante correspondiente herraje, con distancia maxima entre apoyos: 1.6 m,
i/juegos de tapas laterales, accesorios, montaje según instrucciones del fabricante, ajuste,
aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PERSIANA  - PERV -
V26

1 1,000MÓDULO COMEDOR
1,000 1,000

Total Ud.  ......: 1,000 1.823,89 1.823,89

Total subcapítulo 2.1.- CARPINTERIAS: 114.626,22

2.2.- AYUDAS CARPINTERIA
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

2.2.1 Ud. Desmontaje de hoja de carpintería acristalada de madera de cualquier tipo situada en fachada,
entre 3 y 6 m² de superficie, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos
a los que está sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o
contenedor.

Total Ud.  ......: 91,000 16,66 1.516,06

2.2.2 M Desmontaje de cajon empotrado sobre elementos de carpintería exterior, para ocultación de
persionas, incluso la persiana, formado por chapa de acero o madera, sin deteriorar los
elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o
contenedor.

Total m  ......: 221,360 13,65 3.021,56

2.2.3 Ud. Reparación de jambas en ventanas, mediante malla de fibra de vidrio, de 10x10 mm de luz de
malla, antiálcalis y mortero de reparación estrucutral monocomponente de baja retracción, S/
UNE-EN 1504-3 Sika MonoTop®-412 S o equivalente. Incluso saneado previo de la pieza a
reparar, mediante picado manual, además la eliminación de todo tipo de restos; material
suelto, polvo, particulas contaminantes, asi como restos de óxido provenientes de las
armaduras de acero para garantizar la correcta adherencia y ejecución del nuevo mortero
aplicado.

Total Ud.  ......: 20,000 24,21 484,20

2.2.4 M Vierteaguas de chapa plegada de aluminio anodizado plata grate o pulido con un espesor
mínimo de 15 micras, espesor 1,2 mm, desarrollo 95 mm y 4 pliegues, con goterón, empotrado
en las jambas; colocación con adhesivo bituminoso de aplicación en frío, sobre una capa de
regularización de mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-5, de 4 cm de
espesor; y sellado de las juntas entre piezas y de las uniones con los muros con sellador
adhesivo monocomponente.
Incluye: Replanteo de las piezas. Corte de las piezas. Preparación y regularización del
soporte. Colocación y fijación de las piezas metálicas, niveladas y aplomadas. Sellado de
juntas y limpieza.

Total m  ......: 221,360 26,00 5.755,36

2.2.5 Ud. Colocación y fijación de premarco de aluminio o de acero galvanizado, mediante recibido al
paramento de las patillas de anclaje con mortero de cemento, industrial, con aditivo
hidrófugo, M-10, para fijar posteriormente, sobre él, el marco de la carpintería exterior de entre
2 y 4 m² de superficie. Incluso p/p de replanteo, apertura y tapado de huecos para los anclajes,
nivelación y aplomado.
Incluye: Replanteo. Apertura de huecos. Nivelación y aplomado. Tapado de huecos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud.  ......: 25,000 16,46 411,50

2.2.6 Ud. Colocación y fijación de premarco de aluminio o de acero galvanizado, mediante recibido al
paramento de las patillas de anclaje con mortero de cemento, industrial, con aditivo
hidrófugo, M-10, para fijar posteriormente, sobre él, el marco de la carpintería exterior de más
de 4 m² de superficie. Incluso p/p de replanteo, apertura y tapado de huecos para los anclajes,
nivelación y aplomado.
Incluye: Replanteo. Apertura de huecos. Nivelación y aplomado. Tapado de huecos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud.  ......: 19,000 21,50 408,50

2.2.7 M Colocación y fijación mecanicas de placas de pladur, para la formación de caja de cerramiento
en "L"  bajo dintel, donde se encontraba empotrada la persiana enrollable perteneciente a las
carpinterias anteriores. Incluso la resolución de encuentros y puntos singulares. Totalmente
terminado.

Total m  ......: 221,360 12,54 2.775,85
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

2.2.8 M² Formación de revestimiento continuo interior de yeso, a buena vista, sobre paramento
vertical, de hasta 3 m de altura, de 15 mm de espesor, formado por una capa de tendido con
pasta de yeso de construcción B1, aplicado sobre los paramentos a revestir, con colocación
de malla de fibra de vidrio antiálcalis en el centro del espesor del yeso, para armarlo y
reforzarlo, con maestras solamente en las esquinas, rincones, guarniciones de huecos y
maestras intermedias para que la separación entre ellas no sea superior a 3 m. Incluso
colocación de guardavivos de plástico y metal con perforaciones, formación de aristas y
rincones, guarniciones de huecos, remates con rodapié, colocación de malla de fibra de vidrio
antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes en un 10% de la superficie
del paramento y montaje, desmontaje y retirada de andamios.
Incluye: Preparación del soporte que se va a revestir. Realización de maestras. Colocación de
guardavivos en las esquinas y salientes. Amasado del yeso grueso. Extendido de la pasta de
yeso entre maestras, colocación de la malla de fibra de vidrio y regularización del
revestimiento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida desde el pavimento hasta el techo, según
documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los
huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m². No han sido objeto de descuento
los paramentos verticales que tienen armarios empotrados, sea cual fuere su dimensión.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, considerando como altura la distancia entre el pavimento
y el techo, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie
mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m². Los paramentos que tengan armarios empotrados no
serán objeto de descuento sea cual fuere su dimensión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
745,000 0,200 149,000PERIMETRO x 0.20

149,000 149,000

Total m²  ......: 149,000 11,37 1.694,13

2.2.9 M² Pintura plástica ecológica para interior/exterior, acabado mate, sin olor residual, Ecoplast de
PALCANARIAS o equivalente, con certificado Aenor  medio ambiente por su bajo contenido en
compuestos orgánicos volátiles y otros requisitos exigidos, i/imprimación, lijado y empaste,
acabado a 2 manos, color blanco.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
745,000 0,200 149,000PERIMETRO x 0.20

149,000 149,000

Total m²  ......: 149,000 5,25 782,25

Total subcapítulo 2.2.- AYUDAS CARPINTERIA: 16.849,41

Total presupuesto parcial nº 2 CARPINTERIA DE EXTERIORES : 131.475,63

Presupuesto parcial nº 2 CARPINTERIA DE EXTERIORES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

3.1 M² Pavimento y revestimiento vertical vinílico Tarkettsports, Omnisports, suelo deportivos para
interior, PurePlay 940mmn o equivalente, suministrado en rollo, arranque y transporte a
bañera en instalaciones del material existente incluso medias cañas para su colocación en
paramentos verticales desde el suelo (cantoneras), cordones de soldadura, elementos de
fijación (remates metálicos en perimetro y suelo), totalmente colocado y terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
TALLERES
- PLANTA BAJA
(SUELO)

55,8 55,800- AULA 1
60 60,000- AULA 2
60 60,000- AULA 3
60 60,000-AULA 4

- PLANTA ALTA
(SUELO)

60 60,000- AULA 4
- PLANTA BAJA
(Perimetro x Altura)

1 29,100 1,200 34,920- AULA 1
1 30,500 1,200 36,600- AULA 2
1 30,500 1,200 36,600- AULA 3
1 30,500 1,200 36,600-AULA 4

- PLANTA ALTA
(Perimetro x Altura)

1 30,500 1,200 36,600- AULA 4
477,120 477,120

Total m²  ......: 477,120 49,35 23.545,87

Total presupuesto parcial nº 3 PAVIMENTO DE TALLERES : 23.545,87

Presupuesto parcial nº 3 PAVIMENTO DE TALLERES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

4.1 Ud. Fabricación nuevo techo pasillo interior CAMP Reina Sofia.
Desmontar en su totalidad la estructura de techo en pasillo interior.
Gestionar residuos generados,: Mantener puntos de apoyo y fijaciones de la instalación de
agua sanitaria existente con la fabricación de soportes para esa finalidad. Trazar la nueva
estructura y replantear.
Fabricacion de estructura en acero galvanizado, con perfilería reforzada, colocación de
fijaciones y puntos de apoyos en ambos extremos y a lo largo de la zona a techar. Aplicación
de tratamiento anticorrosivo y de protección con productos en base poliuretano y acabado en
color deseado, a 2 manos.
Colocación de cubierta con panel Sandwich y panel traslucido en ubicación deseada,
colocación de remates y sellado en la cubietta. Fabricación y colocación de nuevo canalón y
bajantes, con materiales anticorrosivos.

Total Ud.  ......: 1,000 22.814,99 22.814,99

4.2 Ud. Reparación de estructura metálica y sustitución de cubierta en zona de parking.
Retirar la cubierta de policarbonato existente. Eliminar la perfilería en mal estado y
deteriorada. Gestión de residus generados. Sanear y limpiar la perfilería que esté en óptimas
condiciones para conservarla.
Replantear y trazar para la instalación y colocación de nuevos perfiles.
Se reconstruye la estructura con perfilería de galvanizada estructural.
Aplicación de tratamienteo anticorrosivo y de protección con productos en base poliuretano y
acabado en color deseado, a 2 manos. Colocación de cubierta con panel sandwich, se finaliza
con la instalación de remates y sellado de las mismas. Fabricación y colocación de nuevo
canalón y bajantes, materiales  anticorrosivos.

Total Ud.  ......: 1,000 12.285,00 12.285,00

Total presupuesto parcial nº 4 CERRAJERIA (MARQUESINA) : 35.099,99

Presupuesto parcial nº 4 CERRAJERIA (MARQUESINA)
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

5.1 Ud Acondicionamiento de vegetación que permanece en el centro.

Total Ud  ......: 1,000 1.165,05 1.165,05

5.2 M² Colocación de césped artificial (2.580gr/m2)

Total m²  ......: 280,000 29,80 8.344,00

5.3 M² Aplicación de herbicida y limpieza de superficie en zonas donde actualmente existe césped.

Total m²  ......: 250,000 0,68 170,00

5.4 M² Eliminación de capa superficial y nivelación en zonas donde actualmente existe césped.

Total m²  ......: 250,000 3,20 800,00

5.5 M² Colocación de malla antihierba.

Total m²  ......: 250,000 4,46 1.115,00

5.6 Pa Partida alzada a justificar en obra, para la adecuación de todas las zonas ajardinadas que
forman parte del centro. Dicha adecuación consistirá en el desbroce y limpieza de todos los
terrenos, asi como la preparación mediante todos los elementos que sean necesarios para la
consolidación, nivelación y mejora de los mismos, el tratamiento, la poda o eliminación, si
fuera necesario, de cualquier especie vegetal que exista actualmente en la zona, incluso la
colocación y aporte de todos los materiales, capas y elementos de vegetación, asi como la
colocación de plantas y especies vegetales, que fueran necesarias para la formación de
jardines secos o con aridos. Totalmente terminado.

Total PA  ......: 1,000 10.000,00 10.000,00

Total presupuesto parcial nº 5 JARDINERIA : 21.594,05

Presupuesto parcial nº 5 JARDINERIA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

6.1.- ASFALTADO

6.1.1 M² Firme asfáltico en caliente, en calzadas, constituído por mezcla asfaltica en caliente tipo
hormigón bituminoso, densa, AC 16 surf D (antiguo D-12), con marcado CE según UNE-EN
13108-1, y riego de imprimación realizado con emulsión bituminosa CS0BF4 IMP, (1,2 kg/m2),
con aportación de arena, (3 Tn por Tn de riego), puesto en obra y extendido. Incluso
demolición perimetral en zona de bordillos e imbornales de espesor 50cm, limpieza de
pavimento aglomerado asfaltico existente, reparación de areas de rebacheo con mortero
asfaltico de endurecimiento frio bajo la acción del tráfico compactado manualmente y
sub-base granular de zahorra artificial de e=30 cm, extendido y compactado. Totalmente
terminado.

Total m²  ......: 1.020,000 19,00 19.380,00

6.1.2 M Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica para exterior, a base de
resinas acrílicas, color blanco, acabado satinado, textura lisa, para marca vial longitudinal
continua, de 10 cm de anchura, para separación de carriles, separación de sentidos de
circulación, bordes de calzada, regulación del adelantamiento, cebrados y delimitación de
zonas o plazas de estacionamiento. Incluso microesferas de vidrio, para conseguir efecto
retrorreflectante en seco. Totalmente terminado.

Incluye: Barrido mediante barredora mecánica. Premarcaje. Aplicación mecánica de la mezcla
mediante pulverización.

Total m  ......: 185,000 0,64 118,40

6.1.3 M Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica para exterior, a base de
resinas acrílicas, color amarillo, acabado satinado, textura lisa, para marca vial en zig zag
continua, de 10 cm de anchura, para indicar zona reservada para "BUS", asi como zona de
carga y descarga de mercancias. Incluso microesferas de vidrio, para conseguir efecto
retrorreflectante en seco. Totalmente terminado.

Incluye: Barrido mediante barredora mecánica. Premarcaje. Aplicación mecánica de la mezcla
mediante pulverización.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 17,000 17,000Carga y descarga de

pasajeros 
1 22,000 22,000Carga y descarga de

mercancias
39,000 39,000

Total m  ......: 39,000 0,73 28,47

6.1.4 Ud Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco y azul, acabado satinado,
textura lisa, diluidas con un 10 a 15% de agua; para marcado de inscripciones de personas de
movilidad reducida sobre fondo azul, con simbolo de persona de movilidad reducida en
blanco y cruzado diagonal en la plaza, marca vial horizontal de "stop", y rotulación horizontal
de "Dirección" en plazas de aparcamiento seleccionadas, con una plantilla de hasta 100x100
cm. Totalmente terminado.

Incluye: Preparación de la superficie. Ejecución de los marcados.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000Señalización plaza de
aparcamiento persona de
movilidad reducida

1 1,000Señalización de
"Dirección"

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 13,66 27,32

6.1.5 Ud Señal vertical de tráfico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, cuadrada de 60 cm de lado,
según norma de M.O.P.U., no reflexiva, incluso herrajes para fijación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Señal de aparcamiento

para personas con
movilidad reducida

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 76,21 76,21

Presupuesto parcial nº 6 VARIOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

6.1.6 M² Esmalte sintético, color blanco, acabado brillante, sobre superficie de acero laminado en
estructuras metálicas, limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios
manuales hasta dejarla exenta de grasas, suciedad y polvo que pudiera dificultar el agarre del
esmalte, dos manos de imprimación, con un espesor mínimo de película seca de 45 micras
por mano (rendimiento: 0,111 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte sintético con un
espesor mínimo de película seca de 35 micras por mano (rendimiento: 0,08 l/m²).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 5,000 1,800 18,000PINTADO DE PUERTA

DE CERRAJERÏA
18,000 18,000

Total m²  ......: 18,000 15,07 271,26

Total subcapítulo 6.1.- ASFALTADO: 19.901,66

6.2.- PINTURA EXTERIOR

6.2.1 M² Aplicación manual de dos manos de pintura plástica Similar Liso "REVETÓN", color a elegir,
acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 10 a 20% de agua y la siguiente sin
diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); sobre paramento exterior de mortero. Incluso
colocación y retirada de elemetos de andamiaje o plataforma elevadora para trabajo en altura
máxima de 4 plantas. Creación, montaje y desmontaje, donde sea necesario, de elementos
para la estabilización y correcto
movimiento a través de zonas ajardinadas o donde fueran necesarios para la correcta
ejecución de los trabajos con la maquinaria en altura, lijado y plastecido del paramento, la
protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la
resolución de puntos singulares, con parte proporcional de pintado de jambas. Totalmente
terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4.945,400 4.945,400FACHADAS
1 353,700 353,700CERRAMIENTO

5.299,100 5.299,100

Total m²  ......: 5.299,100 6,10 32.324,51

Total subcapítulo 6.2.- PINTURA EXTERIOR: 32.324,51

6.3.- APLACADO

6.3.1 M² Reposición de unidades de aplacado de piedra natural desprendidas en fachada Este de la
edificación, fijación mediante caidas mediante gel adhesivo estructural flexible, Kerakoll H40,
y fijación mecanica de todas las piezas mediante tornillería, totalmente fijado y terminado.
Incluso colocación y retirada de elemetos de andamiaje o plataforma elevadora para trabajo en
altura máxima de 4 plantas. Creación, montaje y desmontaje, donde sea necesario, de
elementos para la estabilización y correcto movimiento a través de zonas ajardinadas o donde
fueran necesarios para la correcta ejecución de los trabajos con la maquinaria en altura.
Totalmente terminado.

Total m²  ......: 22,930 18,56 425,58

6.3.2 M² Fijación mecánica de todas las piezas de aplacado de piedra natural ubicado en la fachada
Este de la edificación, mediante anclaje mecánico tipo tornillo de cabeza hexagonal con
arandela, de acero cincado, código de pedido 5929125025, W-B-S/S 5x60 "WÜRTH", de 5 mm
de diámetro y 60 mm de longitud, atornillado directamente en la perforación de 5 mm de
diámetro y 40 mm de profundidad mínima, realizada mediante taladro con martillo percutor y
broca, sobre elemento fisurado o no fisurado, de hormigón de 20 N/mm² de resistencia
característica mínima y 50 N/mm² de resistencia característica máxima, se colocaran dos
anclajes mecanicos por pieza de aplacado, disponiendolas formando una diagonal en
esquinas opuestas, totalmente fijado y terminado. Incluso elaboración de taladros previos si
fuera necesario para la inserción del propio tornillo. Colocación y retirada de elemetos de
andamiaje o plataforma elevadora para trabajo en altura máxima de 4 plantas. Creación,
montaje y desmontaje, donde sea necesario, de elementos para la estabilización y
correctomovimiento a través de zonas ajardinadas o donde fueran necesarios para la correcta
ejecución de los trabajos con la maquinaria en altura. Totalmente terminado

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
31,850 7,200 229,320Zona este 

229,320 229,320

Total m²  ......: 229,320 2,56 587,06

Total subcapítulo 6.3.- APLACADO: 1.012,64

6.4.- PIES DERECHOS (ACCESO AL CENTRO)
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

6.4.1 M² Reparación de pies derechos, formados por alma de acero, forrados lateralmente por listones
de madera de 5 x15 cm, mediante lijado mecánico, eliminando la capa superficial de pintura,
barniz deteriorado y si fuera necesario además de el lijado, el saneamiento de las zonas que
se encontraran atacadas por insectos xilófagos, y la posterior formación de capa de
protección incolora y brillante compuesta por una mano de fondo con barniz inodoro al agua,
a base de resinas acrílicas (rendimiento: 0,2 l/m²) y dos manos de acabado con barniz al agua
a poro cerrado, (rendimiento: 0,091 l/m² cada mano). Totalmente terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
36 1,360 48,960UNIDADES X AREA

MEDIA 
48,960 48,960

Total m²  ......: 48,960 21,89 1.071,73

Total subcapítulo 6.4.- PIES DERECHOS (ACCESO AL CENTRO): 1.071,73

6.5.- ACCESO HUERTO (PASILLO RESIDENCIA)

6.5.1 M² Demolición tabique de bloque hueco de hormigón, desde 15 a 25 cm de espesor, con martillo
eléctrico, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,200 2,100 0,420HUECO DE PUERTA
1,200 0,200 0,240

0,660 0,660

Total m²  ......: 0,660 7,73 5,10

6.5.2 M² Arranque de reja en muros, por medios manuales, con o sin recuperación, incluso limpieza y
acopio de escombros a pie de obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,000 2,000 4,000

4,000 4,000

Total m²  ......: 4,000 8,89 35,56

6.5.3 M² Demolición de pavimento de hormigón en masa de hasta 10 cms. de espesor por medios
mecánicos, incluso acopio de escombros junto al lugar de carga.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4,000 1,000 4,000

4,000 4,000

Total m²  ......: 4,000 4,49 17,96

6.5.4 M Dintel de hormigón armado de 20x25 cm, con hormigón HA-25/P/16/I, armado con 4 D 12,
estribos D 6 c/ 20 cm, incluso separadores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y
curado.

Total m  ......: 1,200 40,21 48,25

6.5.5 M² Formación de pendientes en cubiertas con hormigón ligero de 15 cm de espesor medio,
acabado con 2cm de mortero 1:6 de cemento fratasado. Incluso p.p. de separadores de
poliestireno expandido con elementos verticales, realización de maestras y formación de
juntas de dilatación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,000 2,000

2,000 2,000

Total m²  ......: 2,000 16,21 32,42

6.5.6 M² Atezado de picón de 10 cm de espesor para colocación de pavimentos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4,000 1,000 4,000
4,000 4,000

Total m²  ......: 4,000 5,14 20,56

6.5.7 M² Pavimento continuo realizado con hormigón HM-25/B/20/I, de 15 cm de espesor, incluso
vertido, extendido, formación de maestras, juntas de dilatación y relleno de las mismas con
betún asfáltico, acabado al fratás.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

4,000 1,000 4,000
4,000 4,000

Total m²  ......: 4,000 18,27 73,08

6.5.8 M Tubería de saneamiento interior de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, T.P.P. (Tuberías y perfiles
plásticos) o equivalente, de D 90 mm y 3,0 mm de espesor, enterrada en zanja, con p.p. de
piezas especiales, incluso excavación con extracción de tierras al borde, solera de arena de
10 cm de espesor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja con arena
volcánica, carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada, según
C.T.E. DB HS-5.

Total m  ......: 4,000 23,51 94,04

6.5.9 M Imbornal de recogida de aguas pluviales, en calzadas, de dimensiones interiores: ancho 0,45
m y h=0,30 m, ejecutado con paredes y solera de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 15
cm de espesor, con marco y reja reforzada, C 250, s/UNE EN 124, de fundición dúctil
EJ-Norinco o equivalente, incluso excavación, relleno de trasdós con carga y transporte de
tierras sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado, acometida y remate de tubos y
recubrimiento de hormigón en los 4 últimos metros del tubo, s/ordenanzas municipales.

Total m  ......: 2,000 276,38 552,76

6.5.10 Ud Puerta metálica de 1 hoja abatible, de 1,00x1,95 m, FORTINET de BETAFENCE o equivalente,
formada por marco exterior de sección cuadrada de 40x40 mm, malla Fortinet de cuadrícula
50,8x50,8 mm, soldada al marco en cara interior, ondulación en cada malla de alambre
horizontal, y postes empotrados de sección circular, capa de cinc y plastificado en poliéster,
en color verde RAL 6005, con resistencia a la corrosión de 1000 horas de niebla salina
probada según norma UNE-EN-10245-1, incluso cerradura, sistema de cierre y manilla
incorporados, bisagras ajustables, p.p. de accesorios, recibido y colocación.

Total ud  ......: 1,000 391,52 391,52

6.5.11 M² Reja metálica de protección en forma de celosía formada por marco en perfil laminado
20x20x1,5 y enrejillado en perfil 20x10x1,5 mm, igual a la existente, incluso pequeño material,
anclajes, mano de imprimación antioxidante, recibido y colocación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,000 2,000 2,000

2,000 2,000

Total m²  ......: 2,000 185,02 370,04

Total subcapítulo 6.5.- ACCESO HUERTO (PASILLO RESIDENCIA): 1.641,29

6.6.- ACCESO LAVANDERÍA

6.6.1 M² Demolición de pavimento de hormigón en masa de hasta 10 cms. de espesor por medios
mecánicos, incluso acopio de escombros junto al lugar de carga.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,000 0,400 1,200
1 2,000 0,400 0,800

2,000 2,000

Total m²  ......: 2,000 4,49 8,98

6.6.2 M² Atezado de picón de 10 cm de espesor para colocación de pavimentos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 3,000 0,400 1,200
1 2,000 0,400 0,800

2,000 2,000

Total m²  ......: 2,000 5,14 10,28

6.6.3 M² Pavimento continuo realizado con hormigón HM-25/B/20/I, de 15 cm de espesor, incluso
vertido, extendido, formación de maestras, juntas de dilatación y relleno de las mismas con
betún asfáltico, acabado al fratás.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,000 0,400 0,800

0,800 0,800

Total m²  ......: 0,800 18,27 14,62
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

6.6.4 M² Pavimento de terrazo interior micrograno de 33x33 cm, recibido con adhesivo cementoso, con
marcado CE según UNE-EN 12004, incluso atezado de hormigón aligerado de 7 cm de espesor
acabado con refilo de mortero de cemento y arena 1:4, formación de maestras, rejuntado con
mortero preparado flexible, pulido mecánico y abrillantado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,000 0,400 1,200

1,200 1,200

Total m²  ......: 1,200 52,38 62,86

6.6.5 M Tubería de saneamiento interior de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, T.P.P. (Tuberías y perfiles
plásticos) o equivalente, de D 90 mm y 3,0 mm de espesor, enterrada en zanja, con p.p. de
piezas especiales, incluso excavación con extracción de tierras al borde, solera de arena de
10 cm de espesor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja con arena
volcánica, carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada, según
C.T.E. DB HS-5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,000 3,000
1 2,000 2,000

5,000 5,000

Total m  ......: 5,000 23,51 117,55

6.6.6 M Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Terrain o equivalente, de D 110 mm y
3,2 mm de espesor, unión encolada, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso
excavación con extracción de tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor,
colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja con arena volcánica, carga y
transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5 y
UNE-ENV 13801.

Total m  ......: 1,900 27,66 52,55

6.6.7 M Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Terrain o equivalente, de D 250 mm y
6,2 mm de espesor, con junta elástica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales,
incluso excavación con extracción de tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor,
colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja con arena volcánica, carga y
transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5 y
UNE-ENV 13801.

Total m  ......: 2,600 75,55 196,43

6.6.8 M Imbornal de recogida de aguas pluviales, en calzadas, de dimensiones interiores: ancho 0,45
m y h=0,30 m, ejecutado con paredes y solera de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 15
cm de espesor, con marco y reja reforzada, C 250, s/UNE EN 124, de fundición dúctil
EJ-Norinco o equivalente, incluso excavación, relleno de trasdós con carga y transporte de
tierras sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado, acometida y remate de tubos y
recubrimiento de hormigón en los 4 últimos metros del tubo, s/ordenanzas municipales.

Total m  ......: 2,250 276,38 621,86

Total subcapítulo 6.6.- ACCESO LAVANDERÍA: 1.085,13

Total presupuesto parcial nº 6 VARIOS : 57.036,96

Presupuesto parcial nº 6 VARIOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

7.1 Ud Transporte de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, con
contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.
Incluye: contendor, carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
MATERIALES POR
TRAYECTOS EN
BAÑERAS DE 7 m3

2,5 2,500MATERIALES
CERAMICOS

1 1,000TIERRA
1 1,000ASFALTO
4 4,000MADERA
1 1,000METALES
1 1,000PAPEL Y CARTON
2 2,000VIDRIO
1 1,000ARENA, GRAVA Y

OTROS ARIDOS
1 1,000HORMGON

0,5 0,500OTROS
15,000 15,000

Total Ud  ......: 15,000 93,02 1.395,30

7.2 Ud. Ud. de dotación económica para la gestión de residuos, incluyendo clasificación, transporte,
coste de entrega, estudio y, todo lo necesario para su entrega en vertedero autorizado, según
RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

Total Ud.  ......: 1,000 3.780,00 3.780,00

Total presupuesto parcial nº 7 GESTION DE RESIDUOS : 5.175,30

Presupuesto parcial nº 7 GESTION DE RESIDUOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

PRESUPUESTO FINAL CAMP REINA SOFIA Página 47

Informe: Proyecto Reforma del CAMP Reina
Sofía

Código para validación: R16A0-I5DWL-XZBU2
Página 244 de 268

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- RAFAEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Jefe de Sección del Servicio de Ingeniería y
Mantenimiento, del IASS.Firmado 03/08/2020 10:22

2.- CARLOS EDUARDO ALONSO LABRADOR, Jefe de Sección del Servicio de Ingenería y
Mantenimiento, del IASS.Firmado 04/08/2020 08:59

FIRMADO
04/08/2020 08:59

E
st

a
 e

s 
u

n
a

 c
o

p
ia

 im
p

re
sa

 d
e

l d
o

cu
m

e
n

to
 e

le
ct

ró
n

ic
o

. 
E

l d
o

cu
m

e
n

to
 e

st
á

 F
IR

M
A

D
O

. 
M

e
d

ia
n

te
 e

l c
ó

d
ig

o
 d

e
 v

e
rif

ic
a

ci
ó

n
 p

u
e

d
e

 c
o

m
p

ro
b

a
r 

la
 v

a
lid

e
z 

d
e

 la
 f

irm
a

 e
le

ct
ró

n
ic

a
 d

e
 lo

s 
d

o
cu

m
e

n
to

s 
fir

m
a

d
o

s 
e

n
 la

 d
ire

cc
ió

n
 w

e
b

: 
h

tt
p

s:
//

w
w

w
.ia

ss
.e

s/
ve

rif
ic

a
d

o
r

Informe: Proyecto Reforma del CAMP Reina
Sofía

Código para validación: G10OW-MNTKR-BWBPY
Página 244 de 268

NO REQUIERE FIRMAS

E
st

a 
es

 u
na

 c
op

ia
 im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co
. E

l d
oc

um
en

to
 n

o 
re

qu
ie

re
 fi

rm
as

. M
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

de
 v

er
ifi

ca
ci

ón
 p

ue
de

 c
om

pr
ob

ar
 la

 v
al

id
ez

 d
e 

la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
ón

ic
a 

de
 lo

s 
do

cu
m

en
to

s 
fir

m
ad

os
 e

n 
la

 d
ire

cc
ió

n 
w

eb
: h

ttp
s:

//w
w

w
.ia

ss
.e

s/
ve

rif
ic

ad
or



DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

8.1 Ud. Ud. de dotación económica para la seguridad y salud de la obra.

Total Ud.  ......: 1,000 7.560,00 7.560,00

Total presupuesto parcial nº 8 SEGURIDAD Y SALUD : 7.560,00

Presupuesto parcial nº 8 SEGURIDAD Y SALUD
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

PRESUPUESTO FINAL CAMP REINA SOFIA Página 48

Informe: Proyecto Reforma del CAMP Reina
Sofía

Código para validación: R16A0-I5DWL-XZBU2
Página 245 de 268

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- RAFAEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Jefe de Sección del Servicio de Ingeniería y
Mantenimiento, del IASS.Firmado 03/08/2020 10:22

2.- CARLOS EDUARDO ALONSO LABRADOR, Jefe de Sección del Servicio de Ingenería y
Mantenimiento, del IASS.Firmado 04/08/2020 08:59

FIRMADO
04/08/2020 08:59

E
st

a
 e

s 
u

n
a

 c
o

p
ia

 im
p

re
sa

 d
e

l d
o

cu
m

e
n

to
 e

le
ct

ró
n

ic
o

. 
E

l d
o

cu
m

e
n

to
 e

st
á

 F
IR

M
A

D
O

. 
M

e
d

ia
n

te
 e

l c
ó

d
ig

o
 d

e
 v

e
rif

ic
a

ci
ó

n
 p

u
e

d
e

 c
o

m
p

ro
b

a
r 

la
 v

a
lid

e
z 

d
e

 la
 f

irm
a

 e
le

ct
ró

n
ic

a
 d

e
 lo

s 
d

o
cu

m
e

n
to

s 
fir

m
a

d
o

s 
e

n
 la

 d
ire

cc
ió

n
 w

e
b

: 
h

tt
p

s:
//

w
w

w
.ia

ss
.e

s/
ve

rif
ic

a
d

o
r

Informe: Proyecto Reforma del CAMP Reina
Sofía

Código para validación: G10OW-MNTKR-BWBPY
Página 245 de 268

NO REQUIERE FIRMAS

E
st

a 
es

 u
na

 c
op

ia
 im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co
. E

l d
oc

um
en

to
 n

o 
re

qu
ie

re
 fi

rm
as

. M
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

de
 v

er
ifi

ca
ci

ón
 p

ue
de

 c
om

pr
ob

ar
 la

 v
al

id
ez

 d
e 

la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
ón

ic
a 

de
 lo

s 
do

cu
m

en
to

s 
fir

m
ad

os
 e

n 
la

 d
ire

cc
ió

n 
w

eb
: h

ttp
s:

//w
w

w
.ia

ss
.e

s/
ve

rif
ic

ad
or



DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

Presupuesto de ejecución material
1 SALAS DE RELAJACIÓN 97.262,01

1.1.- DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES 2.066,59
1.2.- SANEAMIENTO 743,65
1.3.- ALBAÑILERÍA, IMPERMEABILIZACIÓN Y REVESTIMIENTOS 2.729,19
1.4.- SOLADOS, ALICATADOS Y FALSOS TECHOS. 33.987,08
1.5.- CARPINTERÍA Y PERSIANAS 30.911,59

1.5.1.- INTERIOR 11.880,12
1.5.2.- EXTERIOR 19.031,47

1.6.- INST: FONTANERÍA Y DESAGÜES. 2.919,36
1.7.- SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS ESPECIALES. 3.604,86
1.8.- INST: ELECTRICIDAD Y PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS. 7.428,96
1.9.- AIRE ACONDICIONADO 11.227,03
1.10.- PINTURA Y VARIOS 1.643,70

2 CARPINTERIA DE EXTERIORES 131.475,63
2.1.- CARPINTERIAS 114.626,22
2.2.- AYUDAS CARPINTERIA 16.849,41

3 PAVIMENTO DE TALLERES 23.545,87
4 CERRAJERIA (MARQUESINA) 35.099,99
5 JARDINERIA 21.594,05
6 VARIOS 57.036,96

6.1.- ASFALTADO 19.901,66
6.2.- PINTURA EXTERIOR 32.324,51
6.3.- APLACADO 1.012,64
6.4.- PIES DERECHOS (ACCESO AL CENTRO) 1.071,73
6.5.- ACCESO HUERTO (PASILLO RESIDENCIA) 1.641,29
6.6.- ACCESO LAVANDERÍA 1.085,13

7 GESTION DE RESIDUOS 5.175,30
8 SEGURIDAD Y SALUD 7.560,00

Total .........: 378.749,81

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO
MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

1 SALAS DE RELAJACIÓN
1.1 DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES .......................................… 2.066,59
1.2 SANEAMIENTO .......................................................… 743,65
1.3 ALBAÑILERÍA, IMPERMEABILIZACIÓN Y REVESTIMIENTOS ..................… 2.729,19
1.4 SOLADOS, ALICATADOS Y FALSOS TECHOS. ..............................… 33.987,08
1.5 CARPINTERÍA Y PERSIANAS
1.5.1 INTERIOR ........................................................… 11.880,12
1.5.2 EXTERIOR ........................................................… 19.031,47

Total 1.5 CARPINTERÍA Y PERSIANAS ..........: 30.911,59
1.6 INST: FONTANERÍA Y DESAGÜES. ......................................… 2.919,36
1.7 SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS ESPECIALES. .....................… 3.604,86
1.8 INST: ELECTRICIDAD Y PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS. ..................… 7.428,96
1.9 AIRE ACONDICIONADO ................................................… 11.227,03
1.10 PINTURA Y VARIOS .................................................… 1.643,70

Total 1 SALAS DE RELAJACIÓN ..........: 97.262,01
2 CARPINTERIA DE EXTERIORES

2.1 CARPINTERIAS ......................................................… 114.626,22
2.2 AYUDAS CARPINTERIA ................................................… 16.849,41

Total 2 CARPINTERIA DE EXTERIORES ..........: 131.475,63
3 PAVIMENTO DE TALLERES ...................................................… 23.545,87
4 CERRAJERIA (MARQUESINA) .................................................… 35.099,99
5 JARDINERIA ..............................................................… 21.594,05
6 VARIOS

6.1 ASFALTADO .........................................................… 19.901,66
6.2 PINTURA EXTERIOR ..................................................… 32.324,51
6.3 APLACADO ..........................................................… 1.012,64
6.4 PIES DERECHOS (ACCESO AL CENTRO) ..................................… 1.071,73
6.5 ACCESO HUERTO (PASILLO RESIDENCIA) ................................… 1.641,29
6.6 ACCESO LAVANDERÍA .................................................… 1.085,13

Total 6 VARIOS ..........: 57.036,96
7 GESTION DE RESIDUOS .....................................................… 5.175,30
8 SEGURIDAD Y SALUD .......................................................… 7.560,00
Presupuesto de ejecución material 378.749,81
13% de gastos generales 49.237,48
6% de beneficio industrial 22.724,99
Suma 450.712,28
7% IGIC 31.549,86

Presupuesto de ejecución por contrata 482.262,14

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA
Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS.

Santa Cruz de Tenerife a 31 de Julio de 2020

Servicio de Ingeniería y Mantenimiento

Proyecto: REFORMA DEL CAMP REINA SOFIA
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