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1. INFORMACIÓN GEOTÉCNICA:

SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO. CARACTERÍSTICAS DEL SUELO: 

Para el cumplimiento de las Exigencias Básicas relativas a Seguridad Estructural, se adopta una solución 

alternativa en cuanto a la manera de obtener la información geotécnica necesaria para proceder al análisis y 

dimensionado de los cimientos. La solución alternativa propuesta se adapta a la del DB SE-C en su apartado 3, y 

consiste en la realización de las siguientes actividades: 

- Inspección de catas realizadas.

- Información de edificaciones próximas.

- Inspección ocular de composición de estratos.

El resto de los apartados del DB SE-C, así como lo establecido en el resto de los DB relativos a Seguridad 

Estructural sí se cumplen en el presente proyecto. 

INFORMACIÓN GEOTÉCNICA 
Los parámetros de referencia para la elección de la tipología de cimentación y de contención son los siguientes: 

- Cota de cimentación: - 1,00 m

- Tensión admisible: 0,20 Mpa

- Asientos máximos previstos: 35 mm.

- Asientos diferenciales previstos: Distorsión angular <1/500

- Ángulo de rozamiento interno: 30º

- Peso específico: 18 KN/m3

- Módulo de balasto: 14245 KN/m3

- Calificación del terreno a efectos de excavación: Excavable por medios convencionales

- Nivel freático (variabilidad en su caso): No se espera

- Agresividad del terreno: No

- Tipo de terreno frente al sismo: Terreno coherente de graveras compactas

Previo a la cimentación, se deberá confirmar la validez y suficiencia de los datos anteriores, a la vista del terreno 

excavado y para la situación precisa de los elementos de cimentación. Una vez alcanzado el firme se practicará 

perforación con barrena bajo cada zapata hasta una profundidad, al menos de 1,5 veces el ancho de ésta. 

SISTEMA ESTRUCTURAL: 

CIMENTACION 
El sistema de cimentación elegido es superficial, de zapatas corridas bajo los soportes. En la zona de garajes en 

semisótano se adopta un sistema de contención de tierras en base a muros de hormigón armado. 

El método de cálculo utilizado para el dimensionamiento de las zapatas y sus armaduras se adecua al CTE, 

concretamente a lo recogido en el DB SE-C (Seguridad Estructural: Cimientos), comprobando el comportamiento frente 

a su capacidad portante y la aptitud al servicio mediante el método de los estados límites últimos y de servicio. No se 

incluyen los efectos ajenos a la transmisión de cargas del edificio por el terreno circundante o zonas anejas (aceras, 
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tráfico), así como las producidas por causas físicas en el terreno de cimentación y que puedan hacer variar su 

comportamiento, afectando a la inalterabilidad inherente a todo estrato considerable como firme.   

 

 

JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS DEL CTE 

DB SE, SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
La justificación de las prestaciones del edificio en relación a las Exigencias Básicas de Seguridad Estructural queda 

expuesta en la memoria y en el Cálculo de Estructuras anejo al presente proyecto. Se adopta, no obstante, una 

solución alternativa en cuanto a la manera de obtener la información geotécnica necesaria para proceder al análisis 

y dimensionado de los cimientos. La solución alternativa propuesta se adapta a la del DB SE-C en su apartado 3.  

 
 
 

              En Santa Cruz de Tenerife, febrero 2025 

 

                                                                                    

 

                                                                         

                                                                              Fdo: el arquitecto  J os é  Lu i s  Ba r qu ín  D i e z  
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2. CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA 
 
1. DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA 
Proyecto: COMPLEJO RESIDENCIAL PERSONAS CON AUTISMO  
 

2. NORMAS CONSIDERADAS 
Hormigón: Código Estructural 

Aceros conformados: CTE DB SE-A 

Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A 

Código Estructural, A20.5.3 

Categorías de uso 

A. Zonas residenciales 

E. Zonas de tráfico y aparcamiento para vehículos ligeros 

G2. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento 
 

3. ACCIONES CONSIDERADAS  
3.1. Gravitatorias 

Planta 
Sobrecarga de uso 

Cargas muertas 
(kN/m²) Categoría Valor 

(kN/m²) 
FORJADO 3 G2 1.0 3.5 
FORJADO 2 G2 2.0 3.5 
FORJADO 1 A 2.0 3.0 
CIMENTACION E 5.0 1.0   

3.2. Viento 
CTE DB SE-AE 
Código Técnico de la Edificación. 
Documento Básico Seguridad Estructural - Acciones en la Edificación 

  

Zona eólica: C 

Grado de aspereza: IV. Zona urbana, industrial o forestal 

  

La acción del viento se calcula a partir de la presión estática qe que actúa en la dirección perpendicular a la superficie 
expuesta. El programa obtiene de forma automática dicha presión, conforme a los criterios del Código Técnico de la 
Edificación DB-SE AE, en función de la geometría del edificio, la zona eólica y grado de aspereza seleccionados, y la 
altura sobre el terreno del punto considerado: 

  

qe = qb · ce · cp 

  

Donde: 

qb Es la presión dinámica del viento conforme al mapa eólico del Anejo D. 

  

ce Es el coeficiente de exposición, determinado conforme a las especificaciones del Anejo D.2, en función del grado 
de aspereza del entorno y la altura sobre el terreno del punto considerado. 

  

cp Es el coeficiente eólico o de presión, calculado según la tabla 3.5 del apartado 3.3.4, en función de la esbeltez del 
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edificio en el plano paralelo al viento. 

  

  

  Viento X Viento Y 
qb 

(kN/m²) esbeltez cp (presión) cp (succión) esbeltez cp (presión) cp (succión) 

0.520 0.24 0.70 -0.30 0.23 0.70 -0.30  
  

  

Presión estática 

Planta Ce (Coef. exposición) Viento X 
(kN/m²) 

Viento Y 
(kN/m²) 

FORJADO 3 1.76 0.915 0.915 
FORJADO 2 1.52 0.793 0.793 
FORJADO 1 1.34 0.695 0.695  

  

  

Anchos de banda 

Plantas Ancho de banda Y 
(m) 

Ancho de banda X 
(m) 

FORJADO 2 y FORJADO 3 42.00 40.00 
FORJADO 1 0.00 0.00  

  

Se realiza análisis de los efectos de 2º orden 

Valor para multiplicar los desplazamientos 1.00 

Coeficientes de Cargas 

    +X: 1.00            -X:1.00 

    +Y: 1.00            -Y:1.00 

  

Cargas de viento 

Planta Viento X 
(kN) 

Viento Y 
(kN) 

FORJADO 3 55.705 53.053 
FORJADO 2 107.345 102.233 
FORJADO 1 0.000 0.000  

  

Conforme al artículo 3.3.2., apartado 2 del Documento Básico AE, se ha considerado que las fuerzas de viento por 
planta, en cada dirección del análisis, actúan con una excentricidad de ±5% de la dimensión máxima del edificio. 

  
 
3.3. Sismo 
Sin acción de sismo 

  
 
3.4. Fuego 

Datos por planta 

Planta R. req. F. Comp. 
Revestimiento de elementos de hormigón 

Inferior (forjados y vigas) Pilares y muros 
FORJADO 3 R 60 - Mortero de yeso Mortero de yeso 
FORJADO 2 R 60 - Mortero de yeso Mortero de yeso 
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Datos por planta 

Planta R. req. F. Comp. 
Revestimiento de elementos de hormigón 

Inferior (forjados y vigas) Pilares y muros 
FORJADO 1 R 120 - Mortero de yeso Mortero de yeso 
Notas: 

- R. req.: resistencia requerida, periodo de tiempo durante el cual un elemento estructural debe mantener su capacidad portante, expresado en 
minutos. 
- F. Comp.: indica si el forjado tiene función de compartimentación.   

 

3.5. Hipótesis de carga 
Automáticas Peso propio 

Cargas muertas 
Sobrecarga (Uso A) 
Sobrecarga (Uso E) 
Sobrecarga (Uso G2) 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.-  

  
 
3.6. Leyes de presiones sobre muros 

Empujes del terreno 
Referencia Hipótesis Descripción Muro 

Empuje +3.20 
m 

Cargas 
muertas 

Con relleno: Cota 3.20 m 

M6, M1, M7, M3, M2 

Ángulo de talud 0.00 Grados 
Densidad aparente 18.00 kN/m³ 
Densidad sumergida 11.00 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno 30.00 Grados 
Evacuación por drenaje 50.00 % 

Empuje +1.80 
m 

Cargas 
muertas 

Con relleno: Cota 1.80 m 

M5, M9, M10, M11, M12 

Ángulo de talud 0.00 Grados 
Densidad aparente 18.00 kN/m³ 
Densidad sumergida 11.00 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno 30.00 Grados 
Evacuación por drenaje 100.00 % 

Empuje +1.40 
m 

Cargas 
muertas 

Con relleno: Cota 1.40 m 

M4, M13, M14, M15 

Ángulo de talud 0.00 Grados 
Densidad aparente 18.00 kN/m³ 
Densidad sumergida 11.00 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno 30.00 Grados 
Evacuación por drenaje 100.00 % 

Empuje +1.00 
m 

Cargas 
muertas 

Con relleno: Cota 1.00 m 

M8, M18, M19, M20, M21, M22, M23, M24, M25, 
M26, M16, M17 

Ángulo de talud 0.00 Grados 
Densidad aparente 18.00 kN/m³ 
Densidad sumergida 11.00 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno 30.00 Grados 
Evacuación por drenaje 100.00 %  
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3.7. Listado de cargas 
Cargas especiales introducidas (en kN, kN/m y kN/m²) 

  

Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas 

CIMENTACION Cargas muertas Lineal 8.00 (25.42,37.96) (39.71,37.96) 
  Cargas muertas Lineal 20.00 (25.45,37.79) (25.45,32.53) 
  Cargas muertas Lineal 8.00 (15.08,41.99) (15.08,33.92) 
  Cargas muertas Lineal 20.00 (13.98,37.89) (15.08,37.90) 
  Cargas muertas Lineal 8.00 (10.17,34.20) (10.17,41.56) 
  Cargas muertas Lineal 8.00 (5.19,41.36) (5.19,34.15) 
  Cargas muertas Lineal 8.00 (0.19,40.99) (0.19,33.82) 
  Cargas muertas Lineal 8.00 (15.54,5.18) (30.14,5.18) 
  Cargas muertas Lineal 20.00 (25.69,5.08) (25.69,3.97) 
  Cargas muertas Lineal 8.00 (20.50,5.07) (20.50,3.36) 
FORJADO 1 Cargas muertas Lineal 8.00 (0.12,18.63) (0.12,3.86) 
  Cargas muertas Lineal 8.00 (-4.82,5.17) (10.24,5.17) 
  Cargas muertas Lineal 8.00 (10.18,11.24) (10.18,0.04) 
  Cargas muertas Lineal 8.00 (0.16,0.06) (30.52,0.06) 
  Cargas muertas Lineal 8.00 (20.47,5.21) (35.02,5.21) 
  Cargas muertas Lineal 8.00 (20.45,0.12) (20.45,11.12) 
  Cargas muertas Lineal 8.00 (18.52,10.45) (18.52,15.58) 
  Cargas muertas Lineal 8.00 (18.68,15.78) (20.30,15.78) 
  Cargas muertas Lineal 8.00 (20.45,14.81) (20.45,18.56) 
  Cargas muertas Lineal 8.00 (20.41,19.16) (20.41,22.80) 
  Cargas muertas Lineal 8.00 (20.27,21.90) (18.39,21.90) 
  Cargas muertas Lineal 8.00 (18.45,21.89) (18.45,27.23) 
  Cargas muertas Lineal 8.00 (20.41,26.51) (20.41,32.35) 
  Cargas muertas Lineal 8.00 (30.44,32.31) (30.44,19.03) 
  Cargas muertas Lineal 8.00 (30.45,18.65) (30.45,5.22) 
  Cargas muertas Lineal 8.00 (30.62,0.10) (32.30,0.07) 
  Cargas muertas Lineal 8.00 (32.40,0.01) (33.64,0.26) 
  Cargas muertas Lineal 8.00 (33.59,0.28) (34.42,1.04) 
  Cargas muertas Lineal 8.00 (34.47,1.10) (34.78,2.20) 
  Cargas muertas Lineal 8.00 (34.78,2.19) (35.20,5.13) 
  Cargas muertas Lineal 8.00 (-0.01,0.09) (-1.28,0.07) 
  Cargas muertas Lineal 8.00 (-1.31,0.07) (-2.63,0.37) 
  Cargas muertas Lineal 8.00 (-2.67,0.40) (-3.68,1.07) 
  Cargas muertas Lineal 8.00 (-3.66,1.08) (-4.50,2.14) 
  Cargas muertas Lineal 8.00 (-4.51,2.09) (-4.80,3.13) 
  Cargas muertas Lineal 8.00 (-4.81,3.17) (-4.86,5.17) 
  Cargas muertas Lineal 8.00 (0.12,18.99) (0.12,34.26) 
  Cargas muertas Lineal 8.00 (0.12,34.29) (10.16,34.29) 
  Cargas muertas Lineal 8.00 (2.76,34.24) (2.76,32.47) 
  Cargas muertas Lineal 8.00 (-4.81,32.40) (15.09,32.40) 
  Cargas muertas Lineal 8.00 (15.49,32.40) (39.05,32.40) 
  Cargas muertas Lineal 8.00 (30.46,37.85) (30.46,32.61) 
  Cargas muertas Lineal 8.00 (30.52,37.92) (39.64,37.92) 
  Cargas muertas Lineal 8.00 (30.37,34.28) (20.46,34.28) 
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Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas 

  Cargas muertas Lineal 8.00 (20.44,42.47) (20.44,34.39) 
  Cargas muertas Lineal 8.00 (25.43,34.30) (25.43,42.80) 
  Cargas muertas Lineal 8.00 (27.87,34.19) (27.87,32.48) 
  Cargas muertas Lineal 8.00 (15.14,42.15) (15.14,35.55) 
  Cargas muertas Lineal 8.00 (15.47,42.05) (15.47,35.55) 
  Cargas muertas Lineal 8.00 (15.49,35.58) (20.22,35.58) 
  Cargas muertas Lineal 8.00 (15.11,35.55) (10.26,35.55) 
  Cargas muertas Lineal 8.00 (10.19,34.25) (10.19,41.70) 
  Cargas muertas Lineal 8.00 (10.20,39.52) (12.31,39.52) 
  Cargas muertas Lineal 8.00 (10.33,37.93) (12.37,37.93) 
  Cargas muertas Lineal 8.00 (12.35,37.98) (12.35,41.99) 
  Cargas muertas Lineal 20.00 (14.01,38.02) (14.95,38.02) 
  Cargas muertas Lineal 2.00 (14.00,38.06) (14.00,39.69) 
  Cargas muertas Lineal 20.00 (12.42,39.67) (13.41,39.67) 
  Cargas muertas Lineal 2.00 (13.44,39.67) (13.95,39.67) 
  Cargas muertas Lineal 8.00 (5.13,34.36) (5.13,41.28) 
  Cargas muertas Lineal 8.00 (39.96,37.88) (40.16,39.24) 
  Cargas muertas Lineal 8.00 (40.16,39.24) (40.19,39.99) 
  Cargas muertas Lineal 8.00 (40.19,39.99) (40.12,40.69) 
  Cargas muertas Lineal 8.00 (40.12,40.69) (39.84,41.47) 
  Cargas muertas Lineal 8.00 (39.84,41.47) (39.53,42.00) 
  Cargas muertas Lineal 8.00 (39.43,42.13) (39.08,42.55) 
  Cargas muertas Lineal 8.00 (39.08,42.55) (38.48,43.04) 
  Cargas muertas Lineal 8.00 (38.48,43.04) (37.89,43.37) 
  Cargas muertas Lineal 8.00 (37.89,43.37) (37.13,43.61) 
  Cargas muertas Lineal 8.00 (37.13,43.61) (36.32,43.68) 
  Cargas muertas Lineal 8.00 (35.44,43.62) (36.32,43.68) 
  Cargas muertas Lineal 8.00 (30.44,43.28) (35.44,43.62) 
  Cargas muertas Lineal 8.00 (25.36,42.94) (30.44,43.28) 
  Cargas muertas Lineal 8.00 (20.29,42.59) (25.36,42.94) 
  Cargas muertas Lineal 8.00 (15.45,42.26) (20.29,42.59) 
  Cargas muertas Lineal 8.00 (10.14,41.90) (15.13,42.24) 
  Cargas muertas Lineal 8.00 (5.06,41.55) (10.14,41.90) 
  Cargas muertas Lineal 8.00 (-0.01,41.20) (5.06,41.55) 
  Cargas muertas Lineal 8.00 (-1.65,41.09) (-0.01,41.20) 
  Cargas muertas Lineal 8.00 (-2.44,40.90) (-1.65,41.09) 
  Cargas muertas Lineal 8.00 (-3.17,40.53) (-2.44,40.90) 
  Cargas muertas Lineal 8.00 (-3.78,40.04) (-3.17,40.53) 
  Cargas muertas Lineal 8.00 (-4.28,39.44) (-3.78,40.04) 
  Cargas muertas Lineal 8.00 (-4.67,38.72) (-4.28,39.44) 
  Cargas muertas Lineal 8.00 (-4.93,37.96) (-4.67,38.72) 
  Cargas muertas Lineal 8.00 (-4.93,32.25) (-4.95,37.91) 
  Cargas muertas Lineal 8.00 (12.11,10.35) (12.11,15.80) 
  Cargas muertas Lineal 8.00 (12.17,15.82) (10.11,15.82) 
  Cargas muertas Lineal 8.00 (10.13,15.82) (10.13,18.61) 
  Cargas muertas Lineal 8.00 (10.15,19.12) (10.15,22.74) 
  Cargas muertas Lineal 8.00 (10.33,21.86) (12.02,21.86) 
  Cargas muertas Lineal 8.00 (12.05,21.97) (12.05,27.24) 
  Cargas muertas Lineal 8.00 (10.10,26.46) (10.10,32.24) 
  Cargas muertas Lineal 4.00 (21.45,4.07) (25.31,4.06) 
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Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas 

  Cargas muertas Lineal 8.00 (25.31,5.07) (25.32,4.07) 
  Cargas muertas Lineal 20.00 (21.41,5.00) (21.41,4.14) 
FORJADO 2 Cargas muertas Lineal 4.00 (5.06,41.55) (10.14,41.90) 
  Cargas muertas Lineal 4.00 (-0.01,41.20) (5.06,41.55) 
  Cargas muertas Lineal 4.00 (-4.78,32.40) (-4.80,37.91) 
  Cargas muertas Lineal 4.00 (-4.78,32.25) (0.15,32.25) 
  Cargas muertas Lineal 4.00 (0.15,32.40) (0.15,28.85) 
  Cargas muertas Lineal 4.00 (0.15,28.85) (0.15,23.85) 
  Cargas muertas Lineal 4.00 (0.15,23.85) (0.15,19.02) 
  Cargas muertas Lineal 4.00 (0.15,18.68) (0.15,13.85) 
  Cargas muertas Lineal 4.00 (0.15,13.85) (0.15,8.85) 
  Cargas muertas Lineal 4.00 (0.15,8.85) (0.15,5.15) 
  Cargas muertas Lineal 4.00 (-4.70,5.30) (0.15,5.30) 
  Cargas muertas Lineal 4.00 (0.15,0.00) (5.15,-0.00) 
  Cargas muertas Lineal 4.00 (5.15,-0.00) (10.15,-0.00) 
  Cargas muertas Lineal 4.00 (10.15,0.15) (10.15,5.15) 
  Cargas muertas Lineal 4.00 (10.15,5.15) (10.15,8.85) 
  Cargas muertas Lineal 4.00 (10.15,8.85) (10.15,11.03) 
  Cargas muertas Lineal 4.00 (12.15,11.10) (10.15,11.10) 
  Cargas muertas Lineal 4.00 (12.15,15.80) (12.15,11.10) 
  Cargas muertas Lineal 4.00 (10.15,15.80) (12.15,15.80) 
  Cargas muertas Lineal 4.00 (10.15,15.76) (10.15,18.68) 
  Cargas muertas Lineal 4.00 (10.15,19.02) (10.15,21.72) 
  Cargas muertas Lineal 4.00 (10.15,21.90) (12.15,21.90) 
  Cargas muertas Lineal 4.00 (12.15,21.90) (12.15,26.60) 
  Cargas muertas Lineal 4.00 (12.15,26.60) (10.15,26.60) 
  Cargas muertas Lineal 4.00 (10.15,26.66) (10.15,28.85) 
  Cargas muertas Lineal 4.00 (10.15,28.85) (10.15,32.40) 
  Cargas muertas Lineal 4.00 (10.15,32.40) (15.14,32.40) 
  Cargas muertas Lineal 4.00 (15.47,32.40) (20.45,32.40) 
  Cargas muertas Lineal 4.00 (15.45,42.26) (20.29,42.59) 
  Cargas muertas Lineal 4.00 (20.29,42.59) (25.36,42.94) 
  Cargas muertas Lineal 4.00 (25.36,42.94) (30.44,43.28) 
  Cargas muertas Lineal 4.00 (30.44,43.28) (35.44,43.62) 
  Cargas muertas Lineal 4.00 (39.01,32.40) (39.81,37.90) 
  Cargas muertas Lineal 4.00 (35.45,32.25) (39.06,32.25) 
  Cargas muertas Lineal 4.00 (30.45,32.25) (35.45,32.25) 
  Cargas muertas Lineal 4.00 (30.45,28.85) (30.45,32.40) 
  Cargas muertas Lineal 4.00 (30.45,23.85) (30.45,28.85) 
  Cargas muertas Lineal 4.00 (30.45,19.01) (30.45,23.85) 
  Cargas muertas Lineal 4.00 (30.45,18.68) (30.45,13.85) 
  Cargas muertas Lineal 4.00 (30.45,13.85) (30.45,8.85) 
  Cargas muertas Lineal 4.00 (30.45,8.85) (30.45,5.15) 
  Cargas muertas Lineal 4.00 (30.45,5.30) (35.06,5.30) 
  Cargas muertas Lineal 4.00 (25.45,0.00) (30.45,0.00) 
  Cargas muertas Lineal 4.00 (20.45,-0.00) (25.45,0.00) 
  Cargas muertas Lineal 4.00 (20.45,5.15) (20.45,0.15) 
  Cargas muertas Lineal 4.00 (20.45,8.85) (20.45,5.15) 
  Cargas muertas Lineal 4.00 (20.45,11.03) (20.45,8.85) 
  Cargas muertas Lineal 4.00 (18.35,11.10) (20.45,11.10) 
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Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas 

  Cargas muertas Lineal 4.00 (18.45,15.80) (18.45,11.10) 
  Cargas muertas Lineal 4.00 (20.45,15.80) (18.45,15.80) 
  Cargas muertas Lineal 4.00 (20.45,18.68) (20.45,15.84) 
  Cargas muertas Lineal 4.00 (20.45,19.02) (20.45,21.76) 
  Cargas muertas Lineal 4.00 (18.45,21.90) (20.45,21.90) 
  Cargas muertas Lineal 4.00 (18.45,26.60) (18.45,21.90) 
  Cargas muertas Lineal 4.00 (20.45,26.60) (18.35,26.60) 
  Cargas muertas Lineal 4.00 (20.45,28.85) (20.45,32.40) 
  Cargas muertas Lineal 4.00 (20.45,26.55) (20.45,28.85) 
  Cargas muertas Lineal 4.00 (-0.10,41.25) (-1.75,41.09) 
  Cargas muertas Lineal 4.00 (-1.78,41.08) (-2.98,40.63) 
  Cargas muertas Lineal 4.00 (-3.01,40.60) (-3.91,39.87) 
  Cargas muertas Lineal 4.00 (-3.96,39.85) (-4.59,38.93) 
  Cargas muertas Lineal 4.00 (-4.61,38.93) (-4.86,37.96) 
  Cargas muertas Lineal 4.00 (39.87,37.92) (40.09,39.26) 
  Cargas muertas Lineal 4.00 (40.13,39.34) (40.15,40.41) 
  Cargas muertas Lineal 4.00 (40.13,40.50) (39.95,41.33) 
  Cargas muertas Lineal 4.00 (39.94,41.35) (39.67,41.95) 
  Cargas muertas Lineal 4.00 (39.36,42.36) (38.58,42.94) 
  Cargas muertas Lineal 4.00 (38.54,42.97) (37.60,43.47) 
  Cargas muertas Lineal 4.00 (37.55,43.48) (36.59,43.70) 
  Cargas muertas Lineal 4.00 (36.59,43.70) (35.58,43.63) 
  Cargas muertas Lineal 4.00 (-4.77,5.24) (-4.87,4.40) 
  Cargas muertas Lineal 4.00 (-4.87,4.36) (-4.84,3.41) 
  Cargas muertas Lineal 4.00 (-4.87,3.36) (-4.67,2.51) 
  Cargas muertas Lineal 4.00 (-4.67,2.47) (-4.26,1.66) 
  Cargas muertas Lineal 4.00 (-4.25,1.68) (-4.00,1.32) 
  Cargas muertas Lineal 4.00 (-3.68,0.96) (-3.13,0.51) 
  Cargas muertas Lineal 4.00 (-3.10,0.51) (-2.33,0.16) 
  Cargas muertas Lineal 4.00 (-2.33,0.13) (-1.35,-0.07) 
  Cargas muertas Lineal 4.00 (-1.28,-0.09) (0.11,-0.03) 
  Cargas muertas Lineal 4.00 (35.26,5.13) (34.79,1.87) 
  Cargas muertas Lineal 4.00 (34.79,1.84) (34.68,1.40) 
  Cargas muertas Lineal 4.00 (34.49,1.02) (34.00,0.46) 
  Cargas muertas Lineal 4.00 (34.01,0.45) (33.43,0.08) 
  Cargas muertas Lineal 4.00 (33.41,0.08) (32.80,-0.08) 
  Cargas muertas Lineal 4.00 (32.81,-0.08) (30.65,-0.09) 
  Cargas muertas Lineal 8.00 (10.14,41.90) (15.13,42.24) 
  Cargas muertas Lineal 6.00 (12.35,42.05) (12.35,39.53) 
  Cargas muertas Lineal 14.00 (10.03,39.55) (12.35,39.55) 
  Cargas muertas Lineal 8.00 (10.00,39.53) (10.03,41.74) 
  Cargas muertas Lineal 8.00 (12.36,37.83) (15.08,37.83) 
  Cargas muertas Lineal 8.00 (15.11,42.10) (15.11,37.81) 
  Cargas muertas Lineal 2.00 (13.92,39.45) (13.92,37.97) 
  Cargas muertas Lineal 20.00 (13.94,39.43) (12.45,39.43) 
  Cargas muertas Lineal 14.00 (10.13,39.49) (10.13,37.89) 
  Cargas muertas Lineal 14.00 (10.08,37.89) (12.33,37.89) 
  Cargas muertas Lineal 14.00 (12.36,39.50) (12.36,37.97) 
FORJADO 3 Cargas muertas Lineal 2.00 (10.15,41.80) (15.13,42.14) 
  Cargas muertas Lineal 2.00 (10.13,37.90) (10.13,41.75) 
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Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas 

  Cargas muertas Lineal 2.00 (10.15,38.00) (15.14,38.00) 
  Cargas muertas Lineal 2.00 (15.18,42.09) (15.18,37.90) 
 
 

4. ESTADOS LÍMITE 
E.L.U. de rotura. Hormigón 
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 
E.L.S. Fisuración. Hormigón en cimentaciones 

CTE 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

Tensiones sobre el terreno 
Desplazamientos 

Acciones características 
 
  
 

5. SITUACIONES DE PROYECTO 
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los siguientes 
criterios: 

- Con coeficientes de combinación 

≥

γ + γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj P k Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G P Q Q
 

- Sin coeficientes de combinación 

≥ ≥

γ + γ + γ∑ ∑Gj kj P k Qi ki
j 1 i 1

G P Q
 

- Donde: 

  

Gk Acción permanente 
Pk Acción de pretensado 
Qk Acción variable 
G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 
P Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado 
Q,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 
Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 
p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 
a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento  
  
 
5.1. Coeficientes parciales de seguridad ( ) y coeficientes de com   
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 

E.L.U. de rotura. Hormigón: Código Estructural 

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: Código Estructural / CTE DB-SE C 

  

Persistente o transitoria 

  
Coeficientes parciales de seguridad ( ) Coeficientes de combinación ( ) 

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompañamiento ( a) 
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - - 
Sobrecarga (Q - Uso A) 0.000 1.500 1.000 0.700 
Sobrecarga (Q - Uso E) 0.000 1.500 1.000 0.700 
Sobrecarga (Q - Uso G2) 0.000 1.500 1.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600  
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E.L.S. Fisuración. Hormigón en cimentaciones: Código Estructural 

  

Cuasipermanente 

  
Coeficientes parciales de seguridad ( ) Coeficientes de combinación ( ) 

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompañamiento ( a) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q - Uso A) 0.000 1.000 0.300 0.300 
Sobrecarga (Q - Uso E) 0.000 1.000 0.600 0.600 
Sobrecarga (Q - Uso G2) 0.000 1.000 0.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000  
  

Tensiones sobre el terreno 

  

Característica 

  
Coeficientes parciales de seguridad ( ) Coeficientes de combinación ( ) 

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompañamiento ( a) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q - Uso A) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Sobrecarga (Q - Uso E) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Sobrecarga (Q - Uso G2) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000  
  

Desplazamientos 

  

Característica 

  
Coeficientes parciales de seguridad ( ) Coeficientes de combinación ( ) 

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompañamiento ( a) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q - Uso A) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Sobrecarga (Q - Uso E) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Sobrecarga (Q - Uso G2) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000  
  
 
5.2. Combinaciones 

  Nombres de las hipótesis 

PP Peso propio 
CM Cargas muertas 
Qa (A) Sobrecarga (Uso A. Zonas residenciales) 
Qa (E) Sobrecarga (Uso E. Zonas de tráfico y aparcamiento para vehículos ligeros) 
Qa (G2) Sobrecarga (Uso G2. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento) 
V(+X exc.+) Viento +X exc.+ 
V(+X exc.-) Viento +X exc.- 
V(-X exc.+) Viento -X exc.+ 
V(-X exc.-) Viento -X exc.- 
V(+Y exc.+) Viento +Y exc.+ 
V(+Y exc.-) Viento +Y exc.- 
V(-Y exc.+) Viento -Y exc.+ 
V(-Y exc.-) Viento -Y exc.-  
  

  E.L.U. de rotura. Hormigón 
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  E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 

  

Comb. PP CM Qa (A) Qa (E) Qa (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) 
1 0.800 0.800                       
2 1.350 1.350                       
3 0.800 0.800 1.500                     
4 1.350 1.350 1.500                     
5 0.800 0.800   1.500                   
6 1.350 1.350   1.500                   
7 0.800 0.800 1.050 1.500                   
8 1.350 1.350 1.050 1.500                   
9 0.800 0.800 1.500 1.050                   
10 1.350 1.350 1.500 1.050                   
11 0.800 0.800     1.500                 
12 1.350 1.350     1.500                 
13 0.800 0.800 1.050   1.500                 
14 1.350 1.350 1.050   1.500                 
15 0.800 0.800   1.050 1.500                 
16 1.350 1.350   1.050 1.500                 
17 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500                 
18 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500                 
19 0.800 0.800       1.500               
20 1.350 1.350       1.500               
21 0.800 0.800 1.050     1.500               
22 1.350 1.350 1.050     1.500               
23 0.800 0.800   1.050   1.500               
24 1.350 1.350   1.050   1.500               
25 0.800 0.800 1.050 1.050   1.500               
26 1.350 1.350 1.050 1.050   1.500               
27 0.800 0.800 1.500     0.900               
28 1.350 1.350 1.500     0.900               
29 0.800 0.800   1.500   0.900               
30 1.350 1.350   1.500   0.900               
31 0.800 0.800 1.050 1.500   0.900               
32 1.350 1.350 1.050 1.500   0.900               
33 0.800 0.800 1.500 1.050   0.900               
34 1.350 1.350 1.500 1.050   0.900               
35 0.800 0.800     1.500 0.900               
36 1.350 1.350     1.500 0.900               
37 0.800 0.800 1.050   1.500 0.900               
38 1.350 1.350 1.050   1.500 0.900               
39 0.800 0.800   1.050 1.500 0.900               
40 1.350 1.350   1.050 1.500 0.900               
41 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500 0.900               
42 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.900               
43 0.800 0.800         1.500             
44 1.350 1.350         1.500             
45 0.800 0.800 1.050       1.500             
46 1.350 1.350 1.050       1.500             
47 0.800 0.800   1.050     1.500             
48 1.350 1.350   1.050     1.500             
49 0.800 0.800 1.050 1.050     1.500             
50 1.350 1.350 1.050 1.050     1.500             
51 0.800 0.800 1.500       0.900             
52 1.350 1.350 1.500       0.900             
53 0.800 0.800   1.500     0.900             
54 1.350 1.350   1.500     0.900             
55 0.800 0.800 1.050 1.500     0.900             
56 1.350 1.350 1.050 1.500     0.900             
57 0.800 0.800 1.500 1.050     0.900             
58 1.350 1.350 1.500 1.050     0.900             
59 0.800 0.800     1.500   0.900             
60 1.350 1.350     1.500   0.900             
61 0.800 0.800 1.050   1.500   0.900             
62 1.350 1.350 1.050   1.500   0.900             
63 0.800 0.800   1.050 1.500   0.900             
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Comb. PP CM Qa (A) Qa (E) Qa (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) 
64 1.350 1.350   1.050 1.500   0.900             
65 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500   0.900             
66 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500   0.900             
67 0.800 0.800           1.500           
68 1.350 1.350           1.500           
69 0.800 0.800 1.050         1.500           
70 1.350 1.350 1.050         1.500           
71 0.800 0.800   1.050       1.500           
72 1.350 1.350   1.050       1.500           
73 0.800 0.800 1.050 1.050       1.500           
74 1.350 1.350 1.050 1.050       1.500           
75 0.800 0.800 1.500         0.900           
76 1.350 1.350 1.500         0.900           
77 0.800 0.800   1.500       0.900           
78 1.350 1.350   1.500       0.900           
79 0.800 0.800 1.050 1.500       0.900           
80 1.350 1.350 1.050 1.500       0.900           
81 0.800 0.800 1.500 1.050       0.900           
82 1.350 1.350 1.500 1.050       0.900           
83 0.800 0.800     1.500     0.900           
84 1.350 1.350     1.500     0.900           
85 0.800 0.800 1.050   1.500     0.900           
86 1.350 1.350 1.050   1.500     0.900           
87 0.800 0.800   1.050 1.500     0.900           
88 1.350 1.350   1.050 1.500     0.900           
89 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500     0.900           
90 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500     0.900           
91 0.800 0.800             1.500         
92 1.350 1.350             1.500         
93 0.800 0.800 1.050           1.500         
94 1.350 1.350 1.050           1.500         
95 0.800 0.800   1.050         1.500         
96 1.350 1.350   1.050         1.500         
97 0.800 0.800 1.050 1.050         1.500         
98 1.350 1.350 1.050 1.050         1.500         
99 0.800 0.800 1.500           0.900         
100 1.350 1.350 1.500           0.900         
101 0.800 0.800   1.500         0.900         
102 1.350 1.350   1.500         0.900         
103 0.800 0.800 1.050 1.500         0.900         
104 1.350 1.350 1.050 1.500         0.900         
105 0.800 0.800 1.500 1.050         0.900         
106 1.350 1.350 1.500 1.050         0.900         
107 0.800 0.800     1.500       0.900         
108 1.350 1.350     1.500       0.900         
109 0.800 0.800 1.050   1.500       0.900         
110 1.350 1.350 1.050   1.500       0.900         
111 0.800 0.800   1.050 1.500       0.900         
112 1.350 1.350   1.050 1.500       0.900         
113 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500       0.900         
114 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500       0.900         
115 0.800 0.800               1.500       
116 1.350 1.350               1.500       
117 0.800 0.800 1.050             1.500       
118 1.350 1.350 1.050             1.500       
119 0.800 0.800   1.050           1.500       
120 1.350 1.350   1.050           1.500       
121 0.800 0.800 1.050 1.050           1.500       
122 1.350 1.350 1.050 1.050           1.500       
123 0.800 0.800 1.500             0.900       
124 1.350 1.350 1.500             0.900       
125 0.800 0.800   1.500           0.900       
126 1.350 1.350   1.500           0.900       
127 0.800 0.800 1.050 1.500           0.900       
128 1.350 1.350 1.050 1.500           0.900       
129 0.800 0.800 1.500 1.050           0.900       
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Comb. PP CM Qa (A) Qa (E) Qa (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) 
130 1.350 1.350 1.500 1.050           0.900       
131 0.800 0.800     1.500         0.900       
132 1.350 1.350     1.500         0.900       
133 0.800 0.800 1.050   1.500         0.900       
134 1.350 1.350 1.050   1.500         0.900       
135 0.800 0.800   1.050 1.500         0.900       
136 1.350 1.350   1.050 1.500         0.900       
137 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500         0.900       
138 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500         0.900       
139 0.800 0.800                 1.500     
140 1.350 1.350                 1.500     
141 0.800 0.800 1.050               1.500     
142 1.350 1.350 1.050               1.500     
143 0.800 0.800   1.050             1.500     
144 1.350 1.350   1.050             1.500     
145 0.800 0.800 1.050 1.050             1.500     
146 1.350 1.350 1.050 1.050             1.500     
147 0.800 0.800 1.500               0.900     
148 1.350 1.350 1.500               0.900     
149 0.800 0.800   1.500             0.900     
150 1.350 1.350   1.500             0.900     
151 0.800 0.800 1.050 1.500             0.900     
152 1.350 1.350 1.050 1.500             0.900     
153 0.800 0.800 1.500 1.050             0.900     
154 1.350 1.350 1.500 1.050             0.900     
155 0.800 0.800     1.500           0.900     
156 1.350 1.350     1.500           0.900     
157 0.800 0.800 1.050   1.500           0.900     
158 1.350 1.350 1.050   1.500           0.900     
159 0.800 0.800   1.050 1.500           0.900     
160 1.350 1.350   1.050 1.500           0.900     
161 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500           0.900     
162 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500           0.900     
163 0.800 0.800                   1.500   
164 1.350 1.350                   1.500   
165 0.800 0.800 1.050                 1.500   
166 1.350 1.350 1.050                 1.500   
167 0.800 0.800   1.050               1.500   
168 1.350 1.350   1.050               1.500   
169 0.800 0.800 1.050 1.050               1.500   
170 1.350 1.350 1.050 1.050               1.500   
171 0.800 0.800 1.500                 0.900   
172 1.350 1.350 1.500                 0.900   
173 0.800 0.800   1.500               0.900   
174 1.350 1.350   1.500               0.900   
175 0.800 0.800 1.050 1.500               0.900   
176 1.350 1.350 1.050 1.500               0.900   
177 0.800 0.800 1.500 1.050               0.900   
178 1.350 1.350 1.500 1.050               0.900   
179 0.800 0.800     1.500             0.900   
180 1.350 1.350     1.500             0.900   
181 0.800 0.800 1.050   1.500             0.900   
182 1.350 1.350 1.050   1.500             0.900   
183 0.800 0.800   1.050 1.500             0.900   
184 1.350 1.350   1.050 1.500             0.900   
185 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500             0.900   
186 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500             0.900   
187 0.800 0.800                     1.500 
188 1.350 1.350                     1.500 
189 0.800 0.800 1.050                   1.500 
190 1.350 1.350 1.050                   1.500 
191 0.800 0.800   1.050                 1.500 
192 1.350 1.350   1.050                 1.500 
193 0.800 0.800 1.050 1.050                 1.500 
194 1.350 1.350 1.050 1.050                 1.500 
195 0.800 0.800 1.500                   0.900 
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Comb. PP CM Qa (A) Qa (E) Qa (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) 
196 1.350 1.350 1.500                   0.900 
197 0.800 0.800   1.500                 0.900 
198 1.350 1.350   1.500                 0.900 
199 0.800 0.800 1.050 1.500                 0.900 
200 1.350 1.350 1.050 1.500                 0.900 
201 0.800 0.800 1.500 1.050                 0.900 
202 1.350 1.350 1.500 1.050                 0.900 
203 0.800 0.800     1.500               0.900 
204 1.350 1.350     1.500               0.900 
205 0.800 0.800 1.050   1.500               0.900 
206 1.350 1.350 1.050   1.500               0.900 
207 0.800 0.800   1.050 1.500               0.900 
208 1.350 1.350   1.050 1.500               0.900 
209 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500               0.900 
210 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500               0.900  

  

  E.L.S. Fisuración. Hormigón en cimentaciones 

  

Comb. PP CM Qa (A) Qa (E) Qa (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) 
1 1.000 1.000                       
2 1.000 1.000 0.300                     
3 1.000 1.000   0.600                   
4 1.000 1.000 0.300 0.600                    

  

  Tensiones sobre el terreno 

  Desplazamientos 

  

Comb. PP CM Qa (A) Qa (E) Qa (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) 
1 1.000 1.000                       
2 1.000 1.000 1.000                     
3 1.000 1.000   1.000                   
4 1.000 1.000 1.000 1.000                   
5 1.000 1.000     1.000                 
6 1.000 1.000 1.000   1.000                 
7 1.000 1.000   1.000 1.000                 
8 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000                 
9 1.000 1.000       1.000               
10 1.000 1.000 1.000     1.000               
11 1.000 1.000   1.000   1.000               
12 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000               
13 1.000 1.000     1.000 1.000               
14 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000               
15 1.000 1.000   1.000 1.000 1.000               
16 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000               
17 1.000 1.000         1.000             
18 1.000 1.000 1.000       1.000             
19 1.000 1.000   1.000     1.000             
20 1.000 1.000 1.000 1.000     1.000             
21 1.000 1.000     1.000   1.000             
22 1.000 1.000 1.000   1.000   1.000             
23 1.000 1.000   1.000 1.000   1.000             
24 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000             
25 1.000 1.000           1.000           
26 1.000 1.000 1.000         1.000           
27 1.000 1.000   1.000       1.000           
28 1.000 1.000 1.000 1.000       1.000           
29 1.000 1.000     1.000     1.000           
30 1.000 1.000 1.000   1.000     1.000           
31 1.000 1.000   1.000 1.000     1.000           
32 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000     1.000           
33 1.000 1.000             1.000         
34 1.000 1.000 1.000           1.000         
35 1.000 1.000   1.000         1.000         
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Comb. PP CM Qa (A) Qa (E) Qa (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) 
36 1.000 1.000 1.000 1.000         1.000         
37 1.000 1.000     1.000       1.000         
38 1.000 1.000 1.000   1.000       1.000         
39 1.000 1.000   1.000 1.000       1.000         
40 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000       1.000         
41 1.000 1.000               1.000       
42 1.000 1.000 1.000             1.000       
43 1.000 1.000   1.000           1.000       
44 1.000 1.000 1.000 1.000           1.000       
45 1.000 1.000     1.000         1.000       
46 1.000 1.000 1.000   1.000         1.000       
47 1.000 1.000   1.000 1.000         1.000       
48 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000         1.000       
49 1.000 1.000                 1.000     
50 1.000 1.000 1.000               1.000     
51 1.000 1.000   1.000             1.000     
52 1.000 1.000 1.000 1.000             1.000     
53 1.000 1.000     1.000           1.000     
54 1.000 1.000 1.000   1.000           1.000     
55 1.000 1.000   1.000 1.000           1.000     
56 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000           1.000     
57 1.000 1.000                   1.000   
58 1.000 1.000 1.000                 1.000   
59 1.000 1.000   1.000               1.000   
60 1.000 1.000 1.000 1.000               1.000   
61 1.000 1.000     1.000             1.000   
62 1.000 1.000 1.000   1.000             1.000   
63 1.000 1.000   1.000 1.000             1.000   
64 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000             1.000   
65 1.000 1.000                     1.000 
66 1.000 1.000 1.000                   1.000 
67 1.000 1.000   1.000                 1.000 
68 1.000 1.000 1.000 1.000                 1.000 
69 1.000 1.000     1.000               1.000 
70 1.000 1.000 1.000   1.000               1.000 
71 1.000 1.000   1.000 1.000               1.000 
72 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000               1.000  

  
 

6. DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS 
Grupo Nombre del grupo Planta Nombre planta Altura Cota 

3 FORJADO 3 3 FORJADO 3 2.90 9.65 
2 FORJADO 2 2 FORJADO 2 3.55 6.75 
1 FORJADO 1 1 FORJADO 1 3.20 3.20 
0 CIMENTACION       0.00  

  
 

7. DATOS GEOMÉTRICOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS  
7.1. Pilares 
GI: grupo inicial 

GF: grupo final 

Ang: ángulo del pilar en grados sexagesimales 

  

Datos de los pilares 
Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo 
P1 ( -3.78,  1.19) 1-2 Sin vinculación exterior 43.5 Mitad izquierda 
P2 (  0.00,  0.00) 1-2 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. izq. 
P3 (  5.15,  0.00) 1-2 Sin vinculación exterior 0.0 Mitad inferior 
P4 ( 10.30,  0.00) 1-2 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 
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Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo 
P5 ( 14.05,  0.75) 1-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P6 ( 16.55,  0.75) 1-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P7 ( 20.30,  0.00) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. izq. 
P8 ( 25.30,  0.00) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. izq. 
P9 ( 30.60,  0.00) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 
P10 ( 34.52,  1.24) 1-2 Sin vinculación exterior -25.5 Mitad derecha 
P11 ( -4.85,  5.30) 1-2 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq. 
P12 (  0.00,  5.30) 1-2 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq. 
P13 (  5.30,  5.30) 1-2 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. sup. der. 
P14 ( 10.30,  5.30) 1-2 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. sup. der. 
P15 ( 14.05,  4.60) 1-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P16 ( 16.55,  4.60) 1-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P17 ( 20.30,  5.30) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq. 
P18 ( 25.30,  5.30) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq. 
P19 ( 30.60,  5.30) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. sup. der. 
P20 ( 35.21,  5.28) 1-2 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. sup. der. 
P21 (  0.00,  8.70) 1-2 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. izq. 
P22 (  5.00,  8.70) 1-2 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. izq. 
P23 ( 10.30,  8.70) 1-2 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 
P24 ( 12.10,  8.85) 1-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P25 ( 18.50,  8.85) 1-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P26 ( 20.30,  8.70) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. izq. 
P27 ( 25.60,  8.70) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 
P28 ( 30.60,  8.70) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 
P29 (  0.00, 13.70) 1-2 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. izq. 
P30 (  5.15, 13.85) 1-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P31 ( 10.15, 13.85) 1-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P32 ( 20.45, 13.85) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P33 ( 25.45, 13.85) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P34 ( 30.60, 13.70) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 
P35 (  0.00, 18.83) 1-2 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq. 
P36 (  5.30, 18.83) 1-2 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. sup. der. 
P37 ( 10.30, 18.83) 1-2 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. sup. der. 
P38 ( 20.30, 18.83) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq. 
P39 ( 25.30, 18.83) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq. 
P40 ( 30.60, 18.83) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. sup. der. 
P41 ( -0.00, 18.86) 1-2 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. izq. 
P42 (  5.30, 18.87) 1-2 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 
P43 ( 10.30, 18.86) 1-2 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 
P44 ( 20.30, 18.86) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. izq. 
P45 ( 25.30, 18.86) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. izq. 
P46 ( 30.60, 18.86) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 
P47 ( -0.00, 24.00) 1-2 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq. 
P48 (  5.15, 23.85) 1-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P49 ( 10.15, 23.85) 1-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P50 ( 20.45, 23.85) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P51 ( 25.45, 23.85) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P52 ( 30.60, 24.00) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. sup. der. 
P53 ( -0.00, 29.00) 1-2 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq. 
P54 (  5.00, 29.00) 1-2 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq. 
P55 ( 10.30, 29.00) 1-2 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. sup. der. 
P56 ( 12.10, 28.85) 1-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P57 ( 18.50, 28.85) 1-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 

19

mailto:barquinarquitectura@gmail.com


COMPLEJO RESIDENCIAL PARA PERSONAS CON AUTISMO 
PROYECTO DE EJECUCIÓN 

ANEJOS A LA 
MEMORIA 

 
 

 Barquín Arquitectura 
Avenida Veinticinco de Julio nº 29   38004 Santa Cruz de Tenerife   Tfno/Fax: 922 282 427   barquinarquitectura@gmail.com 

 

Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo 
P58 ( 20.30, 29.00) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq. 
P59 ( 25.60, 29.00) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. sup. der. 
P60 ( 30.60, 29.00) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. sup. der. 
P61 ( -4.93, 32.25) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. izq. 
P62 ( -0.00, 32.25) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. izq. 
P63 (  5.00, 32.55) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq. 
P64 ( 10.30, 32.55) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. sup. der. 
P65 ( 15.29, 32.25) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 
P66 ( 15.32, 32.25) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. izq. 
P67 ( 20.30, 32.55) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq. 
P68 ( 25.60, 32.55) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. sup. der. 
P69 ( 30.60, 32.25) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 
P70 ( 35.45, 32.25) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Mitad inferior 
P71 ( 39.13, 32.23) 0-2 Sin vinculación exterior -8.0 Esq. inf. der. 
P72 ( -4.89, 37.92) 0-2 Sin vinculación exterior -10.0 Mitad izquierda 
P73 (  0.00, 37.90) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Mitad izquierda 
P74 (  5.15, 37.90) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P75 ( 10.30, 38.05) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. sup. der. 
P76 ( 15.29, 37.75) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 
P77 ( 15.31, 37.75) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. izq. 
P78 ( 20.30, 37.90) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Mitad izquierda 
P79 ( 25.45, 37.90) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P80 ( 30.60, 37.75) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 
P81 ( 35.60, 37.75) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 
P82 ( 39.94, 37.73) 0-2 Sin vinculación exterior -8.5 Esq. inf. der. 
P83 ( -0.01, 41.20) 0-2 Sin vinculación exterior 3.8 Esq. sup. izq. 
P84 (  5.14, 41.56) 0-2 Sin vinculación exterior 3.8 Mitad superior 
P85 ( 10.29, 41.91) 0-3 Sin vinculación exterior 3.8 Esq. sup. der. 
P86 ( 15.27, 42.25) 0-3 Sin vinculación exterior 3.8 Esq. sup. der. 
P87 ( 15.31, 42.25) 0-2 Sin vinculación exterior 3.8 Esq. sup. izq. 
P88 ( 20.29, 42.59) 0-2 Sin vinculación exterior 3.8 Esq. sup. izq. 
P89 ( 25.44, 42.94) 0-2 Sin vinculación exterior 3.8 Mitad superior 
P90 ( 30.59, 43.29) 0-2 Sin vinculación exterior 3.8 Esq. sup. der. 
P91 ( 35.59, 43.63) 0-2 Sin vinculación exterior 3.8 Esq. sup. der. 
P92 ( 39.45, 42.11) 0-2 Sin vinculación exterior 36.5 Mitad derecha  

  
 
7.2. Muros 
- Las coordenadas de los vértices inicial y final son absolutas. 

- Las dimensiones están expresadas en metros. 

  

Datos geométricos del muro 
Referencia Tipo muro GI- GF Vértices 

Inicial                   Final 
Planta Dimensiones 

Izquierda+Derecha=Total 
M4 Muro de hormigón armado 0-1 ( -0.01, 41.20) ( 35.44, 43.62) 1 0.15+0.15=0.3 
M5 Muro de hormigón armado 0-1 ( -4.93, 32.25) ( -4.95, 37.91) 1 0.15+0.15=0.3 
M8 Muro de hormigón armado 0-1 ( 39.16, 32.40) ( 39.96, 37.88) 1 0.15+0.15=0.3 
M9 Muro de hormigón armado 0-1 ( -4.93, 37.96) ( -4.67, 38.72) 1 0.15+0.15=0.3 
M10 Muro de hormigón armado 0-1 ( -4.67, 38.72) ( -4.28, 39.44) 1 0.15+0.15=0.3 
M11 Muro de hormigón armado 0-1 ( -4.28, 39.44) ( -3.79, 40.04) 1 0.15+0.15=0.3 
M12 Muro de hormigón armado 0-1 ( -3.79, 40.04) ( -3.17, 40.52) 1 0.15+0.15=0.3 
M13 Muro de hormigón armado 0-1 ( -3.17, 40.52) ( -2.44, 40.90) 1 0.15+0.15=0.3 
M14 Muro de hormigón armado 0-1 ( -2.44, 40.90) ( -1.65, 41.09) 1 0.15+0.15=0.3 
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Referencia Tipo muro GI- GF Vértices 
Inicial                   Final 

Planta Dimensiones 
Izquierda+Derecha=Total 

M18 Muro de hormigón armado 0-1 ( 37.13, 43.60) ( 37.89, 43.37) 1 0.15+0.15=0.3 
M19 Muro de hormigón armado 0-1 ( 37.89, 43.37) ( 38.48, 43.04) 1 0.15+0.15=0.3 
M20 Muro de hormigón armado 0-1 ( 38.48, 43.04) ( 39.08, 42.55) 1 0.15+0.15=0.3 
M21 Muro de hormigón armado 0-1 ( 39.08, 42.55) ( 39.43, 42.13) 1 0.15+0.15=0.3 
M22 Muro de hormigón armado 0-1 ( 39.53, 42.00) ( 39.84, 41.47) 1 0.15+0.15=0.3 
M23 Muro de hormigón armado 0-1 ( 39.84, 41.47) ( 40.12, 40.69) 1 0.15+0.15=0.3 
M24 Muro de hormigón armado 0-1 ( 40.12, 40.69) ( 40.19, 39.99) 1 0.15+0.15=0.3 
M25 Muro de hormigón armado 0-1 ( 40.16, 39.24) ( 40.19, 39.99) 1 0.15+0.15=0.3 
M26 Muro de hormigón armado 0-1 ( 39.96, 37.88) ( 40.16, 39.24) 1 0.15+0.15=0.3 
M16 Muro de hormigón armado 0-1 ( 35.50, 43.63) ( 36.51, 43.68) 1 0.15+0.15=0.3 
M17 Muro de hormigón armado 0-1 ( 36.51, 43.68) ( 37.13, 43.60) 1 0.15+0.15=0.3 
M15 Muro de hormigón armado 0-1 ( -1.65, 41.09) (  0.14, 41.21) 1 0.15+0.15=0.3 
M6 Muro de hormigón armado 0-1 ( 15.45,  0.15) ( 15.45, 32.40) 1 0.15+0.15=0.3 
M1 Muro de hormigón armado 0-1 ( 15.45,  0.15) ( 30.45,  0.15) 1 0.15+0.15=0.3 
M7 Muro de hormigón armado 0-1 ( 30.45,  0.15) ( 30.45, 32.40) 1 0.15+0.15=0.3 
M3 Muro de hormigón armado 0-1 ( 30.45, 32.40) ( 39.01, 32.40) 1 0.15+0.15=0.3 
M2 Muro de hormigón armado 0-1 ( -4.78, 32.40) ( 15.14, 32.40) 1 0.15+0.15=0.3  

 
Zapata del muro 

Referencia Zapata corrida: 1.100 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.80 der.:0.00 canto:0.50 
Módulo de balasto: 27000.00 kN/m³ 

M4 Zapata corrida: 1.100 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.80 der.:0.00 canto:0.50 
Módulo de balasto: 27000.00 kN/m³ 

M5 Zapata corrida: 1.100 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.80 der.:0.00 canto:0.50 
Módulo de balasto: 27000.00 kN/m³ 

M8 Zapata corrida: 1.100 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.80 der.:0.00 canto:0.50 
Módulo de balasto: 27000.00 kN/m³ 

M9 Zapata corrida: 1.100 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.80 der.:0.00 canto:0.50 
Módulo de balasto: 27000.00 kN/m³ 

M10 Zapata corrida: 1.100 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.80 der.:0.00 canto:0.50 
Módulo de balasto: 27000.00 kN/m³ 

M11 Zapata corrida: 1.100 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.80 der.:0.00 canto:0.50 
Módulo de balasto: 27000.00 kN/m³ 

M12 Zapata corrida: 1.100 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.80 der.:0.00 canto:0.50 
Módulo de balasto: 27000.00 kN/m³ 

M13 Zapata corrida: 1.100 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.80 der.:0.00 canto:0.50 
Módulo de balasto: 27000.00 kN/m³ 

M14 Zapata corrida: 1.100 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.80 der.:0.00 canto:0.50 
Módulo de balasto: 27000.00 kN/m³ 

M18 Zapata corrida: 1.100 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.80 der.:0.00 canto:0.50 
Módulo de balasto: 27000.00 kN/m³ 

M19 Zapata corrida: 1.100 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.80 der.:0.00 canto:0.50 
Módulo de balasto: 27000.00 kN/m³ 

M20 Zapata corrida: 1.100 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.80 der.:0.00 canto:0.50 
Módulo de balasto: 27000.00 kN/m³ 
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Referencia Zapata corrida: 1.100 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.80 der.:0.00 canto:0.50 
Módulo de balasto: 27000.00 kN/m³ 

M21 Zapata corrida: 1.100 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.80 der.:0.00 canto:0.50 
Módulo de balasto: 27000.00 kN/m³ 

M22 Zapata corrida: 1.100 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.80 der.:0.00 canto:0.50 
Módulo de balasto: 27000.00 kN/m³ 

M23 Zapata corrida: 1.100 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.80 der.:0.00 canto:0.50 
Módulo de balasto: 27000.00 kN/m³ 

M24 Zapata corrida: 1.100 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.80 der.:0.00 canto:0.50 
Módulo de balasto: 27000.00 kN/m³ 

M25 Zapata corrida: 1.100 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.80 der.:0.00 canto:0.50 
Módulo de balasto: 27000.00 kN/m³ 

M26 Zapata corrida: 1.100 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.80 der.:0.00 canto:0.50 
Módulo de balasto: 27000.00 kN/m³ 

M16 Zapata corrida: 1.100 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.80 der.:0.00 canto:0.50 
Módulo de balasto: 27000.00 kN/m³ 

M17 Zapata corrida: 1.100 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.80 der.:0.00 canto:0.50 
Módulo de balasto: 27000.00 kN/m³ 

M15 Zapata corrida: 1.100 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.80 der.:0.00 canto:0.50 
Módulo de balasto: 27000.00 kN/m³ 

M6 Zapata corrida: 1.100 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.80 der.:0.00 canto:0.50 
Módulo de balasto: 27000.00 kN/m³ 

M1 Zapata corrida: 1.100 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.80 der.:0.00 canto:0.50 
Módulo de balasto: 27000.00 kN/m³ 

M7 Zapata corrida: 1.100 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.80 der.:0.00 canto:0.50 
Módulo de balasto: 27000.00 kN/m³ 

M3 Zapata corrida: 1.100 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.80 der.:0.00 canto:0.50 
Módulo de balasto: 27000.00 kN/m³ 

M2 Zapata corrida: 1.100 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.80 der.:0.00 canto:0.50 
Módulo de balasto: 27000.00 kN/m³   

 

8. DIMENSIONES, COEFICIENTES DE EMPOTRAMIENTO Y COEFICIENTES DE 
PANDEO PARA CADA PLANTA 
  

P1, P2, P3, P4, P10, P11, P12, P13, P14, P20, P21, P22, P23, P29, P30, P35, P36, P37, P41, P42, P43, P47, P53, P54, P55 

Planta Dimensiones 
(cm) 

Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo 
Coeficiente de rigidez axil 

Cabeza Pie X Y 
2 30x30 0.50 1.00 1.00 1.00 2.00  

  

 

P5, P15, P31, P48, P49 

Planta Dimensiones 
(cm) 

Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo 
Coeficiente de rigidez axil 

Cabeza Pie X Y 
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P5, P15, P31, P48, P49 

Planta Dimensiones 
(cm) 

Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo 
Coeficiente de rigidez axil 

Cabeza Pie X Y 
2 Diámetro 30 0.50 1.00 1.00 1.00 2.00  

  

  

 

P6, P16 

Planta Dimensiones 
(cm) 

Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo 
Coeficiente de rigidez axil 

Cabeza Pie X Y 
2 Diámetro 30 0.50 0.30 1.00 1.00 2.00  

  

 

P7, P8, P9, P17, P18, P19, P26, P27, P28, P33, P34, P38, P39, P40, P44, P45, P46, P52, P58, P59, P60, P61, P62, P63, P64, P65, P66, P67,  
P68, P69, P70, P71, P72, P73, P74, P77, P78, P79, P80, P81, P82, P83, P84, P87, P88, P89, P90, P91, P92 

Planta Dimensiones 
(cm) 

Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo 
Coeficiente de rigidez axil 

Cabeza Pie X Y 
2 30x30 0.50 1.00 1.00 1.00 2.00 
1 30x30 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00  

  

 

P24, P56 

Planta Dimensiones 
(cm) 

Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo 
Coeficiente de rigidez axil 

Cabeza Pie X Y 
2 Diámetro 25 0.50 1.00 1.00 1.00 2.00  

  

 

P25, P57 

Planta Dimensiones 
(cm) 

Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo 
Coeficiente de rigidez axil 

Cabeza Pie X Y 
2 Diámetro 25 0.50 0.30 1.00 1.00 2.00  

 

 

P32, P50, P51 

Planta Dimensiones 
(cm) 

Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo 
Coeficiente de rigidez axil 

Cabeza Pie X Y 
2 Diámetro 30 0.50 1.00 1.00 1.00 2.00 
1 Diámetro 30 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00  

  

 

P75, P76, P85, P86 

Planta Dimensiones 
(cm) 

Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo 
Coeficiente de rigidez axil 

Cabeza Pie X Y 
3 30x30 0.50 1.00 1.00 1.00 2.00 
2 30x30 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 
1 30x30 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00  
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9. LISTADO DE PAÑOS 
Tipos de forjados considerados 

Nombre Descripción 
BOVEDILLA 25+5/IE70 FORJADO DE VIGUETAS DE HORMIGÓN 

Canto de bovedilla: 25 cm 
Espesor capa compresión: 5 cm 
Intereje: 70 cm 
Bovedilla: De hormigón 
Ancho del nervio: 12 cm 
Volumen de hormigón: 0.107 m³/m² 
Peso propio: 3.66 kN/m² (Simple), 4.20 kN/m² (Doble) 
Incremento del ancho del nervio: 0 cm 
Comprobación de flecha: Como vigueta armada  

  
 

10. LOSAS Y ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN  
10.1. Zapatas 
  -Tensión admisible en situaciones persistentes: 0.150 MPa 

  -Tensión admisible en situaciones accidentales: 0.225 MPa 

  
 

11. MATERIALES UTILIZADOS  
11.1. Hormigones 

Elemento Hormigón fck 
(MPa) c 

Árido 
Ec 

(MPa) Naturaleza Tamaño máximo 
(mm) 

Todos HA-25 25 1.50 Basalto 20 37771  
  
 
11.2. Aceros por elemento y posición  
11.2.1. Aceros en barras 

Elemento Acero fyk 
(MPa) s 

Todos B 500 SD 500 1.15  
 
 
11.2.2. Aceros en perfiles 

Tipo de acero para perfiles Acero Límite elástico 
(MPa) 

Módulo de elasticidad 
(GPa) 

Acero conformado  S275  275 210 
Acero laminado  S275 275 210  

  

 

En Santa Cruz de Tenerife, febrero de 2025 

                                                                                                      

 

                                                      
Fdo: el arquitecto, José Luis Barquín Diez 
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3. INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN  
 
 
1.1 OBJETO DEL PROYECTO. 
En el Término Municipal de San Cristóbal de la Laguna, en la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, Calle Mencey 
Ichasagua nº 2, indicado en el correspondiente Plano de Situación, se construirá un complejo residencial para personas 
con autismo, por lo tanto todas las instalaciones son de nueva ejecución, razón por la cual se redacta Proyecto 
específico elaborado por un estudio de ingeniería. El presente capítulo contempla una visión general de las 
instalaciones. 
 
1.2 PROMOTOR DE LA INSTALACIÓN, PETICIONARIO Y/O TITULAR. 
Nombre o razón Social:  
- IASS DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE 
 
1.3 EMPLAZAMIENTO. 
Calle: MENCEY ICHASAGUA Nº 2 
Código Postal: 38206 
Término Municipal: SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA 
Provincia: SANTA CRUZ DE TENERIFE 
 
1.4 DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO 
Se trata de un edificio residencial cuyos usuarios serán personas con autismo y personal de acompañamiento. 
El edificio consta de dos plantas, en planta baja se disponen talleres y viviendas; en planta de semisótano se ubican 
unos aparcamientos para 4 vehículos, cuartos trasteros y de instalaciones. 
 
1.5 REGLAMENTACIÓN. 
Se enumeran cuantas disposiciones normativas sean de aplicación a un proyecto de estas características, tanto de 
carácter estatal como regional o local. 
- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias, aprobado por el Real 
Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002. 
- Guía Técnica de aplicación al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
- Orden de 13 de octubre de 2004, por la que se aprueban las normas particulares para las instalaciones de enlace de la 
empresa Endesa Distribución Eléctrica, S.L., en el ámbito territorial del la Comunidad Autónoma de Canarias. 
- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, 
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. 
- Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de eficiencia 
energética de edificios de nueva construcción (si procede). 
- Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión 
(si procede). 
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales, modificada por Ley 54/2003, de 12 de diciembre, 
de reforma del marco normativo de seguridad y salud en las obras de construcción. 
- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
las obras de construcción. 
- DECRETO 161/2006, de 8 de noviembre, por el que se regulan la autorización, conexión y mantenimiento de las 
instalaciones eléctricas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
- REAL DECRETO 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de 
los trabajadores frente al riesgo eléctrico. BOE núm. 148 de 21 de junio de 2001. 
- Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de lugares de trabajo, que adopta 
la UNE 12464. 
- Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con 
equipos que incluyen pantallas de visualización. 
- Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección 
contra Incendios. BOE número 298 de 14 de diciembre de 1993. 
- LEY 1/1998, de 8 de enero, de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y Actividades Clasificadas. 
- RAEE: Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos. 
- RoHS Directiva 200/95CE: Restricciones de la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos 
y electrónicos. 
- Real Decreto 838/2002. Requisitos de eficiencia energética de los balastros de lámparas fluorescentes. 
- Norma UNE 72112 Tareas Visuales. Clasificación. 
- Norma UNE 72163 Niveles de iluminación. Asignación de Tareas. 
- Norma UNE-EN 60617: Símbolos gráficos para esquemas. 
- Norma UNE 21144-3-2: Cables eléctricos. Cálculos de la intensidad admisible. Parte 3: Secciones sobre condiciones 
de funcionamiento. Sección 2: Optimización económica de las secciones de los cables eléctricos de potencia. 
- Norma UNE 12193: Norma Europea sobre iluminación para interiores. 
- Norma UNE 12193: Iluminación de instalaciones deportivas. 
- Norma UNE declaradas de obligado cumplimiento. 
- Otras Normas UNE / EN / ISO / ANSI / DIN de aplicación específica que determine el proyectista. 
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Y resto de normas que le sean de aplicación. 
 
1.6 PROGRAMA DE NECESIDADES. POTENCIA TOTAL DEL LOCAL (ITC-BT-10). 
La carga total correspondiente al edificio destinado a residencia y talleres, resulta de la suma de las cargas 
correspondientes a cada uno de los servicios generales del local, según lo dispuesto en la ITC-BT-10. 
La previsión de cargas ha sido realizada teniendo en cuenta los distintos equipos y la simultaneidad de los consumos. 
La potencia total requerida es de 60.000 W, según cálculos incluidos en el Proyecto de Instalaciones. 
 
1.7 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN. 
 
1.7.1 Suministro de energía. 
El punto de enganche previsto en baja tensión se ubica en la arqueta A3 de la parcela, tal como se muestra en planos. 
Se anexa en el proyecto de ingeniería, la carta de respuesta de la compañía suministradora a la solicitud de ampliación 
de potencia. 
El suministro de energía eléctrica corre a cargo de la Compañía Suministradora: "ENDESA DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA S.L.U.”, siendo las características del suministro las siguientes: 
Composición: Alterna Trifásica 
Tensión entre fase y neutro: 400 Voltios 
Frecuencia: 50 Hz 
 
1.7.2 Descripción y justificación de las canalizaciones elegidas 
Para cada parte de la instalación se deberá justificar la canalización elegida asignándole una instalación de referencia y 
todas las influencias externas que le puedan afectar.La instrucción ITC-BT-20, en la tabla 1 del apartado 2.2., señala los 
criterios de elección de las canalizaciones en función de los conductores y cables a instalar. Por su parte la tabla 2 de la 
misma instrucción nos señala la compatibilidad de los sistemas de instalación en función de la situación. 

1.7.3 Centro de transformación. 
La potencia prevista no supera los 100 kW, por lo cual el solicitante no deberá reservar un local, para su posterior uso 
por la empresa distribuidora, de acuerdo con las condiciones técnicas reglamentarias y con las normas técnicas 
establecidas por la empresa distribuidora y aprobadas por la Administración competente. 
 
1.7.4 Influencias externas. 
La edificación posee tres partes diferenciadas por las influencias externas a las que se ven sometidas. 
En la siguiente tabla se reflejan las partes de la instalación, sus influencias externas según la norma UNE 20460-5-52, 
epígrafe 522. 
 
 
Partes de la 
Instalación 
 

 
Temperatura 
Ambiente 
 

 
Fuentes 
Externas 
de Calor 

 
Presencia de 
Agua 
 

 
Presencia de 
Cuerpos 
Sólidos 

Presencia de 
Sustancias 
Corrosivas o 
Contaminantes 

 
Choques 
Mecánicos 
 

 
Interior de 
Vivienda (IV) 
 

 
 
 
La 
temperatura 
ambiente local 
más elevada y 
la provocada 
la 
transmisión de 
potencia no 
supera los 
70ºc 
en los cables 
 

 
 
 
Alejamiento 
suficiente de 
las 
fuentes de 
Calor y 
selección del 
canalización 
teniendo en 
cuenta los 
calentamientos 
adicionales 
que puedan 
producirse. 
 

 
 
 
 
 
Selección del 
correcto IP para 
la canalización. 
La instalación 
contempla la no 
acumulación de 
agua o 
condensaciones. 
 

 
 
Selección de 
Canalización 
con el grado 
IP para evitara 
la entrada de 
polvo 
 

  

 
Zonas 
Comunes 
(ZC) 
 

  

 
 
 
 
Garajes (GJ) 
 
 

 
Selección de 
Canalización 
con el grado 
IP para evitara 
la entrada de 
polvo o gases 
de combustión 
 

 
 
Canalizaciones 
susceptibles 
de verse 
dañadas. 
 

Canalizaciones 
susceptibles 
de 
verse 
dañadas, 
por lo que se 
debe 
seleccionar 
con el 
adecuado 
grado de IK 

Tomando en consideración las influencias externas anteriormente mencionadas y que las canalizaciones de las zonas 
IV e ZC discurren empotradas en pared y las de las zonas GJ en montaje superficial, recurrimos a las tablas 1 y 2 de la 
ITC-20 para las elecciones de las canalizaciones en función de los conductores y cables a instalar. 
Obteniendo que para conductores con aislados ó con cubierta unipolares utilizaremos como canalizaciones tubos tanto 
en canal de obra como en montaje superficial. 
Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V y los tubos cumplirán lo establecido en la ITC-
BT-21. Para obtener las intensidades admisibles de los conductores en canal de obra ó montaje superficial con 
canalización baja tubo recurriremos a la tabla 1 de la ITC-19, instalación de referencia B. 
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Características mínimas de los tubos, en función del tipo de instalación (ITC-21) 
1. Tubos en canalizaciones filas en superficie 
En las canalizaciones superficiales, los tubos deberán ser preferentemente rígidos y en casos especiales podrán usarse 
tubos curvables. Sus características mínimas serán las indicadas en la tabla 1. 
 
Tabla 1 
Características mínimas para tubos en canalizaciones superficiales ordinarias fijas: 
 
 
Característica Código Grado 

 
Resistencia a la compresión 4 Fuerte 
Resistencia al impacto 3 Media 
Temperatura mínima de instalación servicio 2 - 5 ºC 
Temperatura máxima de instalación 
servicio 

1 + 60°C 

Resistencia al curvado 1-2 Rígido / curvable 
Propiedades eléctricas 1-2 Continuidad eléctrica/aislante 
Resistencia a la penetración de objetos 
sólidos 

4 Contra objetos D ≥ 1mm 

Resistencia a la penetración del agua 2 Contra gotas de agua cayendo verticalmente cuando 
el sistema de tubos está inclinado 15 ° 

Resistencia a la corrosión de tubos 
metálicos y compuestos 

2 Protección interior y exterior media 

Resistencia a la tracción 0 No declarada 
Resistencia a la propagación de la llama 1 No propagador 
Resistencia a las cargas suspendidas 0 No declarada 
 
 
El cumplimiento de estas características se realizará según los ensayos indicados en las normas UNE-EN 50086 -2 -1, 
para tubos rígidos y UNE EN 50086 -2 -2, para tubos curvables. 
Los tubos deberán tener un diámetro tal que permitan un fácil alojamiento y extracción de los cables o conductores 
aislados.  
2. Tubos en canalizaciones empotradas 
En las canalizaciones empotradas, los tubos protectores podrán ser rígidos, curvables o flexibles  
Las canalizaciones ordinarias precableadas destinadas a ser empotradas en ranuras realizadas en obra de fábrica 
(paredes, techos y falsos techos) serán flexibles o curvables y sus características mínimas para instalaciones ordinarias 
serán las indicadas en la normativa vigente. 
 
 
1.7.5 Acometida. (ITC-BT-11). 
Se denomina acometida a la parte de la instalación comprendida entre la red de distribución pública y las cajas 
generales de protección. Las redes de distribución discurren por canalización enterrada bajo las aceras. Desde esta red 
de distribución se alimenta la cada caja general de protección. 
Las conexiones se realizarán mediante sistemas o dispositivos apropiados de forma que el aislamiento de los 
conductores se mantenga hasta los elementos de conexión de las cajas generales de protección. 
La acometida será subterránea, los conductores se instalarán en el fondo de las zanjas abiertas a lo largo de las vías 
públicas, y siempre que sea posible, en los paseos o aceras. 
La profundidad, hasta la parte inferior del cable, no será menor de 0,60 m. en acera, ni de 0,80 m en calzada. 
La profundidad indicada podrá reducirse en casos especiales debidamente justificados, sin perjuicio de mantener la 
conveniente protección mecánica de los conductores. En ningún caso dicha profundidad será inferior a 40 cm. 
Para la previsión de carga realizada las dimensiones de la acometida pasa de ser de 3 x (1x16mm2) + N16mm2 de Al, 
0,6/1KV a ser 3(1x35mm2)+N25mm2 de Al, 0,6/1KV 
La sección de los conductores ha sido calculada teniendo en cuenta la demanda máxima prevista, la tensión de 
suministro y la caída de tensión máxima admisible establecida por la empresa suministradora. 
El cable que se utilizará será del modelo ENERGY RV AL el cual dispone de las siguientes características: 
Determinación Técnica: RV-0,6/1 KV-Aluminio 
Conductor de Al: Clase 2 
Aislamiento: XLPE 
Cubierta: PVC 
Temperatura Máxima de Utilización: 90º C 
Características Constructivas: IEC-60502 
 
1.7.6 Caja General de Protección (CGP) (ITC-BT-13). 
Las CGP, que alojan los elementos de protección de las líneas generales de alimentación, marcan el límite de la 
propiedad del usuario. Le son de aplicación todas las disposiciones mostradas en la ITC-BT-13, punto 1. 
Se ha previsto la instalación de cajas generales de protección donde se alojan los elementos de protección de la LGA, 
en este caso cartuchos fusibles, y los equipos de medida. 
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Será precintable y construida en PVC no propagador de la llama, y estanca a polvo y humedad. La parte inferior de la 
puerta se encontrará a un mínimo de 30 cm. y a un máximo de 90 cm. del suelo. 
La caja general de protección deberá tener su interior ventilado. Los elementos que proporcionen esta ventilación no 
podrán reducir su grado de protección. Esta caja general de protección marca el límite de propiedad del usuario. 
Para una previsión de carga de 58 kW (98,52A) necesitaremos un fusible de 100 A, según la tabla anterior, cuyas 
cuchillas serán de tamaño 0. 
En el nicho se dejarán previstos los orificios necesarios para alojar los conductos para la entrada de las acometidas 
subterráneas de la red general, conforme a lo establecido en la ITC-BT-21 para canalizaciones empotradas. En todos 
los casos se procurará que la situación elegida, esté lo más próxima posible a la red de distribución pública y que quede 
alejada o en su defecto protegida adecuadamente, de otras instalaciones tales como de agua, gas, teléfono, etc.., según 
se indica en ITC-BT-06 y ITC-BT-07. Cuando la fachada no linde con la vía pública, la caja general de protección se 
situará en el límite entre las propiedades públicas y privadas. 
Las cajas generales de protección a utilizar corresponderán a uno de los tipos recogidos en las especificaciones 
técnicas de la empresa suministradora que hayan sido aprobadas por la Administración Pública competente. 
Dentro de las mismas se instalarán cortacircuitos fusibles en todos los conductores de fases o polares, con poder de 
corte al menos igual a la corriente de cortocircuito prevista en el punto de su instalación. El neutro estará constituido por 
una conexión amovible situada a la izquierda de las fases, colocada la caja general de protección en posición de 
servicio, y dispondrá también de un borne de conexión para su puesta a tierra si procede. 
Para una previsión de carga de 58 kW y una corriente de 98,52 A, según las cajas normalizadas en la tabla anterior 
necesitaremos una CGP-9 de 160 A subterránea, ya que la acometida es subterránea 
Las cajas generales de protección cumplirán todo lo que sobre el particular se indica en la Norma UNE-EN 60.439–1, 
tendrán grado de inflamabilidad según se indica en la Norma UNE-EN 60.439 –3, una vez instaladas tendrán un grado 
de protección IP43 según UNE 20.324 e IK 08 según UNE-EN 50.102 y serán precintables. 
El neutro estará constituido por una conexión amovible de pletina de cobre, situada a la izquierda de las fases, mirando 
a las CGP como si estuvieran en posición de servicio. La conexión y desconexión se deberá realizar mediante llaves, sin 
manipular los cables. El dispositivo de apriete correspondiente será inoxidable, de cabeza hexagonal y con arandela 
incorporada. Su rosca y el par de apriete que debe soportar se indican a continuación. 
Las conexiones de entrada y salida se efectuarán mediante terminales de pala, en aquellas CGP provistas de bases de 
cortacircuitos del tipo de cuchilla, excepto en aquellas con tipo cuchilla tamaño 00. 
En el diseño de las CGP con entrada y salida por su parte inferior, la disposición relativa de las conexiones se efectuará 
teniendo en cuenta que, normalmente, la última operación de conexión corresponde a los cables de la empresa 
suministradora de la energía. 
Los dispositivos que se utilicen para sujetar los conductores a los bornes de las CGP de 63 A, no deberán emplearse 
para sujetar otros elementos. 
En las CGP de intensidad asignada superior a 100 A, la conexión del neutro llevará incorporado un borne auxiliar, que 
permita la conexión a tierra. La capacidad del borne auxiliar será tal que permita la introducción de un conductor de 6 a 
50 mm2 de cobre. 
En las CGP con entrada y salida de cables por su parte inferior, de intensidades asignadas inferiores a 160 A, la 
situación de los bornes o de las conexiones, debe permitir que el radio de curvatura del cable de 0,6/1 kV, de la máxima 
sección prevista, sea superior a 5 veces su diámetro. Podrán aceptarse otras soluciones constructivas previo acuerdo 
con la empresa suministradora, atendiendo a la ITC-BT-13. 
Las pletinas adicionales de soporte de las conexiones, tendrán los puntos de sujeción necesarios para evitar que se 
deformen o se desplacen al efectuar el apriete de los tornillos de conexión. En las CGP equipadas con bases para 
fusibles de cuchillas -excepto en el tamaño 00- la distancia mínima entre los extremos de las pletinas de conexión y la 
parte más próxima de la CGP, medida en vertical, será, como mínimo, de 150 mm en las CGP de hasta 250 A inclusive 
y de 175 mm en las de intensidad superior. 
 
 
1.7.7 Caja General de Protección y Medida (CPM) (ITC-13). 
Se rigen por lo dispuesto en la ITC-BT-13, punto 2. Las CPM a utilizar corresponderán a uno de los tipos recogidos en 
las especificaciones técnicas de la empresa suministradora que hayan sido aprobadas por la Administración Pública 
correspondiente, en concreto por lo marcado en el apartado 6 de las Normas Particulares de Unelco. 

Reúne en un solo elemento la CGP y el Equipo de Medida (EM), no existiendo línea general de alimentación. Solo son 
de aplicación a uno o dos usuarios alimentados desde el mismo lugar conforme a los esquemas 2.1 y 2.2.1. de la ITC-
BT-12 (excepcionalmente 3 suministros monofásicos), cuya medida no precise el empleo de transformadores de medida 
ni contadores de reactiva. 

1.7.8 Interruptor de protección contra incendio (IPI). 
Serán necesarios donde existan instalaciones que demanden suministro eléctrico para los equipos de protección contra 
incendios, según lo indicado por las Ordenanzas Municipales y demás normativa de aplicación, y se situará aguas abajo 
de la CGP. 
 
1.7.9 Línea General de Alimentación (LGA). (ITC-BT-14). 
De aplicación lo indicado en la ITC-BT-14 y en el apartado 7 de las Normas Particulares de Unelco, enlaza la CGP con 
la centralización de contadores. 
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1.7.10 Contadores o Equipos de Medida (EM). (ITC-BT-16). 
De aplicación lo indicado en la ITC-BT-16 y en el apartado 8 de las Normas Particulares de Unelco. Se entiende por 
Equipo de Medida el conjunto de contador o contadores y demás elementos necesarios para el control y medida de la 
energía eléctrica. Será de aplicación lo indicado en la ITC-BT-16 y el apartado 8 de las Normas Particulares de Unelco. 
En suministros individuales mayores de 15KW el equido de medida puede situarse en el exterior de la edificación, 
alojado en nicho de pared. 
El armario que contendrá el contado trifásico y la caja de protección tendrá las siguientes características: 
Unidad funcional de embarrado general y fusibles de seguridad: Contiene el embarrado general y los fusibles de 
seguridad para cada suministro conectado. Dispondrá de una protección aislante que evite los contactos accidentales 
con el embarrado general al acceder a los fusibles de seguridad. 
Unidad funcional de medida: Contiene el contador, interruptores horarios y/o dispositivos para la medida de la energía 
eléctrica. Dicho módulo poseerá un grado de protección IP 65. 
Asimismo deberá disponer del cableado necesario para los circuitos de mando y control con el objetivo de satisfacer las 
disposiciones tarifarias vigentes. 
Unidad funcional de embarrado de protección y bornes de salida: Contiene el embarrado de protección donde se 
conectarán los cables de protección de cada derivación individual así como los bornes de salida de las derivaciones 
individuales. El embarrado de protección deberá estar señalizado con el símbolo normalizado de puesta a tierra y 
conectado a tierra. 
Unidad funcional de telecomunicaciones (opcional): Contiene el espacio para el equipo de comunicación y adquisición 
de datos. 
Este armario reunirá los siguientes requisitos: 
• · Estará situado en la planta baja y en el exterior de la edificación. Será de fácil y libre acceso. No estará ubicada en 

garajes ni el acceso será a través de éste y cualquier puerta que hubiese que atravesar desde el portal hasta llegar 
al mismo si lleva cerradura deberá ser la normalizada de Unelco Endesa (se admite la solución de depósito o cajetín 
de llave con cerradura Unelco Endesa conteniendo en su interior la llave del usuario). 

• · No tendrá bastidores intermedios que dificulten la instalación o lectura de los contadores y demás dispositivos. 
• · Desde la parte más saliente del armario hasta la pared opuesta deberá respetarse un pasillo de 1,5 m como 

mínimo. 
• · Las puertas de cierre dispondrán de la cerradura que tenga normalizada la empresa suministradora. 
 
1.7.11 Derivaciones Individuales (DI). (ITC-BT-15). 
Es la parte de la instalación que, partiendo de los contadores, suministra energía eléctrica a una instalación de usuario. 
Se inicia en el embarrado general y comprende los fusibles de seguridad, el conjunto de medida y los dispositivos 
generales de mando y protección. Le será de aplicación lo dispuesto en la ITC-BT-15 y el epígrafe 9 de las Normas 
Particulares de Unelco. 
Cada derivación individual será totalmente independiente de las derivaciones correspondientes a otros usuarios. 
Los tubos y canales protectores tendrán una sección nominal que permita ampliar la sección de los conductores 
inicialmente instalados en un 100%. En las mencionadas condiciones de instalación, los diámetros exteriores mínimos 
de los tubos en derivaciones individuales serán de 32 mm. Cuando por coincidencia del trazado, se produzca una 
agrupación de dos o más derivaciones, éstas podrán ser tendidas simultáneamente en el interior de un canal protector 
mediante cable con cubierta estanca, asegurándose así la separación necesaria entre derivaciones. 
Las uniones de los tubos rígidos serán roscadas, o embutidas, de manera que no puedan separarse los extremos. 
En caso de concentración de suministros en edificios, las derivaciones individuales deberán discurrir por lugares de uso 
común, o en caso contrario quedar determinadas sus servidumbres correspondientes. 
Cuando las derivaciones individuales discurran verticalmente se alojarán en el interior de una canaladura o conducto de 
obra de fábrica, preparado única y exclusivamente para este fin, que podrá ir empotrado o adosado al hueco de 
escalera o zonas de uso común, careciendo de curvas, cambios de dirección, cerrado convenientemente y precintables. 
En estos casos y para evitar la caída de objetos y la propagación de las llamas, se dispondrá como mínimo cada tres 
plantas, de elementos cortafuegos y tapas de registro precintables de las dimensiones de la canaladura, a fin de facilitar 
los trabajos de inspección y de instalación. 
Cuando el tramo vertical no comunique plantas diferentes, no es necesario realizar dicho tramo en canaladura, sino que 
vendrá directamente empotrado o en superficie, estando alojados los conductores bajo tubo o canal protector. 
La altura mínima de las tapas de registro será de 0,30 m. Y su anchura igual a la de la canaladura. Su parte superior 
quedará instalada, como mínimo, a 0,20 m del techo. 
Con objeto de facilitar la instalación, cada 15 m se podrán colocar cajas de registro precintables, comunes a todos los 
tubos de derivación individual, en las que no se realizarán empalmes de conductores. Las cajas serán de material 
aislante, no propagadoras de la llama y grado de inflamabilidad V-1, según UNE-EN 60695-11-10. 
Para el caso de cables aislados en el interior de tubos enterrados, la derivación individual cumplirá lo que se indica en la 
ITC-BT-07 para redes subterráneas. 
 
Cables. 
Los cables para las instalaciones de Contra Incendios, reunirán las siguientes características: 
Denominación Técnica: SZ1-K (AS+) 
Conductor de Cu: Clase 5 
Aislamiento: Compuesto termoestable especial Ignifugo 
Cubierta: Poliolefina color NARANJA 
Temperatura máxima de utilización: 90 º C 
Características constructivas: IEC 60502 
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Resistente al fuego: UNE-EN-50200 PH-90 (IEC-60331) 
Resistente al fuego: EN 50266 (IEC-60332-3) 
Libre de Halógenos: EN 50267-2 (IEC 60754) 
Baja emisión de humos opacos: EN 50268-2 (IEC 61034) 
 
En cambio para las derivaciones individuales de las Centros, locales y servicios comunes dispondrán de las siguientes 
características. 
Para aquellos con aislamiento de 0,75 KV: 
Denominación Técnica: ES 07Z1-K (AS) 
Libre de Halógenos IEC-60754.1 
Sin Corrosividad IEC 60754.2, NFC-20453 
UNFIRE ® No propagador del incendio UNE EN-50266 
Baja emisión de humos opacos UNE-EN-50268 (IEC 61.034) - Transmitancia superior al 90% 
Norma constructiva : UNE 211002 
Temperatura máxima de utilización: 70ºC 
Conductor de Cu : Clase 5 
Aislamiento: Poliolefina 
Para las derivaciones que requieran un aislamiento de 0,6/1 Kv será: 
Denominación Técnica: RZ1-K (AS) 
Libre de Halógenos EN 50267-2 (IEC 60754) 
UNFIRE ® No propagador del incendio UNE EN-50266 
Baja emisión de humos opacos UNE-EN-50268 (IEC 61034) - Transmitancia superior al 90% 
Norma constructiva: UNE-21123.4 
Temperatura máxima de utilización: 90ºC 
Conductor de Cu : Clase 5 
Aislamiento: XLPE 
Cubierta: Poliolefina color VERDE 
 
Los cables y sistemas de conducción de cables deben instalarse de manera que no se reduzcan las características de la 
estructura del edificio en la seguridad contra incendios. 
Los elementos de conducción de cables con características equivalentes a los clasificados como “no propagadores de la 
llama” de acuerdo con las normas UNE- EN 50085- 1 y UNE- EN 50086- 1, cumplen con esta prescripción. 
La sección mínima será de 6 mm 2 para los cables polares, neutro y protección y de 1,5 mm 2 para el hilo de mando, 
que será de color rojo. 
Para el cálculo de la sección de los conductores se tendrá en cuenta lo siguiente: 
• La demanda prevista por cada usuario, que será como mínimo la fijada por la RBT- 010 y cuya intensidad estará 

controlada por los dispositivos privados de mando y protección. 
• A efectos de las intensidades admisibles por cada sección, se tendrá en cuenta lo que se indica en la ITC- BT- 19 y 

para el caso de cables aislados en el interior de tubos enterrados, lo dispuesto en la ITC- BT- 07. 
• La caída de tensión máxima admisible será: 
• Para el caso de un contador directamente conectado a una estación transformadora: 3%. 
 
1.7.12 Dispositivo de control de potencia. (ITC-BT-17). 
Regulado por la ITC-BT-17 y el apartado 10 de las Normas Particulares de Unelco. 
La empresa Unelco Endesa podrá controlar la potencia demandada por el abonado mediante alguno de los siguientes 
dispositivos: Interruptor de Control de Potencia (ICP), Interruptor Automático Regulable (IAR), o Maxímetro. La elección 
del dispositivo limitador corresponde al usuario. Cuando el usuario elija contratar potencias inferiores a las que resulten 
de una intensidad de 63 amperios teniendo en cuenta el factor de potencia correspondiente, podrá elegir entre instalar 
un ICP o Maxímetro (artº. 92 del Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre). 
 
Control por limitador o interruptor de control de potencia (ICP). 
Las características constructivas del ICP entre 1,5 y 63 A se detallan en la norma UNE-20317. 
En la llegada de la derivación individual al punto de suministro, antes del cuadro que aloja los dispositivos generales de 
mando y protección, se dispondrá una caja con tapa precintable, cuya finalidad exclusiva es permitir la instalación del 
Interruptor de Control de Potencia, de forma que no se pueda manipular ni el ICP ni su conexionado. 
A continuación se indican las tablas de los calibres de los ICP en función de la potencia contratada, que es 
independiente de la Previsión de carga en la instalación. 
 
Envolventes. 
La envolvente del limitador de potencia, deberá permitir que la regulación del interruptor, en su caso, quede bajo 
precinto y sus dimensiones estarán acordes con el tipo de suministro y tarifa a aplicar. 
El perfil tendrá una longitud de 105 mm para que se pueda sujetar el contactor y el ICP. 
Las tapas de las cajas deberán estar troqueladas para poder situar a través de su ventana cinco elementos. 
 
1.7.13 Dispositivos generales de mando y protección (ITC-BT-17). Protecciones. 
A continuación del dispositivo de control de potencia se instalará un cuadro de distribución que alojará los dispositivos 
generales e individuales de mando y protección, cuya posición de servicio será vertical. Se situará lo más cerca posible 
del punto de entrada de la derivación individual del usuario. 
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La altura a la cual se situarán estos dispositivos, medida desde el nivel del suelo, estará comprendida entre 1,4 y 
2 m, para Centros. En locales e industrias, estará entre 1 y 2 m. 
 
Composición y características de los cuadros. 
Las envolventes de los cuadros se ajustarán a las normas UNE 20.451 y UNE-EN 60.439-3, con un grado de protección 
mínimo IP 30 según UNE 20.324 e IK 07 según UNE-EN 50.102. 
Los dispositivos generales e individuales de mando y protección serán como mínimo: 
• Un interruptor general automático de corte omnipolar, que permita su accionamiento manual y que esté dotado de 
elementos de protección y sobrecarga y cortocircuitos. Este interruptor será independiente del dispositivo de control de 
potencia. 
• Un interruptor diferencial general, destinado a la protección contra contactos indirectos de todos los circuitos; salvo que 
la protección contra contactos indirectos se efectúe mediante otros dispositivos de acuerdo con la ITCBT-24. 
• Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la protección contra sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de los 
circuitos interiores de los Centro, local o industria. 
• Dispositivo de protección contra sobretensiones, según ITC-23, si fuese necesario. 
Si se instalase un interruptor diferencial por cada circuito o grupo de circuitos, se podría prescindir del interruptor 
diferencial general, siempre que queden protegidos todos los circuitos. En ese caso, existirá una selectividad entre ellos. 
Según la tarifa a aplicar, el cuadro deberá prever la instalación de los mecanismos de control necesarios por exigencia 
de esa tarifa. 
 
Características principales de los dispositivos de protección. 
El interruptor general automático de corte omnipolar tendrá poder de corte suficiente para la intensidad de cortocircuito 
que pueda producirse en el punto de su instalación, de 4,5 kA como mínimo. 
Los demás interruptores automáticos y diferenciales deberán resistir las corrientes de cortocircuito que puedan 
presentarse en el punto de su instalación. La sensibilidad de los interruptores diferenciales responderá a lo señalado en 
la ITC-24. 
Los dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos de los circuitos interiores serán de corte omnipolar y 
tendrán los polos protegidos que corresponda al número de fases del circuito que protegen. Sus características de 
interrupción estarán de acuerdo con las corrientes admisibles de los conductores del circuito que protegen. 
Se dispondrá además de un cuadro de mando y protección para los recintos especiales. 
 
 
1.7.14 Instalaciones interiores o receptoras. (ITC-BT-19 a ITC-BT-25, e ITC-BT-26). 
Para las instalaciones interiores o receptoras el Reglamento de Baja Tensión dedica una serie de instrucciones de 
carácter general. Para el caso particular de Centros y garajes además es de aplicación lo dispuesto en las ITC-BT- 26 e 
ITC-BT-27 lo cual se ha extrapolado para el caso de esta Aula anexa al centro. 
Los circuitos de electrificación (puntos de luz y tomas de corriente) correspondientes a zonas comunes y a instalación 
interior en tendrán aislamiento de 0,75 KV y se ubicarán en el interior de tubería de PVC corrugada reforzada en 
instalación empotrada. 
Las canalizaciones eléctricas estarán dispuestas de modo que en cualquier momento se pueda controlar el aislamiento, 
localizar y separar las partes averiadas y reemplazar con facilidad los conductores. Todas las instalaciones se harán 
utilizando conductores aislados dentro de tubos protectores. 
Un tubo contendrá por lo general conductores de un mismo y único circuito. En el caso de que sean varios los circuitos, 
serán condiciones necesarias que todos ellos tengan el mismo tipo de aislamiento, que partan todos del mismo cuadro 
de mando y protección, y que esté cada circuito protegido de forma individual contra sobre-intensidades. 
Para la protección contra sobre-intensidades producidas por sobrecargas o cortocircuitos, se emplearán cartuchos 
fusibles e interruptores automáticos magneto-térmicos de corte omnipolar. 
Los dispositivos de protección se colocarán en el origen de las instalaciones, estando ubicados en cuadros cuyo 
contenido y ubicación se especifican en planos y esquemas. 
Existirán tantos interruptores como puntos de luz. Las conexiones desde los interruptores sencillos de alumbrado a los 
distintos puntos de luz serán directas sin pasar por las cajas de registro. Las conexiones entre los interruptores 
conmutados o de cruzamiento se realizarán uniendo los interruptores entre sí y al último se conectarán los puntos de 
luz. En cada volumen existirán las cajas de registro necesarias para realizar las conexiones entre el cuadro de mando y 
protección y los distintos interruptores. En cada volumen, las tomas de corriente irán conectadas individualmente desde 
las cajas de registro. 
 
1.7.15 Instalación de uso común. 
Como instalación común consideraremos los cuadros de protección y alumbrado de emergencia. 
• Cuadros generales de protección: 
Los cuadros de protección de las instalaciones están compuestos por los siguientes elementos: 
 
ALUMBRADO DE EMERGENCIA: 
A fin de permitir, en caso de fallo del alumbrado general, la evacuación segura y fácil de personas hacia el exterior, se 
utiliza un alumbrado de emergencia. Se incluyen dentro de este alumbrado el alumbrado de seguridad. 
Este sistema está compuesto por puntos autónomos situados en los pasillos de las zonas comunes. Se alimentan de un 
circuito de la red general, y disponen de luz testigo de buen funcionamiento con una duración en estado de vigilancia de 
una hora como mínimo. 
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ALUMBRADO DE EVACUACIÓN: 
Parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar el reconocimiento y uso de los medios o rutas de evacuación. 
Se instala con el fin de que permanezca en funcionamiento durante determinados periodos de tiempo. Este alumbrado 
señala de un modo permanente la situación de puertas, pasillos, escaleras y salidas de los locales durante todo el 
tiempo que permanezcan ocupados. 
Debe proporcionar, a nivel del suelo y en el eje de los pasos principales una iluminación mínima de 1 lux. En planos y 
esquemas se detalla la situación de los puntos de señalización, teniéndose en cuenta que en los lugares donde estén 
situados los equipos de instalación contra-incendios que exijan utilización manual y en los cuadros de distribución del 
alumbrado, la iluminancia mínima será de 5 lux. 
El alumbrado de evacuación deberá poder funcionar como mínimo durante una hora cuando se produzca un fallo de la 
alimentación. 
Para el alumbrado de emergencia se ha estimado 5 lum/m2 en las zonas comunes (zona de evacuación) con lo cual 
para 80m2, necesitaremos 400 lum, los cuales serán cubiertos con 8 luminarias de 120 lum, contando aquellas 
colocadas bajo los cuadros de protección cambios de sentidos en los pasillos etc. 
 
1.7.16 Instalaciones en garajes. 
La ITC-BT-29, en su epígrafe 4.2., clasifica los garajes (excepto los de uso privado de capacidad inferior a 6 vehículos) 
como emplazamientos peligrosos de clase I, por lo que le será de aplicación las prescripciones particulares que, para 
este tipo de recintos, indicadas en la ITC-BT-29.  
 
• Cumplimiento de la normativa en vigor en cuanto a requisitos de equipos eléctricos y sistemas de protección. 

(apartado 5. ITC.BT-29) 
• Situación y características de los equipos eléctricos ubicados en el ámbito del garaje. 
• Características y requisitos de cables y conductos, según lo dispuesto en el epígrafe 9 de la ITC-BT-29. 
• Cálculo del Volumen peligroso según Norma UNE-EN 60079-10, aportando la justificación de su cálculo con las 

fórmulas correspondientes y plano de ubicación del citado volumen. 
• Ventilación: Descripción del sistema elegido, elementos instalados, conductos y trazados hasta su salida exterior.  
• Condiciones para su desclasificación, si procede.  
 
1.7.17 Instalaciones de alumbrado exterior 
Se aplica la “Guía Técnica de Contenido Mínimo de Proyecto de Instalaciones de Alumbrado Público Exterior”. La ITC-
BT-09 se aplica a las instalaciones de alumbrado exterior destinadas a iluminar zonas de dominio público o privado, 
tales como autopistas, carreteras, calles, plazas, parques, jardines, pasos elevados o subterráneos para vehículos o 
personas, caminos, etc… 

• Redes de alimentación. 
• Protección contra contactos directos e indirectos. 
• Puesta a tierra (distancia entre los electrodos, características de los conductores) 
• Características e instalación eléctrica de los soportes de luminarias. 
• Características e instalación eléctrica de las luminarias. 
 
1.7.19 Instalaciones de máquinas de elevación. 
La ITC-BT-32 trata los requisitos particulares para las máquinas de elevación y transporte, entre las que se incluyen los 
ascensores. 

• Requisitos generales. 
• Protección contra contactos directos. 
• Protección contra sobreintensidades. 
• Características del seccionamiento y corte 
 
 
1.7.18 Instalaciones en locales de características especiales. Locales húmedos (ITC-BT-30) 
Incluimos los cuartos de contadores o la sala de los grupos de presión en este tipo de locales. Se seguirá lo dispuesto 
en el apartado 1 de la ITC-BT-30. 
Locales o emplazamientos húmedos son aquellos cuyas condiciones ambientales se manifiestan momentánea o 
permanentemente bajo la forma de condensación en el techo y paredes, manchas salinas o moho aún cuando no 
aparezcan gotas, ni el techo o paredes estén impregnados de agua. 
En estos locales o emplazamientos el material eléctrico cuando no se utilice muy bajas tensiones de seguridad, cumplirá 
con las siguientes condiciones: 
 
 
1. Canalizaciones eléctricas 
Las canalizaciones serán estancas, utilizándose, para terminales, empalmes y conexiones de las mismas, sistemas o 
dispositivos que presenten el grado de protección correspondiente a la caída vertical de gotas de agua (IPX1). 
Este requisito lo deberán cumplir las canalizaciones prefabricadas. 
 
1. Instalación de conductores y cables aislados en el interior de tubos 
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Los conductores tendrán una tensión asignada de 450/750V y discurrirán por el interior de tubos: 
• Empotrados: según lo especificado en la Instrucción ITC-BT-21. 
• En superficie: según lo especificado en la ITC-BT-21, pero que dispondrán de un grado de resistencia a la corrosión 3. 
 
2. Instalación de cables aislados con cubierta en el interior de canales aislantes 
Se instalarán en superficie y las conexiones, empalmes y derivaciones se realizarán en el interior de cajas. 
 
3. Instalación de cables aislados y armados con alambres galvanizados sin tubo protector 
Los conductores tendrán una tensión asignada de 0,6/1 kV y discurrirán por: 
• En el interior de huecos de la construcción 
• Fijados en superficie mediante dispositivos hidrófugos y aislantes. 
 
2. Aparamenta 
Las cajas de conexión, interruptores, tomas de corriente y, en general, toda la aparamenta utilizada, deberá presentar el 
grado de protección correspondiente a la caída vertical de gotas de agua, IPX1. Sus cubiertas y las partes accesibles de 
los órganos de accionamiento no serán metálicas. 
 
3. Receptores de alumbrado y aparatos portátiles de alumbrado 
Los receptores de alumbrado estarán protegidos contra la caída vertical de agua, IPX1 y no serán de clase 0. 
Los aparatos de alumbrado portátiles serán de la Clase II, según la Instrucción ITC-BT-43. 
 
1.7.19 Instalaciones con fines especiales. Piscinas y Fuentes (ITC-BT-31). 
No procede. 
 
1.7.20 Locales a efectos de servicio eléctrico (ITC-BT-30 punto 8 y 9, ITC-BT-40). 
No procede. 
 
1.7.21 Aparatos de caldeo (ITC-BT-45) 
En el epígrafe 2 de la ITC-BT-45 se regulan las prescripciones que deben cumplir los aparatos de caldeo para uso 
doméstico y comercial 
 
1.7.22 Cables y folios radiantes (ITC-BT-46). 
La ITC-BT-46 se aplica a las instalaciones de cables eléctricos y folios radiantes calefactores a tensiones nominales de 
300/500 V, empotrados en suelos, forjados y techos. 

• Limitaciones de empleo 
• Características del circuito de alimentación, según lo indicado en las diferentes ITC comentadas en epígrafes 

anteriores. 
• Características generales de los cables calefactores. 
• Descripción del sistema de control. 
 
1.7.23 Aire Acondicionado (descripción, ubicación y cálculo eléctrico). 
No procede. 
 
1.7.24 Agua Caliente Sanitaria y Climatización (descripción, ubicación y cálculo eléctrico). 
Se dispondrá un sistema de captación de energía solar mediantaplacas situadas en cubierta, que acompañará a un 
sistema de bombas de calor aerotérmicas. Todo ello se calcula y explica en el proyecto de ingeniería adjunto. 
 
1.7.25 Instalaciones eléctricas en muebles. (ITC-BT-49) 
MUEBLES NO DESTINADOS A INSTALARSE EN CUARTOS DE BAÑO 
Se incluyen en este apartado las mesas, camas, armarios, aparadores, muebles de televisión, muebles de cocina, 
paneles de despacho (incluidos los tabiques movibles y amovibles), y en general muebles no situados en cuartos de 
baño o locales que contengan una bañera o ducha en los cuales se colocan equipos eléctricos, tales como luminarias, 
bases de toma de corriente, dispositivos de mando, interruptores, etc. 
 
1. Aspectos generales 
Los equipos y accesorios eléctricos que se coloquen en los elementos de mobiliario, estarán situados teniendo en 
cuenta las solicitaciones mecánicas y térmicas a las que puedan estar sometidos así como a los riesgos de incendio que 
puedan provocar. En particular las luminarias para instalaciones en superficies inflamables (madera, tela, etc.) deben 
estar marcadas con el símbolo F, según la norma UNE-EN 60598 -1. 
Cuando la potencia disipada por los equipos eléctricos pueda producir temperaturas excesivas en un espacio cerrado, 
deberá instalarse un interruptor accionado por el cierre de la puerta de tal manera que los equipos queden fuera de 
servicio cuando la puerta esté cerrada (por ejemplo, las luminarias instaladas en las camas plegables). 
 
2. Canalizaciones 
Los cables se podrán colocar en tubos, canales protectores o bien conducidos dentro de un canal realizado durante la 
construcción del elemento de mobiliario. La instalación de tubos y canales tiene que ser conforma a lo indicado en la 
ITC-BT-21. 
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Los cables a instalar dentro de un mueble y hasta su conexión con la instalación interior del local o Centro serán: 
• cables flexibles aislados con goma (equivalente, como mínimo, al tipo H05RR-F) 
• cables flexibles aislados con policlururo de vinilo (PVC) (equivalentes como mínimo, al tipo H05VV-F) 
 
3. Sección de los conductores 
La mínima sección de los conductores será de: 
• 0,75 mm2 de cobre para instalación de alumbrado exclusivamente y con conductores flexibles si la longitud entre la 

conexión en la instalación fija del local o Centro y el aparato más alejado contenido en el mueble no es superior a 10 
m y si éste no lleva ninguna base de toma de corriente. 

• 1,5 mm2 de cobre, flexible o rígido, en los demás casos si no hay bases de toma de corriente. 
• 2,5 mm2 de cobre, flexible o rígido, en cualquier caso, sí hay bases de toma de corriente 
 
4. Protección mecánica de los cables 
Los cables deben estar convenientemente protegidos contra todo daño y en especial contra la tracción y torsión, para lo 
cual se colocarán dispositivos antitracción en los puntos de penetración de los aparatos y próximos a las conexiones. 
Los cables estarán fijados a las paredes de los muebles y en los extremos de los vanos existentes. 
 
5. Conexiones 
Las conexiones deben efectuarse mediante tomas de corriente o bornes situados en cajas con grado de protección 
mínimo IP 3X y cuya tapa sólo pueda ser abierta con la ayuda de una llave o de un útil. 
Las cajas deben estar colocadas de tal manera que estén protegidas contra todo daño mecánico. 
 
MUEBLES EN CUARTO DE BAÑO 
Para las instalaciones de muebles con equipo eléctrico en cuartos de baño o aseo o locales que contengan una bañera 
o ducha, se tendrán en cuenta los volúmenes y prescripciones definidas en la ITC-BT-27. 
Para la conexión a la instalación fija, los muebles deben llevar una caja de conexión con bornes fija, 
independientemente de cual sea su equipo eléctrico. Los dispositivos de conexión de los conductores exteriores de la 
instalación de la edificación no deberán usarse para la conexión de conductores internos. Dicha caja de conexión con 
bornes debe ser accesible únicamente después de retirar una tapa o cubierta con la ayuda de una herramienta. El borne 
de tierra, si existe, estará identificado con su símbolo normalizado correspondiente y se conectará a la instalación de 
tierra del edificio. 
Los muebles con equipo eléctrico para instalarse en cuartos de baño o aseo deberán ser fijos. 
 
1.7.26 Instalaciones de bañeras de hidromasajes, cabinas de duchas y aparatos análogos (ITC-BT-27). 
No procede 
 
1.7.27 Instalaciones de sistemas de automatización (ITC-BT-51). 
No procede 
 
1.7.28 Puesta a tierra. (ITC-BT-18 e ITC-BT-26). 
Todo sistema de puesta a tierra constará de las siguientes partes: 
• Tomas de tierra. 
• Líneas principales de tierra. 
• Con el fin de facilitar la medida de resistencia a tierra del electrodo o electrodos, éstos estarán unidos mediante una 

conexión (regleta, placa, borne, etc.) que estará situada en una arqueta con tapa, metálica o de obra, y en cuya tapa 
esté grabado, de forma permanente, el símbolo de identificación. 

 
LÍNEA DE ENLACE CON TIERRA: Estará formada por los conductores que unen la conexión del electrodo o conjunto 
de electrodos con el punto de puesta a tierra. 
 
PUNTO DE PUESTA A TIERRA: Estará constituido por un dispositivo de conexión (picas verticales.) situado dentro del 
local de la centralización, que permita la unión entre los conductores de la línea de enlace y principal de tierra, de forma 
que pueda, mediante útiles apropiados, separarse éstos con el fin de poder realizar la medida de resistencia a tierra. 
Las picas verticales están constituidas por barras de acero de 14 mm. de diámetro como mínimo, estando recubiertas 
de una capa protectora exterior de cobre de espesor apropiado. 
La longitud mínima de estos electrodos no será inferior a 2 m. Cuando se trate de varias picas en paralelo, estarán 
separadas entre sí una distancia superior a ésta. 
 
PUESTA O CONEXIÓN A TIERRA. DEFINICIÓN 
La puesta o conexión a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna, de una parte del circuito 
eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo mediante una toma de tierra con un electrodo o grupos 
de electrodos enterrados en el suelo. 
Mediante la instalación de puesta a tierra se deberá conseguir que en el conjunto de instalaciones, edificios y superficie 
próxima del terreno no aparezcan diferencias de potencial peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el paso a tierra de 
las corrientes de defecto o las de descarga de origen atmosférico. 
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UNIONES A TIERRA 
La elección e instalación de los materiales que aseguren la puesta a tierra deben ser tales que: 
• El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de protección y de funcionamiento de la 
instalación y se mantenga de esta manera a lo largo del tiempo, teniendo en cuenta los requisitos generales indicados 
en la ITC-BT-24 y los requisitos particulares de las Instrucciones Técnicas aplicables a cada instalación. 
• Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin peligro, particularmente desde el punto de 
vista de solicitaciones térmicas, mecánicas y eléctricas. 
• La solidez o la protección mecánica quede asegurada con independencia de las condiciones estimadas de influencias 
externas. 
• Contemplen los posibles riesgos debidos a electrólisis que pudieran afectar a otras partes metálicas. 
 
1. Tomas de tierra 
Para la toma de tierra se pueden utilizar electrodos formados por: 
• Barras, tubos. 
• Pletinas, conductores desnudos. 
• Placas. 
• anillos o mallas metálicas constituidas por los elementos anteriores o sus combinaciones. 
• armaduras de hormigón enterradas, con excepción de las armaduras pretensazas. 
• otras estructuras enterradas que se demuestre que son apropiadas. 
 
Los conductores de cobre utilizados corno electrodos serán de construcción y resistencia eléctrica según la clase 2 de la 
normal UNE 21022. 
El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la posible pérdida de humedad del 
suelo, la presencia del hielo u otros efectos climáticos, no aumenten la resistencia de la toma de tierra por encima del 
valor previsto. La profundidad nunca será inferior a 0,50 m. 
Los materiales utilizados y la realización de las tomas de tierra deben ser tales que no se vea afectada la resistencia 
mecánica y eléctrica por efecto de la corrosión de forma que comprometa las características del diseño de la instalación 
Las canalizaciones metálicas de otros servicios (agua, líquidos o gases inflamables, calefacción central, etc.) no deben 
ser utilizadas como tomas de tierra por razones de seguridad. 
Las envolventes de plomo y otras envolventes de cables que no sean susceptibles de deterioro debido a una corrosión 
excesiva, pueden ser utilizadas como toma de tierra, previa autorización del propietario, tomando las precauciones 
debidas para que el usuario de la instalación eléctrica sea advertido de los cambios del cable que podría afectar a sus 
características de puesta a tierra. 
 
2. Conductores de tierra 
La sección de los conductores de tierra tiene que satisfacer las prescripciones del apartado 3.4 de esta Instrucción y, 
cuando estén enterrados, deberán estar de acuerdo con los valores de la tabla 1 de dicha Norma. La sección no será 
inferior a la mínima exigida para los conductores de protección, 
Durante la ejecución de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra debe extremarse el cuidado para 
que resulten eléctricamente correctas. 
Debe cuidarse, en especial, que las conexiones, no dañen ni a los conductores ni a los electrodos de tierra. 
 
3. Bornes de puesta a tierra 
En toda instalación de puesta a tierra debe preverse un borne principal de tierra, al cual deben unirse los conductores 
siguientes: 
• Los conductores de tierra, 
• Los conductores de protección. 
• Los conductores de unión equipotencial principal. 
• Los conductores de puesta a tierra funcional, si son necesarios. 
 
Debe preverse sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, un dispositivo que permita medir la resistencia de la 
toma de tierra correspondiente. Este dispositivo puede estar combinado con el borne principal de tierra, debe ser 
desmontable necesariamente por medio de un útil, tiene que ser mecánicamente seguro y debe asegurar la continuidad 
eléctrica. 
 
4. Conductores de protección 
Los conductores de protección sirven para unir eléctricamente las masas de una instalación a ciertos elementos con el 
fin de asegurar la protección contra contactos indirectos. 
En el circuito de conexión a tierra, los conductores de protección unirán las masas al conductor de tierra. 
En otros casos reciben igualmente el nombre de conductores de protección, aquellos conductores que unen las masas: 
• Al neutro de la red, 
• A un relé de protección. 
 
La sección de los conductores de protección será la indicada en la tabla 2, o se obtendrá por cálculo conforme a lo 
indicado en la Norma UNE 20460 -5-54 apartado 543.1.1. 
En todos los casos los conductores de protección que no forman parte de la canalización de alimentación serán de 
cobre con una sección, al menos de: 
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• 2,5 mm2, si los conductores de protección disponen de una protección mecánica. 
• 4 mm2, si los conductores de protección no disponen de una protección mecánica. 
• Cuando el conductor de protección sea común a varios circuitos, la sección de ese conductor debe dimensionarse en 

función de la mayor sección de los conductores de fase. 
• Como conductores de protección pueden utilizarse: 
• Conductores en los cables multiconductores 
• Conductores aislados o desnudos que posean una envolvente común con los conductores activos,  
• Conductores separados desnudos o aislados. 
Cuando la instalación consta de partes de envolventes de conjuntos montadas en fábrica o de canalizaciones 
prefabricadas con envolvente metálica, estas envolventes pueden ser utilizadas como conductores de protección si 
satisfacen, simultáneamente, las tres condiciones siguientes: 
 
h. Su continuidad eléctrica debe ser tal que no resulte afectada por deterioros mecánicos, químicos o electroquímicos. 
 
i. Su conductibilidad debe ser, como mínimo, igual a la que resulta por la aplicación del presente apartado. 
 
j. Deben permitir la conexión de otros conductores de protección en toda derivación predeterminada. 
 
La cubierta exterior de los cables con aislamiento mineral, puede utilizarse como conductor de protección de los 
circuitos correspondientes, si satisfacen simultáneamente las condiciones a) y b) anteriores. Otros conductos (agua, gas 
u otros tipos) o estructuras metálicas, no pueden utilizarse como conductores de protección (CP ó CPN). 
Los conductores de protección deben estar convenientemente protegidos contra deterioros mecánicos, químicos y 
electroquímicos y contra los esfuerzos electrodinámicos. 
Las conexiones deben ser accesibles para la verificación y ensayos, excepto en el caso de las efectuadas en cajas 
selladas con material de relleno o en cajas no desmontables con juntas estancas. 
Ningún aparato deberá ser intercalado en el conductor de protección, aunque para los ensayos podrán utilizarse 
conexiones desmontables mediante útiles adecuados. 
Las masas de los equipos a unir con los conductores de protección no deben ser conectadas en serie en un circuito de 
protección, con excepción de las envolventes montadas en fábrica o canalizaciones prefabricadas mencionadas 
anteriormente. 
 
PUESTA A TIERRA POR RAZONES DE PROTECCIÓN 
Para las medidas de protección en los esquemas TN, TT e IT, ver la ITC-BT-24. Cuando se utilicen dispositivos de 
protección contra sobre-intensidades para la protección contra el choque eléctrico, será preceptiva la incorporación del 
conductor de protección en la misma canalización que los conductores activos o en su proximidad inmediata. 
1. Tomas de tierra y conductores de protección para dispositivos de control de tensión de defecto. 
La toma de tierra auxiliar del dispositivo debe ser eléctricamente independiente de todos los elementos metálicos 
puestos a tierra, tales como elementos de construcciones metálicas, conducciones metálicas, cubiertas metálicas de 
cables. Esta condición se considera como cumplida si la toma de tierra auxiliar se instala a una distancia suficiente de 
todo elemento metálico puesto a tierra, tal que quede fuera de la zona de influencia de la puesta a tierra principal. 
La unión a esta toma de tierra debe estar aislada, con el fin de evitar todo contacto con el conductor de protección o 
cualquier elemento que pueda estar conectado a él. 
El conductor de protección no debe estar unido más que a las masas de aquellos equipos eléctricos cuya alimentación 
pueda ser interrumpida cuando el dispositivo de protección funcione en las condiciones de defecto. 
 
PUESTA A TIERRA POR RAZONES FUNCIONALES 
Las puestas a tierra por razones funcionales deben ser realizadas de forma que aseguren el funcionamiento correcto del 
equipo y permitan un funcionamiento correcto y fiable de la instalación. 
 
PUESTA A TIERRA POR RAZONES COMBINADAS DE PROTECCIÓN Y FUNCIONALES 
Cuando la puesta a tierra sea necesaria a la vez por razones de protección y funcionales, prevalecerán las 
prescripciones de las medidas de protección. 
 
CONDUCTORES CPN (TAMBIÉN DENOMINADOS PEN) 
En el esquema TN, cuando en las instalaciones fijas el conductor de protección tenga una sección al menos igual a 10 
mm2, en cobre o aluminio, las funciones de conductor de protección y de conductor neutro pueden ser combinadas, a 
condición de que la parte de la instalación común no se encuentre protegida por un dispositivo de protección de 
corriente diferencial residual. 
Sin embargo, la sección de mínima de un conductor CPN puede ser de 4 mm², a condición de que el cable sea de cobre 
y del tipo concéntrico y que las conexiones que aseguran la continuidad estén duplicadas en todos los puntos de 
conexión sobre el conductor externo. El conductor CPN concéntrico debe utilizarse a partir del transformador y debe 
limitarse a aquellas instalaciones en las que se utilicen accesorios concebidos para este fin. 
El conductor CPN debe estar aislado para la tensión más elevada a la que puede estar sometido, con el fin de evitar las 
corrientes de fuga. 
El conductor CPN no tiene necesidad de estar aislado en el interior de los aparatos. 
Si a partir de un punto cualquiera de la instalación, el conductor neutro y el conductor de protección están separados, no 
estará permitido conectarlos entre sí en la continuación del circuito por detrás de este punto. En el punto de separación, 
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deben preverse bornes o barras separadas para el conductor de protección y para el conductor neutro, el conductor 
CPN debe estar unido al borne o a la barra prevista para el conductor de protección. 

CONDUCTORES DE EQUIPOTENCIALIDAD 
El conductor principal de equipotencialidad debe tener una sección no inferior a la mitad de la del conductor de 
protección de sección mayor de la instalación, con un mínimo de 6 mm2. Sin embargo, su sección puede ser reducida a 
2,5 mm2, si es de cobre. 
Si el conductor suplementario de equipotencialidad uniera una masa a un elemento conductor, su sección no será 
inferior a la mitad de la del conductor de protección unido a esta masa. 
La unión de equipotencialidad suplementaria puede estar asegurada, bien por elementos conductores no desmontables, 
tales como estructuras metálicas no desmontables, bien por conductores suplementarios, o por combinación de los dos. 

RESISTENCIA DE LAS TOMAS DE TIERRA 
El electrodo se dimensionará de forma que su resistencia de tierra, en cualquier circunstancia previsible, no sea superior 
al valor especificado para ella, en cada caso. 
Este valor de resistencia de tierra será tal que cualquier masa no pueda dar lugar a tensiones de contacto superiores a: 
• 24 V en local o emplazamiento conductor
• 50 V en los demás casos.
Si las condiciones de la instalación son tales que pueden dar lugar a tensiones de contacto superiores a los valores
señalados anteriormente, se asegurará la rápida eliminación de la falta mediante dispositivos de corte adecuados a la
corriente de servicio.
La resistencia de un electrodo depende de sus dimensiones, de su forma y de la resistividad M terreno en el que se
establece. Esta resistividad varía frecuentemente de un punto a otro del terreno, y varía también con la profundidad.
La tabla 3 muestra, a título de orientación, unos valores de la resistividad para un cierto número de terrenos, Con objeto
de obtener una primera aproximación de la resistencia a tierra, los cálculos pueden efectuarse utilizando los valores
medios indicados en la tabla 4.
Aunque los cálculos efectuados a partir de estos valores no dan más que un valor muy aproximado de la resistencia a
tierra del electrodo, la medida de resistencia de tierra de este electrodo puede permitir, aplicando las fórmulas dadas en
la tabla 5, estimar el valor medio local de la resistividad del terreno. El conocimiento de este valor puede ser útil para
trabajos posteriores efectuados, en condiciones análogas.

TOMAS DE TIERRA INDEPENDIENTES 
Se considerará independiente una toma de tierra respecto a otra, cuando una de las tomas de tierra, no alcance, 
respecto a un punto de potencial cero, una tensión superior a 50 V cuando por la otra circula la máxima corriente de 
defecto a tierra prevista. 

CÁLCULOS DE PUESTA A TIERRA: 
Siendo el perímetro de 78,48 m, una resistividad del terreno de 1000 ohm.m y conductores a tierra obtenemos una 
tensión de contacto inferior a 24 V. 

1.7.31 Sistema de protección frente al rayo (CTE DB SU-8). 
No procede. 

1.7.32 Equipos de corrección de energía reactiva. 
No procede. 

1.7.33 Suministro de energía fotovoltaica. 
Desarrollado en proyecto de ingeniería anexo. 

En Santa Cruz de Tenerife, febrero de 2025 

Fdo: el arquitecto  J o s é  L u i s  B a r q u í n  D i e z  
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4. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD: 
 

El Plan de Control de Calidad, cuyo objeto es describir los trabajos a desarrollar para el control técnico de la calidad de 
la obra, abarca comprobaciones, ensayos de materiales, inspecciones y pruebas necesarias para asegurar que la 
calidad de las obras se ajusta a las especificaciones de Proyecto, legislación aplicable, normas vigentes, y normas de la 
buena práctica constructiva. 
Se prescribe el presente Plan de Control de Calidad, como anejo al presente proyecto, con el objeto de dar 
cumplimiento a lo establecido en el RD 314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación y, en concreto, lo especificado en sus artículos 6 y 7 de la Parte I y lo expresado en el Anejo II. 
Antes del comienzo de la obra el Director de la Ejecución de la obra realizará la planificación del control de calidad 
correspondiente a la obra objeto del presente proyecto, atendiendo a las características del mismo, a lo estipulado en el 
Pliego de condiciones de éste, y a las indicaciones del Director de Obra, además de a las especificaciones de la 
normativa de aplicación vigente. 
Para ello, se considerará lo previsto en el apartado de «Documentación del control de la obra». 
Generalidades 
El presente Plan de Control de Calidad se elabora conforme a las unidades y capítulos correspondientes al Proyecto de 
Complejo Residencial para personas con autismo, en referencia con el Anejo I incluido en la parte 1 del Código Técnico 
de la Edificación en cuanto a contenidos del proyecto de edificación, y la obligación de inclusión del mismo, en el 
Proyecto de Ejecución. 
 
Ámbito del Plan de Control 
Las actuaciones previstas se extienden a los siguientes ámbitos: 

I. Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas. 
II. Control de ejecución de la obra. 
III. Revestimientos 
IV. Morteros para revestimientos o recibidos. 

 
El presente Plan de Control es de carácter general conforme al Proyecto de referencia, quedando limitado por éste, por 
las decisiones tomadas por la Dirección Facultativa, por el desarrollo propio de los trabajos, y las eventuales 
modificaciones que se produzcan a lo largo de la fase de obra, autorizadas por el Director de Obra previa conformidad 
del Promotor; de todo ello se dejará constancia en el acta aneja al Certificado Final de Obra. 
El alcance de los trabajos de control de calidad contenidos en el presente documento tendrá desarrollo al amparo de los 
artículos 6 y 7 de la Parte 1 del Código Técnico de la Edificación, estableciendo la metodología de control que llevará a 
cabo la Dirección Facultativa y la Empresa de Control homologada que se contrate por parte del Contratista, 
garantizándose, en base a las exigencias básicas relativas a los requisitos especificados en el art. 1 del CTE: 
 El cumplimiento de los objetivos fijados en el Proyecto 
 El conocimiento cualitativo tanto del estado final de las mismas como de cualquier situación intermedia. 
 La sujeción a los parámetros de calidad fijados en los documentos correspondientes. 
 El asesoramiento acerca de los sistemas o acciones a realizar para optimizar el desarrollo de las obras y 

funcionalidad final. 
 La implantación y seguimiento de aquellas medidas que se adopten en orden a la consecución de los objetivos que 

se pudieran fijar. 

Los trabajos de control de calidad se concretan y tienen desarrollo específico en los siguientes apartados. 
 Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de 

forma permanente en el edificio proyectado, así como sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y el 
control de recepción que deba realizarse. 

 Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las condiciones para su ejecución y las 
verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto. 

Durante la construcción de las obras el director de obra y el director de la ejecución de la obra realizarán, según sus 
respectivas competencias, los controles siguientes: 
 Control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a las obras de acuerdo con 

el artículo 7.2 del Código Técnico de la Edificación. 
 Control de ejecución de la obra de acuerdo con el artículo 7.3 del Código Técnico de la Edificación; y 
 Control de la obra terminada de acuerdo con el artículo 7.4 del Código Técnico de la Edificación. 

Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
Se contemplan los ensayos y determinaciones, aprobados por la Dirección Facultativa, a realizar a los productos, 
equipos y sistemas para garantizar que satisfacen las prestaciones y exigencias definidas en Proyecto. Los 
suministradores presentarán previamente los Documentos de Idoneidad, Marcado CE, Sello de Calidad o Ensayos de 
los materiales para el control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren de acuerdo 
con el artículo 7.2 del CTE. 
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En correspondencia con el Proyecto, sus determinaciones, características y condiciones particulares, se propone el 
siguiente Control de recepción de productos, equipos y sistemas, el cual queda sujeto a las modificaciones en cuanto a 
criterios de muestreo que puedan ser introducidos por la Dirección Facultativa de las obras, comprendiendo: 
 control de la documentación de los suministros según artículo 7.2.1 del CTE. 
 control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según art. 7.2.2 del CTE. 
 control mediante ensayos, conforme el artículo 7.2.3 del CTE. 

La relación de productos, equipos y sistemas sobre los que el Plan de Control define las comprobaciones, aspectos 
técnicos y formales necesarios para garantizar la calidad del proyecto, verificar el cumplimiento del CTE, y todos 
aquellos otros aspectos que puedan tener incidencia en la calidad final del edificio proyectado se establecen en los 
siguientes apartados, de acuerdo con la Memoria Constructiva incluida en el Proyecto de Ejecución. 
El Director de Ejecución de la obra cursará instrucciones al constructor para que aporten certificados de calidad, el 
marcado CE para productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra, realizándose durante la obra los 
siguientes controles: 
1) Control de la documentación de los suministros. 
2) Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad. 
3) Control de recepción mediante ensayos. 

Control de la documentación de los suministros 
Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de ejecución de la obra, los documentos de 
identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos: 
 Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
 El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 
 Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la 

documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de 
acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos 
suministrados. 

Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad 
El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
 Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren las 

características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial 
del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3 del capítulo 2 del CTE. 

 Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5 del capítulo 2 del CTE, y la constancia del mantenimiento de sus 
características técnicas. 

El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la aceptación de los 
productos, equipos y sistemas amparados por ella. 
 
Control de recepción mediante ensayos 
Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en determinados casos, realizar 
ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo 
especificado en el proyecto u ordenados por la dirección facultativa. 
La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o indicados por la 
dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las 
acciones a adoptar. 
 
Control de ejecución de la obra 
De aquellos elementos que formen parte de la estructura, cimentación y contención, se deberá contar con el visto bueno 
del arquitecto Director de Obra, a quién deberá ser puesto en conocimiento por el Director de Ejecución de la Obra 
cualquier resultado anómalo para adoptar las medidas pertinentes para su corrección. 
Durante la construcción, el Director de la Ejecución de la Obra controlará la ejecución de cada unidad de obra 
verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los elementos 
constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su 
conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las 
instrucciones de la dirección facultativa. En la recepción de la obra ejecutada se tendrán en cuenta las verificaciones 
que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificación. 
Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los diferentes 
productos, elementos y sistemas constructivos. 
En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se contemplen en las 
evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, previstas en el 
artículo 5.2.5 del CTE (Parte I). 
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Estructura 
En el presente programa de control de calidad de la estructura se indican las comprobaciones y ensayos a desarrollar 
para garantizar una adecuada calidad de la estructura, según lo previsto en el art. 19 del Código Estructural. 
Antes de iniciar las actividades de control en obra, el Director de la Ejecución elaborará un programa de control, 
preparado de acuerdo al presente plan de control, considerando el cronograma o plan de obra del constructor, así 
como su procedimiento de autocontrol. El programa de control contemplará, al menos, lo siguiente: 
a) la identificación de productos y procesos objeto de control, definiendo los correspondientes lotes de control y 

unidades de inspección, describiendo para cada caso las comprobaciones a realizar y los criterios a seguir en el 
caso de no conformidad; 

b) la previsión de medios materiales y humanos destinados al control con identificación, en su caso, de las actividades 
a subcontratar; 

c) la programación del control, en función del procedimiento de autocontrol del constructor y del cronograma de obra 
previsto para la ejecución por el mismo; 

d) la designación del responsable encargado de la toma de muestras, así como el procedimiento para la toma de 
estas muestras: lotificación según plan de ensayos, realización de probetas según normativa contemplada en este 
Código, conservación de las muestras (en obra hasta su traslado a laboratorio); y 

e) el sistema de documentación del control que se empleará durante la obra. 

Durante la ejecución de la estructura se elaborará la documentación que reglamentariamente sea exigible y en ella se 
incluirá, al menos, la documentación a la que hace referencia el Anejo 4 del Código Estructural, así como la establecida 
según el apartado 21.1 del Código Estructural sobre Control documental de los suministros. 
Tanto de manera previa al suministro como durante el suministro, se estará a lo dispuesto en el Anejo 4, sobre 
documentación de suministro y control de los productos recibidos directamente en obra, del Código Estructural. De igual 
modo, el Director de la Ejecución recopilará la documentación tras el suministro, incluido el Certificado final del mismo, 
según lo previsto en el mencionado Anejo 4 de dicha norma. 
Hormigón estructural 
La organización del control de la ejecución de la estructura de hormigón se realizará según los criterios establecidos en 
el Capítulo 5 del Código Estructural. 
La programación del control de la ejecución deberá respetar los criterios establecidos en el artículo 22 del Código 
Estructural: 
• El control de la ejecución permitirá comprobar que los procesos realizados durante la construcción de la estructura 

se organizan y desarrollan de conformidad al proyecto, de acuerdo con lo indicado en este Código. 
• Durante la construcción de la estructura, la dirección facultativa controlará la ejecución de cada parte de la misma, 

bien directamente o a través de una entidad de control, verificando su replanteo, los productos que se utilicen y la 
correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos. 

• Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los diferentes 
productos, elementos y sistemas constructivos, comprendiendo: 
a) la comprobación del control de producción del constructor. 
b) la realización de inspecciones de los procesos durante la ejecución. 

Según el aptdo. 22.1 del Código Estructural, el constructor tiene la obligación de definir y desarrollar un sistema de 
seguimiento que permita comprobar la conformidad de la ejecución, elaborando el plan de obra y el programa de 
autocontrol de la ejecución de la estructura, desarrollando el presente plan de control. 
El programa de autocontrol deberá ser aprobado por el Director de la Ejecución antes del inicio de los trabajos, 
registrándose y firmándose por persona física designada por el constructor para el autocontrol de cada actividad. 
En aplicación del aptdo. 22.2 del Código Estructural, el Director de la Ejecución, en representación de la propiedad, 
comprobará los registros de autocontrol del constructor y realizará las inspecciones puntuales de los procesos, según 
este proyecto, el Código Estructural y las órdenes de la Dirección Facultativa. 
 
Consistencia 
Se realizarán, al menos, cuatro determinaciones de la consistencia espaciadas a lo largo de cada jornada de suministro, 
además de cuando así lo indique el Director de Ejecución o lo exija el pliego de prescripciones técnicas particulares. 
Los resultados de los ensayos de consistencia cumplirán lo indicado en el apartado 57.5.2 del Código Estructural 
 
Armaduras pasivas: barras y mallas 
El control del acero para armaduras pasivas se desarrollará por parte del Director de Ejecución de la obra según lo 
previsto en los artículos 58 y 59 del Código Estructural. 
Habiéndose prescrito que el acero a emplear para armaduras pasivas debe disponer, al menos, de marcado CE o 
distintivo de calidad oficialmente reconocido, en aplicación del art. 58 del Código Estructural, el responsable de la 
recepción deberá comprobar que la hoja de suministro, el etiquetado y la copia de la declaración de prestaciones están 
completas, reúnen los requisitos establecidos y se corresponden con el producto solicitado. De igual modo, el 
responsable de la recepción será el encargado de verificar, del modo que considere conveniente, que el producto sujeto 
a recepción es conforme con las especificaciones fijadas en el presente proyecto. 
Tanto de manera previa al suministro como durante el suministro, se estará a lo dispuesto en el Anejo 4, sobre 
documentación de suministro y control de los productos recibidos directamente en obra, del Código Estructural. De igual 
modo, el Director de la Ejecución recopilará la documentación tras el suministro, incluido el Certificado final del mismo, 
según lo previsto en el mencionado Anejo 4 de dicha norma. 
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Se desarrollará la comprobación documental de las armaduras pasivas previa al suministro conforme al art. 59.2.3.1 
del Código Estructural, así como el control documental durante el suministro o su fabricación en obra conforme a su 
artículo 59.2.4.1. 
El Director de la Ejecución comprobará que cada remesa de ferralla que se suministre a la obra va acompañada de la 
correspondiente hoja de suministro, de acuerdo con el apartado 21.1 del Código Estructural, aceptando la remesa de 
ferralla tras comprobar que es conforme con lo especificado en el presente proyecto. 
 
Otros materiales 
El Director de la Ejecución de la obra establecerá, de conformidad con el Director de la Obra, la relación de ensayos y el 
alcance del control preciso. 
 
Siguiendo las recomendaciones hechas en el DOCUMENTO BÁSICO SE-C del CTE y Guía para la planificación y 
realización de estudios geotécnicos para la edificación en la Comunidad Autónoma de Canarias: GETCAN-011, se 
proponen las siguientes acciones y ensayos: 
 
 

1. Terreno: Estudio geotécnico del terreno. Ensayo para determinación en laboratorio del índice CBR del suelo, 
según UNE 103502 

2. Terreno: Completar la primera campaña de estudio geotécnico, con una segunda campaña de sondeos de 
rotopercusión bajo cada zapata con martillo en fondo de altura no inferior a 2 metros + 0.30 m/planta bajo la 
cota de cimentación. La zona de semisótano llevará 60 ensayos de 2.30 m cada uno La zona de viviendas y 
recepción llevará 33 ensayos de 2.60 m cada uno. Por tanto se necesitarían 223,80 m de sondeos de 
rotopercusión en 93 sondeos. 

3. Estructuras: Ensayos de tracción y características geométricas de barras de acero corrugado de cada sección 
utilizada en la obra. 

4. Estructuras: 24 ensayos para hormigón mediante rotura de probetas de hormigón fresco recogidas a pie de 
obra. 

5. Cubiertas: 4 pruebas de estanqueidad de las diferentes cubiertas del edificio. 
6. Pinturas: 3 ensayos de espesor de capa. 
7. Bloques de hormigón: 3 ensayos de resistencia a la compresión. 
8. Fachadas: 3 pruebas de escorrentía. 
9. Pavimentos de gres: 3 ensayos resistencia a la abrasión. 
10. Electricidad: 3 comprobaciones de cuadros de protección. 
11. Fontanería: 3 pruebas de servicio de la red. 
12. Saneamiento: 3 pruebas de estanqueidad. 

 
 
Control de ejecución 
Este apartado de control tiene como objetos la realización de un conjunto de inspecciones sistemáticas y de detalle, 
desarrollado por personal técnico especialista, para comprobar la correcta ejecución de las obras de acuerdo con el 
apartado 7.3 del Anejo I del Código Técnico de la Edificación. 
Estas inspecciones no contemplan actuación alguna en lo que se refiere al cumplimiento de la normativa de Seguridad e 
Higiene en el trabajo. 
Las inspecciones afectarán a aquellas unidades que puedan condicionar la habitabilidad de la obra (como es el caso de 
las instalaciones), utilidad (como son las unidades de albañilería, carpintería y acabados) y la seguridad (como es el 
caso de la estructura). 
1. Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada unidad de obra 

verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los elementos 
constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su 
conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y el 
cumplimiento de las instrucciones de la dirección facultativa. En la recepción de la obra ejecutada pueden tenerse 
en cuenta las certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que intervienen, así como las verificaciones 
que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificación. 

2. Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los diferentes 
productos, elementos y sistemas constructivos. 

3. En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se contemplen en las 
evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, previstas 
en el apartado 5.2.5 del Anejo I del Código Técnico de la Edificación. 

Inspección en cimentación y estructura 
El control de calidad en la ejecución de la cimentación y estructura incluye las siguientes operaciones de control, 
comparando la situación en obra con lo previsto en el proyecto: 
 Inspección en obra durante la fase de excavación para verificar que las características aparentes del terreno se 

corresponden con las recogidas por el Estudio Geotécnico desarrollado, para lo que la empresa Constructora 
recabará de un Laboratorio Homologado la asistencia y verificación de tal circunstancia, con presencia del Director 
de Obra, por personal técnico habilitado. 

 Comprobación de la ejecución de la cimentación (cotas alcanzadas, tipo de terreno de apoyo, armados, etc.) 
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 Conformidad de los trabajos de ejecución con los planos del proyecto, previamente examinados. 
 Comprobación visual de forjados, verificando que se cumplan las siguientes características: tipo o modelo de 

viguetas, dimensiones, tipo de armaduras, diámetros, longitud, colocación y recubrimiento. 
 Inspección de las condiciones de trabajo (atmosféricas, climatológicas, altas y bajas temperaturas), especialmente 

en lo que afecta al fraguado, curado y desencofrado de hormigones. 
 Transporte, colocación, compactación y curado de hormigones. 
 Comprobación dimensional de secciones de hormigón. 
 Colocación, doblado, diámetros, recubrimientos, solapes y anclajes de las armaduras de hormigón armado. 
 Juntas de hormigonado y dilatación. 
 Cuadro del hormigón. 
 Descimbrado y desencofrado. 
 Acabado superficial, deformaciones del encofrado. 

Inspección de albañilería y acabados 
Se realizarán inspecciones de control de calidad en la ejecución de obra, comprobando: 
 Calidades de los materiales empleados en cerramientos, falsos techos, yesos, escayolas, revestimientos, 

pavimentos, solados, carpintería, elementos especiales, etc... 
 Comprobación de que los trabajos se realizan según los Planos y Pliegos de Condiciones Técnicas del Proyecto de 

acuerdo con las normas aplicables, incluyendo las siguientes operaciones de control: 

Fachadas - Fábricas 
 Colocación de aislamientos. 
 Recibido de carpinterías y elementos metálicos de fachada. 
 Tipo, clase y espesor de la fábrica. 
 Aparejo, en su caso. 
 Relleno y espesor de juntas. 
 Horizontalidad de hiladas. 
 Planeidad y desplomes. 

Enfoscados y revocos 
 Preparación del soporte. 
 Tipo, clase y dosificación de mortero. 
 Espesor, acabado especificado y curado. 

Guarnecidos y enlucidos 
 Tipo de yeso. 
 Maestras. 
 Fijación de guardavivos, aplomado y enrasado. 

Alicatados y chapados 
 Mortero de agarre y características del material. 
 Juntas. 
 Rejuntado y limpieza. 
 Sistema de anclaje. 

Solados 
 Características y tipo de material. 
 Ejecución de la capa base. 
 Colocación de baldosas y rodapié. 
 Terminación. 

Falsos techos 
 Fijaciones y perfilería. 
 Planeidad y nivelación. 
 Separación a paramentos y elementos de remate. 

Carpintería de madera - Recibido de cercos y/o premarcos 
 Características. 
 Perpendicularidad de ángulos y dimensiones de escuadría en cercos y/o precercos. 
 Desplome y deformación de premarco. 
 Fijación de cercos y/o precercos y colocación de herrajes. 
 Planeidad de hoja cerrada. 
 Prueba de servicio y funcionamiento de la cerradura. 
 Tratamiento de protección y acabado. 
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Carpintería de aluminio 
 Características. 
 Aplomado y nivelado de carpintería. 
 Fijación y recibido de premarco metálico. 
 Comprobación de herrajes y funcionamiento. 
 Sellados de juntas. 

Vidrios 
 Características del vidrio y espesor. 
 Colocación de calzos y acristalamiento. 
 Holguras. 

Aislamientos 
 Características del material / sello de calidad. Marcado CE. 
 Colocación según criterios del sistema / fabricante. 

Cubiertas 
 Certificados de garantías de los materiales de cobertura, impermeabilización y aislamiento. Marcado CE de los 

mismos. 
 Corrector montaje de los elementos de cubrición. Sistemas de sujeción y solape. 

Inspección de instalaciones 
Se realizarán inspecciones de control de calidad en la ejecución de las instalaciones de: 
 Fontanería y saneamiento. 
 Electricidad (baja tensión). 
 Climatización. 
 Protección contra incendios. 

Fontanería y saneamiento 
 Se realizará este control de acuerdo con el Documento Básico DB HS-4, apartados 5.2.1.1 y sucesivos del Código 

Técnico de la Edificación, así como, para el saneamiento, de acuerdo con lo previsto en el apartado 5.6 del 
Documento Básico HS5 del Código Técnico de la Edificación, verificando, al menos: 

 Acometidas. 
 Alimentación, derivaciones y ramales. 
 Posición de agua fría y caliente. 
 Dimensiones de tuberías y accesorios, así como sus cuelgues, dilatadores, sistemas antivibración, etc. 
 Aislamiento térmico de las tuberías. 
 Llaves de paso y corte. 
 Diámetros, pendientes, soldaduras y distancias entre bridas de tuberías y válvulas de desagüe. 
 Colocación de sifones y manguetones en inodoros. 

Electricidad (baja tensión) 
El control se desarrollará conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias y las guías técnicas para su aplicación, verificando, al menos: 
 Canalizaciones y fijaciones. 
 Sección de conductores. 
 Identificación de fases y circuitos. 
 Ubicación de puntos de luz y mecanismos. 
 Colocación de luminarias. 
 Ubicación cuadros de distribución y cajas. 
 Dimensiones y distancias. 
 Medidas de resistencia de aislamiento. 
 Medidas de puesta a tierra. 

Climatización 
Se realizará este control conforme al Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios: 
 Pruebas hidráulicas. 
 Elementos antivibratorios. 
 Estanqueidad con fluido a temperatura de régimen. 
 Dimensiones, material y trazado de conductos. 
 Montaje, soportes, uniones y refuerzos de conductos. 
 Ubicación de rejillas. 
 Identificación de máquinas y ventiladores. 
 Conexiones con otras instalaciones (electricidad, fontanería y saneamiento). 
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Protección contra incendios 
Para un mejor desarrollo de esta unidad se dividirá en: 
 Equipos de emergencia y señalización. 
 Equipos de detección y extinción de incendios. 

Equipos de emergencia y señalización 
 Identificación de aparatos. 
 Ubicación y distribución. 
 Fijación a paramentos y posición. 
 Incompatibilidad con otras instalaciones. 
 Autonomía de funcionamiento. 
 Encendido permanente. 

Equipos de detección y extinción de incendios 
 Características y conexiones de central de alarma. 
 Características, situación y distribución de detectores. 
 Conexiones con otras instalaciones. 
 Características de extintores móviles. 
 Equipos fijos de extinción (BIE, Hidrantes, etc...). 
 Equipos de bombeos y distribución de rociadores. 

La Dirección Facultativa establecerá el número de visitas para el control de ejecución de las distintas unidades 
especificadas, fijándose igualmente las condiciones específicas bajo las que éstas se desarrollen, en coherencia con las 
fichas. 
Control de la obra terminada y pruebas finales 
Este apartado de control tiene por objeto definir, en la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre 
sus diferentes partes y sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas, las comprobaciones y pruebas de servicio 
previstas en el Proyecto u ordenadas por la Dirección Facultativa, y las exigidas por la legislación aplicable que deben 
realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter voluntario, (artículo 7.4 del Anejo I del Código Técnico 
de la edificación). 
Como complemento del control de ejecución especificado en apartados anteriores, centrados fundamentalmente en 
materiales y productos, los controles documentales previos y los del seguimiento de la obra que desempeñe el Director 
de la Ejecución, especificados de manera complementaria fundamentalmente en los apartados de «Control de recepción 
en obra de productos, equipos y sistemas» y «Control de ejecución», respectivamente, en las tablas resumen que se 
acompañan, se señalan a continuación las pruebas finales a realizar sobre el edificio terminado. 
Como parte de estos controles finales de recepción, se realizará un seguimiento especialmente cuidadoso de los 
ensayos de estanquidad de cubiertas y pruebas de funcionamiento e inspecciones finales de instalaciones. 
Asimismo, se realizarán las pruebas de servicio prescritas por la legislación aplicable, programada en el Plan de control 
y especificada en el Pliego de condiciones, así como aquellas ordenadas por la Dirección Facultativa. 
De la acreditación del control de recepción en obra, del control de ejecución y del control de recepción de la obra 
terminada, se dejará constancia en la documentación del seguimiento de la obra. 
 
Pruebas de estanquidad 
Cubiertas 
Se realizarán pruebas de estanquidad en cubiertas una vez éstas estén totalmente terminadas, bien mediante su 
inundación, bien mediante la colocación de irrigadores durante un periodo de 24 horas, o procedimiento alternativo que 
pudiere dictar la D.F. por circunstancias propias a la obra. 
Fachadas 
Aleatoriamente, se realizarán ensayos de estanquidad en fachadas en zonas de huecos (ventanas o terrazas), 
disponiendo de un sistema de rociadores de agua durante al menos 2 horas. 
 
Pruebas de funcionamiento de instalaciones 
Las pruebas finales a realizar sobre las instalaciones son reseñadas a continuación; para éstas, terminado el montaje de 
las instalaciones y una vez ajustados los equipos, los instaladores comprobarán el funcionamiento de las mismas bajo la 
presencia y supervisión de personal técnico de la empresa de control de calidad contratada. Al tratarse de un proyecto 
residencial, las pruebas referidas se realizarán sobre el 30% de las mismas. 
Fontanería y saneamiento 
Se controlará, entre otros aspectos: 
 Estanquidad de las redes. 
 Funcionamiento de grifería y llaves de paso. 
 Comportamiento de desagües 
 Fijación de sanitarios. 

Electricidad 
Se verificará, entre otros aspectos: 
 Funcionamiento de diferenciales y magnetotérmicos. 
 Caídas de tensión. 
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 Funcionamiento de mecanismo (interruptores, bases de enchufes, pulsadores, etc.). 
 Puesta de tierra. 
 Secciones de conductores. 
 Identificación de circuitos. 

Climatización 
Se verificará, entre otros aspectos: 
 Estanqueidad. 
 Funcionamiento de equipos. 
 Rendimientos de equipos. 
 Velocidad de aire en salida y retorno. 
 Toma de temperaturas y humedades. 
 Nivel de ruidos. 

Protección contra incendios 
Se verificará, entre otros aspectos: 
 Pruebas de circuitos de señalización. 
 Funcionamiento de detectores. 
 Funcionamiento de central de alarma. 
 Presión de aguas en las redes. 
 Verificación de extintores. 

Informes, control de material y control de ejecución 
Durante la ejecución de la obra la Empresa de Control de Calidad queda obligada a remitir un informe resumen con 
carácter mensual, con detalle del programa de control realizado hasta la fecha; esto es, tanto de control de evaluaciones 
de idoneidad técnica y de recepción mediante ensayos, como de control de ejecución y de obra terminada, según 
determinaciones del presente Plan de Control y desarrollo del mismo consecuente con las condiciones de la obra, en 
coherencia con las determinaciones y limitaciones establecidas por el Código Técnico de la Edificación al respecto. 
Dicho informe contará con un apartado especial de observaciones donde se indiquen expresamente los ensayos con 
resultado negativo o las deficiencias detectadas en la ejecución a juicio de la entidad de control. 
Además, estas evaluaciones y/o ensayos con resultado negativo, así como aquellos informes emitidos como 
consecuencia de una deficiencia o error detectados en la ejecución, o reserva técnica que eventualmente pudiera 
imponer la Oficina de Control Técnico, serán transmitidos mediante fax, o comunicación fehaciente equivalente que 
asegure el conocimiento inmediato y expreso, a la Dirección Facultativa, con independencia de las comunicaciones 
ordinarias y entrega de resultados de su actividad que, en atención al apartado 14.3 de la Ley 38/1999, de 5 de 
noviembre, de Ordenación de la Edificación (B.O.E. nº 266 de 6 de noviembre de 1999) les viene impuesto. 
Control de ensayos y de ejecución 
Técnico: La Empresa Auditora del Control designará a cada obra un técnico con titulación de arquitecto técnico como 
responsable de la ejecución y seguimiento del Plan de Control establecido. 
Acceso a la obra: El personal de la Empresa Auditora del Control tendrá libre acceso en todo momento a la obra que 
esté ejecutándose, previa la oportuna identificación ante el representante de la constructora. 
Como resumen, el contenido del Programa de Control a establecer en obra para cada capítulo puede desglosarse en: 
 Lista de chequeo/autocontrol, estructurada en cuatro apartados o niveles de intervención para los distintos Agentes 

implicados en el proceso, a los efectos de garantizar la Calidad en la Obra, y según el siguiente desglose y 
contenidos: 

o Documentación previa: A aportar por la Empresa Constructora con carácter previo al uso de productos, 
equipos y sistemas, o ejecución de obras afectadas. Se refiere igualmente al control de calidad que, con 
carácter previo al inicio de las obras, deberá realizar la D.F. respecto a la documentación y contenido del 
proyecto. 

o Control de ejecución: Aspectos de la obra que requieren control fehaciente por parte del Director de la 
Ejecución de Obra, y del que responderá sobre su cumplimiento. 

o Ensayos o pruebas finales: Pruebas o controles, según se realicen durante la ejecución o al final de la 
misma, a efectuar por laboratorio homologado. De todas ellas se emitirá informe final por parte del 
Laboratorio.  

o Documentación final: A aportar por la Empresa Constructora de forma previa a la Recepción Provisional, 
y sin cuyo cumplimiento no se procederá a ésta. 

Documentación obligatoria del seguimiento de la obra 
Las obras de edificación dispondrán de una documentación de seguimiento que se compondrá, al menos, de: 
a) el Libro de Órdenes y Asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 462/1971, de 11 de marzo; 
b) el Libro de Incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre; 
c) el proyecto, sus anejos y modificaciones debidamente autorizados por el director de obra; 
d) la licencia de obras, la apertura del centro de trabajo y, en su caso, otras autorizaciones administrativas; y 
e) el certificado final de la obra de acuerdo con el Decreto 462/1971, de 11 de marzo, del Ministerio de la Vivienda. 
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En el Libro de Órdenes y Asistencias el director de obra y el director de la ejecución de la obra consignarán las 
instrucciones propias de sus respectivas funciones y obligaciones. 
El Libro de Incidencias se desarrollará conforme a la legislación específica de seguridad y salud. Tendrán acceso al 
mismo los agentes que dicha legislación determina. 
Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento será depositada por el director de la obra en el Colegio 
Profesional correspondiente. 
 
Documentación del control de la obra 
El control de calidad de las obras realizado incluirá el control de recepción de productos, los controles de la ejecución y 
de la obra terminada. Para ello: 
a. el director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control realizado, verificando que es conforme 

con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones; 
b. el constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de obra y al director de la 

ejecución de la obra la documentación de los productos anteriormente señalada, así como sus instrucciones de uso 
y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda; y 

c. la documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de obra podrá servir, si 
así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, como parte del control de calidad de la obra. 

Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el director de la ejecución 
de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración Pública competente, que 
asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo. 
 
LISTADO ADJUNTO DE LOTES PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LOS HORMIGONES 
 

CONTROL ESTADISTICO DEL HORMIGON 
NUMERO DE LOS LOTES Y COMPONENTES DE LOS MISMOS 

1 Cimentación, zapatas y vigas de atado. 2 
2 Muros.        2 
3 Pilares de planta sótano 2 
4 Pilares de planta baja 2 
5 Forjado 1 2 
6 Forjado 2 2 
7 Forjado casetón escalera 1 

 
CONTROL DE LA EJECUCION 
NUMERO DE LOS LOTES Y COMPONENTES DE LOS MISMOS 

1 Cimentación. 2 
2 Muros 2 
3 Pilares de planta sótano 2 
4 Pilares de planta baja 2 
5 Forjado 1 2 
6 Forjado 2 2 
7 Forjado casetón escalera 2 

 
 

CONTROL DE ACERO 
NORMAL 

1 Ø6 2 
2 Ø8 2 
3 Ø10 2 
4 Ø12 2 
5 Ø10 2 
6 Ø20 2 
7 Ø25 2 

 
 
          En Santa Cruz de Tenerife, febrero de 2025 
 

                                                                                                                                                            

                                                                                         
 Fdo: el arquitecto  José Luis Barquín Diez 
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5. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  
 

1.   INTRODUCCIÓN 
 
1.1 Datos del proyecto de obra. 
 
Tipo de Obra : Edificación complejo residencial para personas con autismo 
Situación : Calle Mencey Ichasagua nº 2, Camino de La Villa 
Población : San Cristóbal de La Laguna 
Promotor : IASS del Cabildo Insular de Tenerife 
Proyectista : José Luis Barquín Diez, arquitecto colegiado nº 756 
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto: Por determinar 
 
 
1.2 Justificación del Estudio de Seguridad y Salud 
 
El Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
las obras de construcción, establece en el apartado 2 del Artículo 4 que en los proyectos de obra no incluidos en los 
supuestos previstos en el apartado 1 del mismo Artículo, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del 
proyecto se elabore un Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
Por lo tanto, hay que comprobar si se dan todos los supuestos siguientes: 
 
a)  El Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) es superior a 450.759,08€. 
 
 
b)  La duración estimada de la obra no es superior a 30 días o no se emplea en ningún momento a más de 20 

trabajadores simultáneamente.  
 

   
c) El volumen de mano de obra estimada es superior a 500 trabajadores-día (suma de los días de trabajo del total de 

los trabajadores en la obra). 
 
 
d) No es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 
 
Como se dan los supuestos previstos en el apartado 1 del Artículo 4 del R.D. 1627/1.997, se redacta un ESTUDIO 
COMPLETO DE SEGURIDAD Y SALUD que se adjunta en separata. 
 
 
 
 
 

En Santa Cruz de Tenerife, febrero de 2025 
 
 
 

                                                                                 

 

Fdo: el arquitecto:  José Luis Barquín Diez 
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6. ESTUDIO IMPACTO ECOLÓGICO: 
 
 

El presente proyecto está exento de la elaboración de Estudio de Impacto Ecológico, debido a estar situado 
en suelo urbano tal y como reza el artículo 5 de la Ley 11/1990 de 13 de julio: 

 

Artículo 5 Por razón de la financiación  

Se someterá a evaluación básica de impacto ecológico todo proyecto de obras y trabajos financiado total o 
parcialmente con fondos de la Hacienda Pública Canaria, salvo cuando su realización tenga lugar dentro de 
suelo urbano, o en aquéllos en los que en el convenio o resolución que establezca la cooperación o 
subvención se exceptúe motivadamente. 
 
 
 
 
 
 

     En Santa Cruz de Tenerife, febrero de 2025 
 

                                                                                                                                                      

 

       

                                                                                   Fdo: el arquitecto  J os é  Lu i s  Ba r qu ín  D ie z  
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7. ESTUDIO GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS: 
 

 
De acuerdo con  el RD 105/2008, de 1 de Febrero con entrada en vigor el 14 de Febrero del 2008 de 
Producción y Gestión de los residuos de construcción y demolición.  
 

1. Identificación de los residuos (según OMAM/304/2002) 
2. Estimación de la cantidad que se generará (en Tn y m3) 
3. Medidas de segregación “in situ” 
4. Previsión de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos (indicar 

cuales) 
5. Destino previsto para los residuos. 
6. Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestión. 
7. Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará 

parte del presupuesto del proyecto. 
 
1. Identificación de Residuos según OMAM/304/2002 
1.1 Descripción. 

Son los residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas 
significativas.  
Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de ninguna 
otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que entran en 
contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud 
humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición, 
incluidos los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal 
o no. 
Los residuos inertes procederán de: 
• Escombros de Demolición.  
 
Requisitos legales: 
• Ley 42/75 de 19 de noviembre de Desechos y Residuos sólidos urbanos. 
• Ley 10/98 de 21 de abril de Residuos. 
• RD 1481/2001 de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 

depósito en vertedero. 
• Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2000-2006, 12 de julio de 2001. 
• Directiva 99/31/CE del Consejo, de 26 de abril, relativa al vertido de residuos. 
• Listado de los códigos LER de los residuos de construcción y demolición. 
 
Se garantizará en todo momento:  
• Evitar la quema de residuos de demolición. 
• Evitar vertidos incontrolados de residuos de demolición. 
• Habilitar una zona para acopiar los residuos inertes, que no estará en: 

- Cauces. 
- Vaguadas. 
- Lugares a menos de 100 m. de las riberas de los ríos. 
- Zonas cercanas a bosques o áreas de arbolado. 
- Espacios públicos. 

• Los residuos de demolición inertes se trasladarán al vertedero, ya que es la solución 
ecológicamente más económica. 

• Antes de evacuar los escombros se verificará que no estén mezclados con otros residuos. 
 

1.2 CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION Y DEMOLICION 
Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valoración y eliminación de 
residuos y lista europea de residuos. 

01. Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos. 
01 01 Hormigón. 
01 02 Ladrillos. 
01 03 Tejas y materiales cerámicos. 
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01 06* Mezclas, o fracciones separadas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, que 
contienen sustancias peligrosas. 
01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas a las especificada   en el 
cógigo  

02. Madera Vidrio y Plástico. 
02 01 Madera. 
02 02 Vidrio. 
02 03 Plástico. 
02 04* Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o esten contaminados por 
ellas. 

03. Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados. 
03 01* Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla. 
03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01. 
03 03* Alquitrán de hulla y productos alquitranados. 

04. Metales (incluidas sus aleaciones). 
04 01 Cobre, bronce, latón. 
04 02 Aluminio. 
04 03 Plomo. 
04 04 Zinc. 
04 05 Hierro y acero. 
04 06 Estaño. 
04 07 Metales mezclados. 
04 09* Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas, 
04 10* Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias peligrosas. 
04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10. 

05. Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje. 
05 03* Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas. 
05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03. 
05 05* Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas. 
05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05. 
05 07* Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas. 
05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07. 

06. Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto. 
06 01* Materiales de aislamiento que contienen amianto. 
06 03* Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas. 
06 04 Materiales aislamiento distintos de los especificados en códigos 17 06 01 y 17 06 03. 
06 05* Materiales de construcción que contienen amianto (**) 

07. Materiales de construcción a partir de yeso. 
07 01* Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias peligrosas. 
07 02 Materiales construcción a partir de yeso distintos especificados en el código 17 08 01. 

08. Otros residuos de construcción y demolición. 
08 01* Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio. 
08 02* Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por ejemplo, sellantes que 
contienen PCB, revestimientos de suelo a partir de resinas que contienen PCB, acristalamientos 
dobles que contienen PCB, condensadores que contienen PCB). 
08 03* Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos mezclados) que 
contienen sustancias peligrosas. 
08 04 Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los 
códigos 170901, 17 09 02 y 17 09 03. 
(*) Los residuos que aparecen en la lista señalados con un asterisco (*) se consideran residuos 
peligrosos de conformidad con la Directiva 91/689/CEE sobre residuos peligrosos a cuyas 
disposiciones estén sujetos. 
(**) La consideración de estos residuos como peligrosos, a efectos exclusivamente de su eliminación 
mediante depósito en vertedero, no entrará en vigor hasta que se apruebe la normativa comunitaria 
en la que se establezcan las medidas apropiadas para la eliminación de los residuos de materiales 
de la construcción que contengan amianto. Mientras tanto, los residuos de construcción no triturados 
que contengan amianto podrán eliminarse en vertederos de residuos no peligrosos, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 6.3.c) del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se 
regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 
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1.3 IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION. 
De todos los residuos contemplados en la Orden, los que previsiblemente se generarán durante el 
transcurso de esta obra serán los siguientes: 

Hormigón, ladrillos, bloques y materiales cerámicos. 

Maderas, vidrios y pásticos. 

Tierras, piedras y lodos. 

Materiales de construcción a partir de yeso y cementosos. 
 
2. Estimación de la cantidad que se generará. 

En Función del volumen de la obra, se estiman 3.194,70 m3, incluido coeficiente de esponjamiento  
 

Producción total de residuos esponjado inertes en la obra:  3.194,70 m³ 

 
3. Medidas de segregación “in situ”  

Los residuos se disgregarán convenientemente para su traslado a vertedero. 
 

4.    Previsión de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos  
 No se reutilizara en la obra ningún material procedente de la demolición 

 
5.    Destino previsto para los residuos. 

Todos los residuos serán transportados al vertedero  autorizado  del P.I.R.S. situado junto a la Autopista 
TF -1, en el Termino Municipal de Arico. 
 

6. Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestión. 
 Las propias de las empresas gestoras: contrata de demolición y el vertedero autorizado  

 
7. Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará parte del 

presupuesto del proyecto. 
 
Procedencia:   Destino:   Volumen m3   Presupuesto: 
Residuos inertes en la obra Vertedero autorizado  3.194,70 m³                           65.335,12 € 
 
 

En Santa Cruz de Tenerife, febrero de 2025 
 
 
 
 
 
 

Fdo: el arquitecto José Luis Barquín Diez 
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8. CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA: 
 
Real Decreto 390/2021, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de eficiencia 
energética de edificios de nueva construcción 
 
 
Identificación del edificio. Datos generales 
 

1. Nombre del proyecto: RESIDENCIA PARA PERSONAS CON AUTISMO 
 
2. Tipología edificatoria: EDIFICACIÓN ABIERTA, CASCO URBANO 

 
3. Dirección: CALLE MENCEY ICHASAGUA Nº 2, CAMINO DE LA VILLA 

 
4. Localidad: SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA. 

 
5. Comunidad Autónoma: CANARIAS 

 
6. Zona climática (según Tabla D.1 del Apéndice D de HE1): A2 

 
7. Proyectista/s autor del proyecto (nombre, domicilio, titulación): JOSÉ LUIS BARQUÍN DIEZ,  

ARQUITECTO, Nº COLEGIADO 756 
       

8. Autor de la calificación (nombre, domicilio, titulación): JOSÉ LUIS BARQUÍN DIEZ,  ARQUITECTO, 
Nº COLEGIADO 756 

 
9. Promotor/es (nombre/s y domicilio/s): El presente trabajo lo encarga: IASS DEL CABILDO INSULAR 

DE TENERIFE 
 

 
Normativa energética de aplicación en el momento de redacción del proyecto 
 
- Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el procedimiento básico para la 

certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción. 
 
- Real Decreto 178/2021, de 23 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1027/2007, de 20 de 

julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones 
Térmicas de los edificios. 

 
 
Opción elegida 
 
El proceso de certificación se ha realizado según el Documento Reconocido Opción Simplificada para la 
Calificación de Eficiencia Energética en edificios de esta índole. 
 
 
Características del edificio: 
 
Envolvente térmica 
 
 Cerramientos opacos: 
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Materiales: 
 

Nombre CONDUCTIVIDAD 
TERMICA 
λ(W/mK) 

ESPESOR 
DE LA 
CAPA 
e(m) 

RESISTENCIA 
TERMICA 
R(m²K/W) 

Bloque de hormigón vibrado de 15 cm de espesor 
 

0,1744 
 

0,12 
 

0,86 

Aislante térmico EPS 0,029 0,03 1,03 
 

Composición de cerramientos: 
 

Nombre TRANSMITANCIA 
TERMICA 
U(W/m²K) 

Materiales ESPESOR 
DE LA CAPA 
e(m)  

DOBLE  FABRICA DE BLOQUE 
HV 15+9, ENFOSCADO EN 
EXTERIOR, ENLUCIDO DE YESO 
EN INTERIOR 

0,58 BLOQUE DE HORMIGÓN 
VIBRADO  

0,15 m 

BLOQUE DE HORMIGÓN 
VIBRADO 

0,15 m 

AISLANTE  TERMICO 0,97 AISLANTE TERMICO EPS 0,03 m 
 
Huecos: 
                                Vidrios 

Nombre TRANSMITANCIA 
TERMICA U(W/m²K) 

(F) Factor Solar  

Acristalamiento doble con cámara de aire  
(6 mm+4 mm+ 5mm) 

3,70 0,7 

 
 Marcos 

Nombre TRANSMITANCIA TERMICA U(W/m²K) 
Carpintería de aluminio anodizado 5,70 

 
Composición de huecos: 

 
Nombre:  

 Acristalamiento: Acristalamiento doble con cámara de aire 5+4 
 Marco: carpintería de aluminio anodizado 
 % Hueco:   38% 
 Permeabilidad al aire a 100 Pa (m ³ /h m ² ): 50 m ³ / h m 
 U(W/m ² K): 4,26 W / m ² k 
 Factor solar: 0,70   

 
Compacidad (c)1:    
 
Volumen encerrado/Superficie envolvente = 3.666 m³ / 756 m² = 4.85 m 
 
 
 
Instalaciones térmicas: 
 
 Instalación de calefacción*: 

 Tipo: Radiante 
 
 Instalación de refrigeración*, no existe: 

  
 Instalación de agua caliente sanitaria*: 

 Tipo: Placa solar y aerotermia 
Acumulador: 200 litros 
Porcentaje abastecido con energía solar: 70 

  
                                                           
* Requisito indispensable para obtener calificación D. 
1 Relación entre el volumen encerrado por la envolvente térmica y la suma de las superficies de dicha envolvente. 
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Justificación: 

Se cumplen las condiciones exigidas para la obtención de la calificación de eficiencia energética 
mediante la Opción Simplificada: 

- El edificio cumple con las Exigencias Básicas de HE1 Limitación de la demanda energética del
Código Técnico de la Edificación, y se ha acogido a la Opción Simplificada de éste.

- El edificio cumple con las Exigencias Básicas de la Sección HE 2 Rendimiento de las
Instalaciones Térmicas del Código Técnico de la Edificación.

- El edificio cumple con las Exigencias Básicas de la Sección HE 4 Contribución Solar Mínima de
Agua Caliente Sanitaria del Código Técnico de la Edificación.

- * El edificio cumple con la siguiente combinación de la opción simplificada de la calificación del
Documento Reconocido Opción Simplificada para la Calificación de Eficiencia Energética de
Edificios. 

Calificación: 

La calificación de eficiencia energética del edificio es A 

En Santa Cruz de Tenerife, febrero de 2025 

Fdo: el arquitecto José Luis Barquín Diez 
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Fecha 26/09/2023
Ref. Catastral 9918901CS6591N0001TK Página 1 de 6

CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio COMPLEJO RESIDENCIAL PARA PERSONAS CON AUTISMO
Dirección Calle Mencey Ichasagua nº 2

Municipio San Cristóbal de la
Laguna Código Postal 38206

Provincia Santa Cruz de
Tenerife Comunidad Autónoma Canarias

Zona climática A2 Año construcción Nueva construcción
Normativa vigente (construcción /
rehabilitación) CTE-HE 2019

Referencia/s catastral/es 9918901CS6591N0001TK

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
● Edificio de nueva construcción ○ Edificio Existente

● Vivienda ○ Terciario
○ Unifamiliar ○ Edificio completo
● Bloque ○ Local

● Bloque completo
○ Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos José Luis Barquín Diez NIF(NIE) 42001693J
Razón social . NIF .
Domicilio Avenida Veinticinco de Julio nº 29

Municipio Santa Cruz de
Tenerife Código Postal 38004

Provincia Santa Cruz de
Tenerife Comunidad Autónoma Canarias

e-mail: barquinarquitectura@gmail.com Teléfono 922282427
Titulación habilitante según normativa vigente Arquitecto Superior, colegiado nº 756
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y
versión: CEXv2.3 + ComplementoEdificiosNuevosv2.3.0.6

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

 6.9 AA< 10.6

B10.6-20.1

C20.1-34.0

D34.0-54.5

E54.5-129.1

F129.1-140.7

G≥ 140.7

 1.8 AA< 2.8

B2.8-5.3

C5.3-8.9

D8.9-14.2

E14.2-35.4

F35.4-40.0

G≥ 40.0

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:

Fecha: 26/09/2023

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 769.0

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

Fachada Norte Fachada 116.8 0.73 Conocidas
Fachada Sur Fachada 107.71 0.73 Conocidas
Fachada Este Fachada 104.28 0.73 Conocidas
Fachada Oeste Fachada 102.96 0.73 Conocidas
Azotea Cubierta 1222.0 0.52 Conocidas
Suelo con terreno Suelo 769.0 0.47 Estimadas
Suelo con aire Suelo 769.0 0.47 Estimadas

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia
Modo de

obtención.
Factor solar

V1 Hueco 16.0 3.64 0.62 Conocido Conocido
V2 Hueco 1.6 3.64 0.62 Conocido Conocido
V3 Hueco 2.7 3.64 0.62 Conocido Conocido
P1 Hueco 3.68 3.64 0.62 Conocido Conocido
P2 Hueco 19.11 3.64 0.62 Conocido Conocido
V4 Hueco 6.6 3.64 0.62 Conocido Conocido
V5 Hueco 1.32 3.64 0.62 Conocido Conocido
V6 Hueco 7.92 3.64 0.62 Conocido Conocido
V7 Hueco 15.84 3.64 0.62 Conocido Conocido
V8 Hueco 2.64 3.64 0.62 Conocido Conocido
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Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia
Modo de

obtención.
Factor solar

V9 Hueco 15.84 3.64 0.62 Conocido Conocido
V10 Hueco 10.56 3.64 0.62 Conocido Conocido
V11 Hueco 2.64 3.64 0.62 Conocido Conocido

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Calefacción y ACS Bomba de Calor -
Caudal Ref. Variable 104.2 Electricidad Estimado

TOTALES Calefacción

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

TOTALES Refrigeración

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diaria de ACS a 60° (litros/día) 1200.0

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Calefacción y ACS Bomba de Calor -
Caudal Ref. Variable 98.9 Electricidad Estimado

TOTALES ACS

6. ENERGÍAS RENOVABLES

Térmica

Nombre
Consumo de Energía Final, cubierto en función del servicio

asociado [%]
Demanda de
ACS cubierta

[%]
Calefacción Refrigeración ACS

Contribuciones energéticas 70.0 - 70.0 -
TOTAL 70.0 - 70.0 -

Eléctrica

Nombre Energía eléctrica generada y
autoconsumida [kWh/año]

Contribuciones energéticas 17071.44
TOTAL 17071.44
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática A2 Uso Residencial

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

 1.8 AA< 2.8

B2.8-5.3

C5.3-8.9

D8.9-14.2

E14.2-35.4

F35.4-40.0

G≥ 40.0

CALEFACCIÓN ACS

Emisiones
calefacción

[kgCO2/m² año] E
Emisiones ACS
[kgCO2/m² año] G

10.81 8.25

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Emisiones globales [kgCO2/m² año]
Emisiones

refrigeración
[kgCO2/m² año] A

Emisiones
iluminación

[kgCO2/m² año] -
0.00 -

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.

kgCO2/m² año kgCO2/año

Emisiones CO2 por consumo eléctrico 1.83 1407.72
Emisiones CO2 por otros combustibles 0.00 0.00

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no
ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

 6.9 AA< 10.6

B10.6-20.1

C20.1-34.0

D34.0-54.5

E54.5-129.1

F129.1-140.7

G≥ 140.7

CALEFACCIÓN ACS

Energía primaria
calefacción

[kWh/m²año] E
Energía primaria

ACS
[kWh/m² año] G

40.74 31.07

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Consumo global de energía primaria no renovable
[kWh/m² año]

Energía primaria
refrigeración
[kWh/m² año] A

Energía primaria
iluminación

[kWh/m²año] -
0.00 -

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
A< 3.0

B3.0-7.0

C7.0-12.7

D12.7-21.2

E21.2-46.6

 48.4 FF46.6-50.7

G≥ 50.7

 0.0 AA< 2.1

B2.1-3.9

C3.9-6.6

D6.6-10.6

E10.6-12.8

F12.8-15.7

G≥ 15.7

Demanda de calefacción [kWh/m² año] Demanda de refrigeración [kWh/m² año]

El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo ed. terciarios,
ventilación, bombeo, etc…). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Mejora 1

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

 6.4 AA< 10.6

B10.6-20.1

C20.1-34.0

D34.0-54.5

E54.5-129.1

F129.1-140.7

G≥ 140.7

 1.7 AA< 2.8

B2.8-5.3

C5.3-8.9

D8.9-14.2

E14.2-35.4

F35.4-40.0

G≥ 40.0

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCIÓN

[kWh/m² año]
DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

[kWh/m² año]
A< 3.0

B3.0-7.0

C7.0-12.7

D12.7-21.2

E21.2-46.6

 47.8 FF46.6-50.7

G≥ 50.7

 0.0 AA< 2.1

B2.1-3.9

C3.9-6.6

D6.6-10.6

E10.6-12.8

F12.8-15.7

G≥ 15.7

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador

Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Consumo Energía final
[kWh/m² año] 13.76 1.2% 0.00 -% 10.63 0.0% - -% 2.19 7.3%

Consumo Energía
primaria no renovable

[kWh/m² año]
40.23 E 1.2% 0.00 A -% 31.07 G 0.0% - - -% 6.39 A 7.3%

Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año] 10.68 E 1.2% 0.00 A -% 8.25 G 0.0% - - -% 1.70 A 7.3%

Demanda [kWh/m² año] 47.79 F 1.2% 0.00 A -%

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA
Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )
Coste estimado de la medida
-
Otros datos de interés
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL

TÉCNICO CERTIFICADOR
Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad
de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

Fecha de realización de la visita del técnico certificador 26/09/2023

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR
Se han comprobado las siguientes características del edificio:
Inspección del sistema constructivo y de la envolvente térmica de la construcción.
Fachadas, medianerías, suelos, cubiertas, huecos y particiones, así como puentes térmicos de los diferentes elementos.
Instalaciones de placas fotovoltaicas para autoconsumo. Instalación de agua caliente sanitaria (ACS).
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COMPLEJO RESIDENCIAL PARA PERSONAS CON AUTISMO 
PROYECTO DE EJECUCIÓN 

ANEJOS A LA 
MEMORIA 

 Barquín Arquitectura 
Avenida Veinticinco de Julio nº 29   38004 Santa Cruz de Tenerife   Tfno/Fax: 922 282 427   barquinarquitectura@gmail.com 

9. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA:

D. José Luis Barquín Diez, arquitecto colegiado nº 756 por el Colegio Oficial de Arquitectos de
Tenerife

En cumplimiento del artículo 125 y 127 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Publicas (Real Decreto 1098 /2001 de 12 de Octubre) 

DECLARA: 

Que el Presente proyecto de COMPLEJO RESIDENCIAL PARA PERSONAS CON AUTISMO, en la calle 
Mencey Ichasagua nº 2 del Camino de La Villa, San Cristobal de La Laguna, se refiere a una OBRA 
COMPLETA, susceptible de ser entregada al uso correspondiente, comprendiendo todos y cada uno de los 
elementos precisos para su utilización y sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones o mejoras de las que 
pueda ser objeto posteriormente. 

Y para que conste, a los efectos oportunos, firmo la presente declaración en Santa Cruz de Tenerife, a 10 
de febrero de 2025 

Fdo: el arquitecto José Luis Barquín Diez 
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COMPLEJO RESIDENCIAL PARA PERSONAS CON AUTISMO 
PROYECTO DE EJECUCIÓN 

ANEJOS A LA 
MEMORIA 

 
 

 Barquín Arquitectura 
Avenida Veinticinco de Julio nº 29   38004 Santa Cruz de Tenerife   Tfno/Fax: 922 282 427   barquinarquitectura@gmail.com 

 

10. PLAN DE OBRA: 
 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR MESES: 
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COMPLEJO RESIDENCIAL PARA PERSONAS CON AUTISMO 
PROYECTO DE EJECUCIÓN 

ANEJOS A LA 
MEMORIA 

 
 

 Barquín Arquitectura 
Avenida Veinticinco de Julio nº 29   38004 Santa Cruz de Tenerife   Tfno/Fax: 922 282 427   barquinarquitectura@gmail.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 

PRECIOS DESCOMPUESTOS Y ELEMENTALES: 
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
Residencia Autismo La Laguna
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0E9E0390 m² Imperm. cimientos o trasdós muros 0,5 kg/m² emulsión bitum. c/caucho, EMUFAL MUR,
SOPREMA (MU-01)

Impermeabilización con protección de muro por su cara externa, sistema
SOPREMA o equivalente, constituida por: capa protectora asfáltica modifi-
cada con caucho con una dotación mínima de 1 kg/m2 aplicada en dos o
tres capas tipo EMUFAL MUR (1), capa drenante de polietileno de alta den-
sidad (HDPE) con geotextil de polipropileno adherido de 600 gr/m2, 7,5
mm de espesor y resistencia a la compresión >250 kPa tipo DRENTEX
PROTECT ECO GARDEN PLUS (2) anclada mecánicamente con FIJACIO-
NES DRENTEX (3) y perfil de arranque tipo DRENTEX PERFIL METALI-
CO (4) para evitar el deslizamiento del sistema durante el compatactado
de tierras, colocando el geotextil en contacto con el terreno, lista para ver-
ter las tierras por tongadas.

M01A0010 h Oficial primera 1,6120,090,080
M01A0040 h Peón especializado 1,4319,030,075
QAC0050 h Camión con grúa de hasta 6 t. 5,8658,620,100
E18BA0210 m² Lámina PVC-P (fv), reforzada, COSMOFIN GG 1,5, CHOVA 13,7413,741,000
E18LAA0110 kg Emulsión bituminosa tipo EA, EMUFAL MUR, SOPREMA 3,503,501,000
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 0,522,000,261
%CI % Costes Indirectos 0,803,000,267

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 27,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE  con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

A04A0020 kg Acero corrugado B 500 SD, elaborado y colocado.

Suministro, armado, corte y puesta en obra de acero en barras corrugadas
B 500 SD, incluso cortes, colocación y p.p. de solapes, despuntes, atado
con alambre recocido, separadores y elementos de montaje, incluso trans-
porte a obra, traslado dentro de la misma, descarga, uso de camión grúa,
incluso precauciones y sobrecostes que haya que tener por realización de
trabajos nocturnos (incluyendo señalización, balizamiento, iluminación, gru-
po electrógeno en caso de ser necesario)

M01A0010 h Oficial primera 0,3620,090,018
M01A0030 h Peón 0,3419,030,018
QAC0050 h Camión con grúa de hasta 6 t. 0,0658,620,001
E01AA0020 kg Acero corrugado B 500 SD 1,581,501,050
E09A0010 kg Alambre de atar de 1,2 mm 0,021,130,020
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 0,052,000,024
%CI % Costes Indirectos 0,073,000,024

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS  con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

110 febrero 2025
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
Residencia Autismo La Laguna
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A05AA0030 m² Encofrado y desencofrado en vigas riostras.

Encofrado y desencofrado recto o curvo en vigas riostras, colocado a cual-
quier profundidad o altura, incluso parte proporcional de transporte a obra
de paneles de encofrado, alquiler durante la obra y retirada de los paneles
de la obra, incluso colocación de berenjenos, desencofrado, aplicación si
procede de algún producto desencofrante homologado y certificado por el
código estructural RD-470/2021 y limpieza y materiales auxiliares y acceso-
rios necesarios así como puntales, durmientes con vigas de madera, tanto
en extremo superior como inferior, tirantes, barras diwidag y sus tubos de
plástico estriado con sus conos en los extremos, tapones e incluso sellado
de agujeros de los pasadores y tirantes una vez producido el desencofra-
do, tapes para juntas de contracción y dilatación, incluso utilización de ca-
mión grúa en todo momento., incluso precauciones y sobrecostes que ha-
ya que tener por realización de trabajos nocturnos (incluyendo señaliza-
ción, balizamiento, iluminación, grupo electrógeno en caso de ser necesa-
rio).

M01A0010 h Oficial primera 24,5520,091,222
M01A0030 h Peón 23,2519,031,222
QAC0050 h Camión con grúa de hasta 6 t. 8,7958,620,150
E01IB0010 m³ Madera pino gallego en tablas 0,97323,440,003
E01IA0110 m³ Madera pino gallego 0,36360,060,001
E01MA0020 kg Clavos 2" 0,020,970,020
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 1,162,000,579
%CI % Costes Indirectos 1,773,000,591

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 60,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA  con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

210 febrero 2025
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
Residencia Autismo La Laguna
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A05AB0020 m² Encofrado recto o curvo en muros de estructura y alzado

Encofrado y desencofrado recto o curvo en muros de estructura y alzado
para la ejecucion de hormigones vistos mediante tableros de panel fenólico
de dos puestas máximo tanto en paramentos verticales como horizontales
e inclinados así como encofrado mediante chapa metálica o encofrados
curvos regulables para poder hacer una superficie de encofrado perfecta-
mente curva y no mediante poligonales, colocado a cualquier profundidad
o altura, las juntas entre paneles tendrán que ser completamente vertica-
les. Se ejecutarán las juntas de dilatación y de contracción que vienen en
el plano correspondiente o las que diga el Director de la Obra, tapes nece-
sarios para la realización de juntas de contracción o de dilatación en los al-
zados de los muros (cada 10 metros aproximadamente) incluso sellado de
las juntas cogida a la armadura sin perforaciones, parte proporcional de
transporte a obra de paneles de encofrado, alquiler durante la obra y retira-
da de los paneles de la obra, incluso colocación de berenjenos, desencofra-
do, aplicación si procede de algún producto desencofrante homologado y
certificado por el código estructural RD-470/2021 y limpieza y materiales
auxiliares y accesorios necesarios así como puntales, cimbras, tirantes, ac-
cesorios para crear plataformas de trabajo homologadas, barandillas, ba-
rras diwidag, tapones e incluso sellado de agujeros de los pasadores y ti-
rantes una vez producido el desencofrado por ambas caras, se sellará con
masilla de poliuretano hidrófilo Sika Swell S-2 o equivalente y, a su vez, ta-
ponado con tapones troncocónicos a presión y sellado exterior en ambos
extremos con mortero de reparación para enrasarlo con el resto del hormi-
gón terminado, incluso precauciones que hay que tener para colocar el en-
cofrado bajo el nivel freático o bajo el nivel de marea asegurándose de evi-
tar que los paneles de encofrado se sumerjan en agua antes del hormigo-
nado coordinándose con las carreras de marea o achicando la zona me-
diante bomba sumergible donde se está colocando el encofrado, sobrecos-
tes asociados al encofrar por debajo del nivel freático o del nivel del mar.

M01A0010 h Oficial primera 6,0320,090,300
M01A0030 h Peón 5,7119,030,300
QAC0050 h Camión con grúa de hasta 6 t. 5,8658,620,100
U03065 m2 Tablero encofrar 25 mm. 8 pos 5,635,631,000
E01MA0020 kg Clavos 2" 0,020,970,020
E01DB0120 l Desencofrante concentrado, D 120, Würth 0,199,570,020
E31AB0050 ud Puntal metál 3 m (50 puestas) 1,980,336,000
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 0,512,000,254
%CI % Costes Indirectos 0,783,000,259

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 26,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS  con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

A05AD0030 m² Encofrado y desencof. en pilares y vigas

Encofrado y desencofrado en vigas y pilares, limpieza, aplicación de desen-
cofrante y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y ade-
cuada ejecución, desencofrado, reparación y limpieza.

M01A0010 h Oficial primera 7,0320,090,350
M01A0030 h Peón 6,6619,030,350
QAC0050 h Camión con grúa de hasta 6 t. 8,7958,620,150
E31BB0010 ud Escuadra, utilización 0,060,140,400
E31BB0020 ud Cremallera, utilización 0,120,340,360
E31BB0030 ud Tablero de encofrar 25mm 8 posiciones 0,720,098,000
E01DB0120 l Desencofrante concentrado, D 120, Würth 0,199,570,020
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 0,472,000,236
%CI % Costes Indirectos 0,723,000,240
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COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 24,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO  con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

A05AE0010 m² Encofrado y desencofrado forjado unidireccional.

Encofrado y desencofrado en forjados situadas a menos de 5 m de altura
de la superficie de apoyo, mediante tableros de panel fenólico de dos pues-
tas máximo tanto en paramentos verticales como horizontales e inclinados,
colocado a cualquier profundidad o altura, incluso parte proporcional de
transporte a obra de paneles de encofrado, alquiler durante la obra y retira-
da de los paneles de la obra incluso desencofrado, aplicación si procede
de algún producto desencofrante homologado y certificado por el Código
estructural y limpieza y materiales auxiliares y accesorios necesarios así
como puntales, cimbras, tirantes, accesorios para crear plataformas de tra-
bajo homologadas, barandillas, berenjenos incluso sobrecostes asociados
a encofrar y desencofrar en espacios de altura reducida, incluso tapes para
juntas de contracción o de dilatación.

M01A0010 h Oficial primera 6,0320,090,300
M01A0030 h Peón 5,7119,030,300
QAC0050 h Camión con grúa de hasta 6 t. 8,7958,620,150
E31AB0050 ud Puntal metál 3 m (50 puestas) 1,320,334,000
U03065 m2 Tablero encofrar 25 mm. 8 pos 5,635,631,000
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 0,552,000,275
%CI % Costes Indirectos 0,843,000,280

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 28,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO  con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

A05AF0020 m² Encofrado y desencofrado losas inclinadas escalera.

Encofrado y desencofrado recto o curvo en losas de escalera, colocado a
cualquier profundidad o altura, incluso parte proporcional de transporte a
obra de paneles de encofrado, alquiler durante la obra y retirada de los pa-
neles de la obra, incluso colocación de berenjenos, tabicas, desencofrado,
aplicación si procede de algún producto desencofrante homologado y certi-
ficado por el código estructural RD-470/2021 y limpieza y materiales auxilia-
res y accesorios necesarios así como puntales, durmientes con vigas de
madera, tanto en extremo superior como inferior, tirantes, barras diwidag y
sus tubos de plástico estriado con sus conos en los extremos, tapones e in-
cluso sellado de agujeros de los pasadores y tirantes una vez producido el
desencofrado, tapes para juntas de contracción y dilatación, incluso utiliza-
ción de camión grúa en todo momento., incluso precauciones y sobrecos-
tes que haya que tener por realización de trabajos nocturnos (incluyendo
señalización, balizamiento, iluminación, grupo electrógeno en caso de ser
necesario).

M01A0010 h Oficial primera 18,0820,090,900
M01A0030 h Peón 19,0319,031,000
QAC0050 h Camión con grúa de hasta 6 t. 5,8658,620,100
E31AB0050 ud Puntal metál 3 m (50 puestas) 1,320,334,000
U03065 m2 Tablero encofrar 25 mm. 8 pos 5,635,631,000
E01MA0020 kg Clavos 2" 0,020,970,020
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 1,002,000,499
%CI % Costes Indirectos 1,533,000,509

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 52,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS  con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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AD1BE0020 m Bordillo hormigon vibrado, para formación de vado entrada de garaje,(REBAJADO)

Suministro y colocación de bordillo de hormigón bicapa de fck=30 N/mm²,
de 100x30x18-15 cm, recto, curvo o para la formación de vado (rebajado)
colocado con mortero de cemento, traslados dentro de la obra, cargas y
descargas, incluso base y recalce de hormigón por ambas caras, corte de
bordillos si fuese necesario para obtener bordillos de menor longitud, rejun-
tado, aplomado nivelado y alineado. Totalmente terminado.

M01A0010 h Oficial primera 10,0520,090,500
M01A0030 h Peón 9,5219,030,500
B3ORKA0020 m Bordillo hormigon vibrado 12,5412,541,000
E01CB0020 m³ Arido machaqueo 0-4 mm 1,3626,570,051
E01HCA0010 m³ Horm prep HM-20/B/20/X0 con cemento CEM IV/A (V) 42,5 R-SR según

UNE 197-1
1,14114,000,010

A02A0040 m³ Mortero 1:6 de cemento 1,27126,950,010
QBD0020 h Compactador manual, tipo pequeño de rodillo vibrante de 0,60 t 0,073,290,020
QAC0050 h Camión con grúa de hasta 6 t. 0,0658,620,001
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 0,722,000,360
%CI % Costes Indirectos 1,103,000,367

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 37,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE  con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

ASD20AB0030 ud Ascensor OLEODINAMICO SCM, con tecnología de accionamiento 2 Velocidades, modelo MP H,
capacidad de carga útil 630 Kg, de uso pa

Ascensor OLEODINAMICO SCM, con tecnología de accionamiento 2 Velo-
cidades, modelo MP H,capacidad de carga útil 630 Kg, de uso para PASA-
JEROS con una capacidad en cabina de 8 personas y desplazamiento a
velocidad nominal de: 0.63 m/s, para su instalación en un EE:
EDIF.EXISTENTE-RESIDENCIAL con 4 paradas, en un recorrido de 6.410
mm, dimensiones de hueco. Ancho: 1.600 mm x Fondo: 1.750 mm. Cabi-
na: Modelo STYLE NEWFORM con número de embarques: 2 x 180º y puer-
tas de rellano tipo: AUTOMATICA , dimensiones de luz libre 800 x 2000
mm, maniobra tipoSELECTIVA EN BAJADA y control con microprocesador
VIA SERIE.

M01A0010 h Oficial primera 1.720,5320,0985,641
M01A0040 h Peón especializado 1.629,7519,0385,641
QAC0010 h Camión grúa 20 t 3,9539,530,100
ASE23AB0030 ud Ascensor OLEODINAMICO SCM, con tecnología de accionamiento 2

Velocidades, modelo MP H, capacidad de carga útil 630 Kg, de uso pa
21.651,4521.651,451,000

%MAUX % Medios auxiliares y epi's 500,112,00250,057
%CI % Costes Indirectos 765,173,00255,058

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 26.270,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS SETENTA
con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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AZR12A0010 m² Azulejos CHROMA PLURAL PLURAL Gres extrusionado esmaltado y rectificado, despues de
esmaltado, de la serie CHROMA-PLURAL® de Agr

Azulejos CHROMA PLURAL PLURAL Gres extrusionado esmaltado y recti-
ficado, despues de esmaltado, de la serie CHROMA-PLURAL® de Agrob
Buchtal, ref.producido según DIN EN 14411 grupo AI, con dimensiones rea-
les de 119 x 244 mm con un grosor de 6 mm y dimensiones nominales de
125 x 250 con un grosor de 6 mm, para formar un sistema de colocación
con junta de 6 mm, con tratamiento de autolimpieza HT®, oxigeno activo
cuando la pieza está en contacto con agua y luz, tanto artificial como natu-
ral. , con dorso formado por finos rasguños en relieve para facilitar la adhe-
sión a la superficie en la colocación, compuesto por una mezcla muy fina a
base de caolín, feldespatos y arcillas preciosas cocidas a una temperatura
de 1250 ° C incombustible e ignífuga con un color estable a la luz y los ra-
yos ultravioleta, con una resistencia a la flexión EN 100 de 32 N / mm2, ab-
sorción de agua a EN 99 de 0.7%, escala EN de Mohs EN 101 de 5/6, re-
sistencia al grupo de abrasión profunda 4, coeficiente de expansión térmi-
ca hasta 100 ° C EN 103 de 5.2 * 10-6K-1, resistencia a los cambios térmi-
cos EN 104 garantizada, resistencia a las heladas EN 202 garantizada, re-
sistencia a los ácidos y álcalis EN 106 garantizada. Incluyendo piezas es-
peciales para esquinas, esquinas, grietas, juntas, de la misma naturaleza.

M01A0030 h Peón 20,9319,031,100
M01A0010 h Oficial primera 22,1020,091,100
QAC0050 h Camión con grúa de hasta 6 t. 0,0658,620,001
AZLCA0060 ud Azulejos CHOMA PLURAL PLURAL Gres extrusionado esmaltado y

rectificado, despues de esmaltado, de la serie CHROMA-PLURAL® de Agro
9,600,3032,000

E01FA0280 kg Adhesivo cementoso C 1TE, Tixocem Plus, Butech 3,480,874,000
E01FB0090 kg Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2, color, juntas 2-1 0,650,930,700
E01E0010 m³ Agua 0,001,460,001
A07A0010 m² Enfoscado maestreado raspado, para base de alicatados 33,9233,921,000
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 1,812,000,907
%CI % Costes Indirectos 2,783,000,926

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 95,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO  con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS

B156ICAC0020 m² Pav. gres , clase 3, 30X30 cm,

Pavimento de gres, grupo AIIa (absorción de agua E3<E<=6%), según
UNE-EN-14411, clase 3 según UNE-ENV 12633 y C.T.E. DB SUA-1, de
30X30 cm, recibido con adhesivo cementoso, con marcado CE según
UNE-EN 12004 ,incluso P.P. de rodapie del mismo material, rejuntado con
mortero preparado flexible y limpieza.

M01A0010 h Oficial primera 20,0920,091,000
M01A0030 h Peón 19,0319,031,000
QAC0050 h Camión con grúa de hasta 6 t. 2,9358,620,050
E33ECC0020 ud Rodapié gres rústico extruído, natural, 8X30 cm, Sologres 0,101,020,100
E33ECTYAC0020 m² Baldosa gres , AIIa, clase 3, 30X30 cm, 31,0031,001,000
E01FA0140 kg Adhesivo cementoso C 2TE S1, gris, p/rev y pav int/ext, PEGOLAND 1,440,722,000
E01FB0090 kg Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2, color, juntas 2-1 0,280,930,300
E01E0010 m³ Agua 0,001,460,002
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 1,502,000,749
%CI % Costes Indirectos 2,293,000,764

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 78,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO  con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

D02A0010 m² Desbroce y limpieza medios mecánicos.

Desbroce y limpieza de terrenos con medios mecánicos, con carga sobre
camión, sin transporte. La medición se hará sobre perfil.

M01A0030 h Peón 0,5919,030,031
QAA0080 h Pala cargadora sobre cadenas, 110 kW 1,5650,210,031
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 0,042,000,022
%CI % Costes Indirectos 0,073,000,022
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COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS  con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

D02B0020 m³ Excav. mecánica a cielo abierto terreno compacto

Excavación mecánica a cielo abierto en terreno compacto, con carga sobre
camión, sin transporte. La medición se hará sobre perfil.

M01A0030 h Peón 1,4119,030,074
QAA0100 h Excavadora sobre neumáticos, 105 kW 14,1058,010,243
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 0,312,000,155
%CI % Costes Indirectos 0,473,000,158

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 16,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS  con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

D02D0010 m³ Relleno medios mecánicos productos de excavación

Relleno realizado con medios mecánicos, con productos seleccionados pro-
cedentes del desmonte y excavación, compactado por capas de 30 cm, al
95% del Proctor modificado, incluso regado y refino de taludes.

M01A0030 h Peón 2,4719,030,130
QAA0070 h Pala cargadora sobre neumáticos, 96 kW 4,4036,680,120
QAA0160 h Compactador de suelo 62 kW 4,2535,420,120
QAF0010 h Camión caja fija con cisterna/agua de 10 t 4,0540,500,100
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 0,302,000,152
%CI % Costes Indirectos 0,463,000,155

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 15,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE  con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

D03A0010 m² Hormigón masa limpieza fck 15 N/mm², e=10 cm

Suministro y vertido de hormigón HL-150/P/20 con cemento IV/A (P) 42,5
R-SR, según UNE-EN 197-1, de limpieza y nivelación de 15,00 N/mm² de
resistencia característica a compresión, de 10 cm de espesor medio, con
consistencia plástica, tamaño máximo de árido 20 mm, colocado bien por
vertido directo o bien por bombeo, puesta en obra, curado y nivelación de
la superficie, incluso precauciones y sobrecostes que haya que tener por
excavar bajo el nivel freático o el nivel de marea, utilización de bombas de
achique necesarias y los sobrecostes de trabajar según el ritmo de las ma-
reas o incluso en las semanas donde las mareas tengan una amplitud ma-
yor. 

M01A0030 h Peón 4,7619,030,250
A03A0030 m³ Hormigón en masa de fck= 15 N/mm² 16,75167,470,100
QBH0010 h Bomba para hormigonar sobre camión 2,3968,170,035
E01E0010 m³ Agua 0,021,460,015
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 0,482,000,239
%CI % Costes Indirectos 0,733,000,244

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 25,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO  con TRECE CÉNTIMOS

D03A0070 m² Solera arm. c/malla 15x30x0,5, 30cm piedra, 10cm horm. HM-20/B/20/X0

Solera ligera, para sobrecarga estática no mayor de 10 kN/m², formada por
capa de piedra en rama de 30 cm de espesor sobre terreno previamente
compactado, terminado con solera de hormigón en masa HM-20/B/20/X0,
de 10 cm de espesor, armada con malla electrosoldada # 15x30 cm D
5mm, incluso vertido, vibrado, extendido, colocación de la piedra, curado y
formación de juntas de dilatación. S/CTE.

M01A0010 h Oficial primera 5,0220,090,250
M01A0030 h Peón 4,7619,030,250
QAC0050 h Camión con grúa de hasta 6 t. 0,0658,620,001
QBH0010 h Bomba para hormigonar sobre camión 0,0768,170,001
E01CC0020 m³ Piedra en rama tamaño maximo 30 cm 4,9316,420,300
E01HCA0010 m³ Horm prep HM-20/B/20/X0 con cemento CEM IV/A (V) 42,5 R-SR según

UNE 197-1
12,54114,000,110

E01AB0020 m² Malla electros. cuadrícula 15x30 cm, ø 5-5 mm 1,601,521,050
E01E0010 m³ Agua 0,021,460,015
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%MAUX % Medios auxiliares y epi's 0,582,000,290
%CI % Costes Indirectos 0,893,000,296

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 30,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA  con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

D03B0010BJ m³ Horm. ciclópeo Bajo zapatas cimientos .HM-20/B/20/X0

Suministro y vertido de hormigón ciclópeo en zapatas con un 60% de hor-
migón en masa HM-20/B/20/X0 y un 40% piedra en rama tamaño máximo
30 cm, incluso colocación de la piedra, aplomado de miras de referencia,
tendido de hilos entre miras, vertido y curado, según código estructural
RD-470/2021, incluso camión grúa para transporte en tajo y colocación, lí-
neas de vida, arneses, contrapesos, anclajes auxiliares, sobrecostes debi-
do a trabajos en altura, cuerdas, etc, señalización, incluso aliviaderos y pro-
tección con lámina de polietileno de alta densidad con sección troncocóni-
ca. Perfectamente ejecutado. Incluso sobrecostes sociados a trabajos noc-
turnos, incluyendo señalización, balizamiento, iluminación, grupo electróge-
no en caso de ser necesario.

M01A0010 h Oficial primera 14,0620,090,700
M01A0030 h Peón 13,3219,030,700
QAC0050 h Camión con grúa de hasta 6 t. 8,7958,620,150
E01HCA0010 m³ Horm prep HM-20/B/20/X0 con cemento CEM IV/A (V) 42,5 R-SR según

UNE 197-1
68,40114,000,600

E01CC0020 m³ Piedra en rama tamaño maximo 30 cm 6,5716,420,400
E01E0010 m³ Agua 0,071,460,045
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 2,222,001,112
%CI % Costes Indirectos 3,403,001,134

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 116,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISÉIS  con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

D03B0020 m³ Horm. ciclópeo en muros de gravedad de sección definida en planos con  HM-20/B/20/X0.

Suministro y vertido de hormigón ciclópeo en muros con un 60% de hormi-
gón en masa HM-20/B/20/X0 y un 40% piedra en rama tamaño máximo 30
cm, incluso colocación de la piedra, aplomado de miras de referencia, ten-
dido de hilos entre miras, vertido y curado, según código estructural
RD-470/2021, incluso camión grúa para transporte en tajo y colocación, lí-
neas de vida, arneses, contrapesos, anclajes auxiliares, sobrecostes debi-
do a trabajos en altura, cuerdas, etc, señalización, incluso aliviaderos y pro-
tección con lámina de polietileno de alta densidad con sección troncocóni-
ca. Perfectamente ejecutado. Incluso sobrecostes sociados a trabajos noc-
turnos, incluyendo señalización, balizamiento, iluminación, grupo electróge-
no en caso de ser necesario.

M01A0010 h Oficial primera 14,0620,090,700
M01A0030 h Peón 13,3219,030,700
QAC0050 h Camión con grúa de hasta 6 t. 8,7958,620,150
E01HCA0010 m³ Horm prep HM-20/B/20/X0 con cemento CEM IV/A (V) 42,5 R-SR según

UNE 197-1
70,68114,000,620

E01CC0020 m³ Piedra en rama tamaño maximo 30 cm 6,5716,420,400
E01E0010 m³ Agua 0,071,460,045
E18HC0380 m² Membrana drenante HDPE, Dranotex, Würth 6,185,891,050
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 2,392,001,197
%CI % Costes Indirectos 3,663,001,221

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 125,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO  con SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS
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D03CB0010 m³ Horm.armado zapatas continuas HA-25/B/20/XC2, B500SD.

Suministro y vertido de hormigón para armar HA-25/B/20/XC2 con cem
IV/A (P) 42,5 R-SR, según UNE-EN 197-1, en cimentaciones, consistencia
blanda y tamaño de árido 20 mm, elaborado, transportado y puesto en
obra sin interrupción de tarea prefijada de hormigonado, con utilización de
fluidificante compatible en época de altas temperaturas para evitar la rapi-
dez del fraguado y con certificado de homologación para el Codigo estruc-
tural RD-470/2021, incluso aditivo en planta con PENETRON ADMIX SB
de IMPERTRON o equivalente, p.p. de limpieza y saneado de fondo; verti-
do con nivelación y compactación mediante vibrado vertical, evitando el
uso del vibrador para desplazamientos horizontales de la masa de hormi-
gón; p.p. de curado. Todo ello según especificaciones del Código Estructu-
ral RD-470/2021. Incluye p.p. de medios auxiliares necesarios de transpor-
te, sujeción, elevación y vertido en cualquier altura y punto del ámbito de la
obra incluso bombeo. Totalmente terminado y fratasado con cuchara en
los paramentos horizontales según lo requiera la Dirección de Obra, inclu-
so precauciones y sobrecostes que haya que tener para verter el hormigón
bajo el nivel freático o el nivel de marea, utilización de bombas de achique
necesarias y los sobrecostes de trabajar según el ritmo de las mareas o in-
cluso en las semanas donde las mareas tengan una amplitud mayor. El
precio incluye la realización de un cono de Abrams para cada cuba de hor-
migón que suministre hormigón en la obra, incluso precauciones y sobre-
costes que haya que tener por realización de trabajos nocturnos según los
cortes de carril o vía correspondiente (incluyendo señalización, balizamien-
to, iluminación, grupo electrógeno en caso de ser necesario). Totalmente
terminado y fratasado con cuchara en los paramentos horizontales según
lo requiera la Dirección de Obra y limpieza (manual o con compresor de ai-
re) y regado de las superficies previo al hormigonado.

M01A0010 h Oficial primera 21,0920,091,050
M01A0030 h Peón 19,6019,031,030
E01HCB0030 m³ Horm prep HA-25/B/20/XC2 con cemento CEM IV/A (V) 42,5 R-SR según

UNE 197-1
122,40120,001,020

QBH0010 h Bomba para hormigonar sobre camión 6,8268,170,100
QBA0010 h Vibrador eléctrico 2,076,900,300
E01E0010 m³ Agua 0,071,460,045
E13DA0140 ud Separ fibrocemento r 20-25-30 mm uso universal 3,600,3610,000
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 3,512,001,757
%CI % Costes Indirectos 5,373,001,792

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 184,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO  con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

910 febrero 2025
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
Residencia Autismo La Laguna
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D03D0010 m³ Horm.armado vigas riostras HA-25/B/20/XC2, B500SD.

Suministro y vertido en obra de hormigón para armar HA-25/B/20/XC2 con
cemento CEM IV/A (V) 42,5 R-SR según UNE 197-1, de 35 N/mm2 de re-
sistencia característica a compresión, con consistencia blanda, tamaño má-
ximo de árido 20 mm, para ambiente con una exposición ambiental XC2
con cemento SR, en vigas y pilares, incluso aditivo en planta con PENE-
TRON ADMIX SB de IMPERTRON o equivalente, elaborado, transportado
y puesto en obra sin interrupción de tarea prefijada de hormigonado, con
utilización de fluidificante compatible en época de altas temperaturas para
evitar la rapidez del fraguado y con certificado de homologación para el có-
digo estructural RD-470/2021, incluso realización de medias-cañas en ca-
so necesario, colocación de berenjenos, vertido, utilización de embudo y tu-
bo para hormigonado en secciones estrechas, nivelación y compactación
mediante vibrado; p.p. de curado. Todo ello según especificaciones del có-
digo estructural. Incluye p.p. de medios auxiliares necesarios de transpor-
te, sujeción, elevación y vertido en cualquier altura y punto del ámbito de la
obra incluso bombeo, incluso precauciones y sobrecostes que haya que te-
ner por realización de trabajos nocturnos según los cortes de carril o vía co-
rrespondiente (incluyendo señalización, balizamiento, iluminación, grupo
electrógeno en caso de ser necesario). Totalmente terminado y fratasado
con cuchara en los paramentos horizontales según lo requiera la Dirección
de Obra y limpieza (manual o con compresor de aire) y regado de las su-
perficies previo al hormigonado, incluso precauciones y sobrecostes que
haya que tener para verter el hormigón bajo el nivel freático o el nivel de
marea, utilización de bombas de achique necesarias y los sobrecostes de
trabajar según el ritmo de las mareas o incluso en las semanas donde las
mareas tengan una amplitud mayor, según Código estructural RD470/2021.

M01A0010 h Oficial primera 15,0720,090,750
M01A0030 h Peón 14,2719,030,750
E01HCB0030 m³ Horm prep HA-25/B/20/XC2 con cemento CEM IV/A (V) 42,5 R-SR según

UNE 197-1
122,40120,001,020

QBH0010 h Bomba para hormigonar sobre camión 6,8268,170,100
QBA0010 h Vibrador eléctrico 0,696,900,100
E01E0010 m³ Agua 0,131,460,090
E13DA0030 ud Separ. plást. arm. horiz. D=0-30 r 30 mm 3,200,2016,000
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 3,252,001,626
%CI % Costes Indirectos 4,973,001,658

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 170,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA  con OCHENTA
CÉNTIMOS

1010 febrero 2025
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
Residencia Autismo La Laguna
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D03EB0020 m³ Horm.armado muros HA-25/B/20/XC2

Suministro y vertido en obra de hormigón para armar HA-25/B/20/XC2 con
cemento CEM IV/A (V) 42,5 R-SR según UNE 197-1, de 35 N/mm2 de re-
sistencia característica a compresión, con consistencia blanda, tamaño má-
ximo de árido 20 mm, para ambiente con una exposición ambiental XC2
con cemento SR, en alzados de muros, incluso aditivo en planta con PENE-
TRON ADMIX SB de IMPERTRON o equivalente, elaborado, transportado
y puesto en obra sin interrupción de tarea prefijada de hormigonado, con
utilización de fluidificante compatible en época de altas temperaturas para
evitar la rapidez del fraguado y con certificado de homologación para el có-
digo estructural RD-470/2021, incluso realización de medias-cañas en ca-
so necesario, colocación de berenjenos, vertido, utilización de embudo y tu-
bo para hormigonado en secciones estrechas, nivelación y compactación
mediante vibrado; p.p. de curado. Todo ello según especificaciones del có-
digo estructural. Incluye p.p. de medios auxiliares necesarios de transpor-
te, sujeción, elevación y vertido en cualquier altura y punto del ámbito de la
obra incluso bombeo, incluso precauciones y sobrecostes que haya que te-
ner por realización de trabajos nocturnos según los cortes de carril o vía co-
rrespondiente (incluyendo señalización, balizamiento, iluminación, grupo
electrógeno en caso de ser necesario). Totalmente terminado y fratasado
con cuchara en los paramentos horizontales según lo requiera la Dirección
de Obra y limpieza (manual o con compresor de aire) y regado de las su-
perficies previo al hormigonado, incluso precauciones y sobrecostes que
haya que tener para verter el hormigón bajo el nivel freático, utilización de
bombas de achique necesarias, según Código estructural RD470/2021.

M01A0010 h Oficial primera 16,0720,090,800
M01A0030 h Peón 15,2219,030,800
E01HCB0030 m³ Horm prep HA-25/B/20/XC2 con cemento CEM IV/A (V) 42,5 R-SR según

UNE 197-1
122,40120,001,020

QBH0010 h Bomba para hormigonar sobre camión 10,2368,170,150
QAC0050 h Camión con grúa de hasta 6 t. 8,7958,620,150
QBH0020 h Embudo y tubo para hormigonado en secciones estrechas 0,1212,100,010
QBA0010 h Vibrador eléctrico 3,456,900,500
E01E0010 m³ Agua 0,071,460,045
E13DA0110 ud Separ plást arm vert r 35 mm D acero 10-20 17,160,6626,000
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 3,872,001,935
%CI % Costes Indirectos 5,923,001,974

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 203,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES  con TREINTA
CÉNTIMOS

1110 febrero 2025
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
Residencia Autismo La Laguna
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D05AA0010 m³ Horm. arm pilares, HA-25/B/20/XC2.

Suministro y vertido en obra de hormigón para armar HA-25/B/20/XC2 con
cemento CEM IV/A (V) 42,5 R-SR según UNE 197-1, de 35 N/mm2 de re-
sistencia característica a compresión, con consistencia blanda, tamaño má-
ximo de árido 20 mm, para ambiente con una exposición ambiental XC2
con cemento SR, en vigas y pilares, incluso aditivo en planta con PENE-
TRON ADMIX SB de IMPERTRON o equivalente, elaborado, transportado
y puesto en obra sin interrupción de tarea prefijada de hormigonado, con
utilización de fluidificante compatible en época de altas temperaturas para
evitar la rapidez del fraguado y con certificado de homologación para el có-
digo estructural RD-470/2021, incluso realización de medias-cañas en ca-
so necesario, colocación de berenjenos, vertido, utilización de embudo y tu-
bo para hormigonado en secciones estrechas, nivelación y compactación
mediante vibrado; p.p. de curado. Todo ello según especificaciones del có-
digo estructural. Incluye p.p. de medios auxiliares necesarios de transpor-
te, sujeción, elevación y vertido en cualquier altura y punto del ámbito de la
obra incluso bombeo, incluso precauciones y sobrecostes que haya que te-
ner por realización de trabajos nocturnos según los cortes de carril o vía co-
rrespondiente (incluyendo señalización, balizamiento, iluminación, grupo
electrógeno en caso de ser necesario). Totalmente terminado y fratasado
con cuchara en los paramentos horizontales según lo requiera la Dirección
de Obra y limpieza (manual o con compresor de aire) y regado de las su-
perficies previo al hormigonado, incluso precauciones y sobrecostes que
haya que tener para verter el hormigón bajo el nivel freático, utilización de
bombas de achique necesarias, según Código estructural RD470/2021.

M01A0010 h Oficial primera 11,0520,090,550
M01A0030 h Peón 10,4719,030,550
E01HCB0030 m³ Horm prep HA-25/B/20/XC2 con cemento CEM IV/A (V) 42,5 R-SR según

UNE 197-1
122,40120,001,020

QAC0050 h Camión con grúa de hasta 6 t. 11,7258,620,200
QBH0010 h Bomba para hormigonar sobre camión 13,6368,170,200
QBH0020 h Embudo y tubo para hormigonado en secciones estrechas 0,6112,100,050
QBA0010 h Vibrador eléctrico 3,456,900,500
E01E0010 m³ Agua 0,261,460,180
E31CD0030 ud Andamio para interiores verticales. 0,4731,300,015
E13DA0110 ud Separ plást arm vert r 35 mm D acero 10-20 19,800,6630,000
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 3,882,001,939
%CI % Costes Indirectos 5,933,001,977

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 203,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES  con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

1210 febrero 2025
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
Residencia Autismo La Laguna
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D05BA0010 m³ Horm. arm viga plana HA-25/B/20/XC2

Suministro y vertido en obra de hormigón para armar HA-25/B/20/XC2 con
cemento CEM IV/A (V) 42,5 R-SR según UNE 197-1, de 35 N/mm2 de re-
sistencia característica a compresión, con consistencia blanda, tamaño má-
ximo de árido 20 mm, para ambiente con una exposición ambiental XC2
con cemento SR, en vigas planas, incluso aditivo en planta con PENE-
TRON ADMIX SB de IMPERTRON o equivalente, elaborado, transportado
y puesto en obra sin interrupción de tarea prefijada de hormigonado, con
utilización de fluidificante compatible en época de altas temperaturas para
evitar la rapidez del fraguado y con certificado de homologación para el có-
digo estructural RD-470/2021, incluso realización de medias-cañas en ca-
so necesario, colocación de berenjenos, vertido, nivelación y compactación
mediante vibrado; p.p. de curado. Todo ello según especificaciones del có-
digo estructural. Incluye p.p. de medios auxiliares necesarios de transpor-
te, sujeción, elevación y vertido en cualquier altura y punto del ámbito de la
obra incluso bombeo, incluso precauciones y sobrecostes que haya que te-
ner por realización de trabajos nocturnos según los cortes de carril o vía co-
rrespondiente (incluyendo señalización, balizamiento, iluminación, grupo
electrógeno en caso de ser necesario). Totalmente terminado y fratasado
con cuchara en los paramentos horizontales según lo requiera la Dirección
de Obra y limpieza (manual o con compresor de aire) y regado de las su-
perficies previo al hormigonado, incluso precauciones y sobrecostes que
haya que tener para verter el hormigón bajo el nivel freático, utilización de
bombas de achique necesarias, según Código estructural RD470/2021.

M01A0010 h Oficial primera 19,0920,090,950
M01A0030 h Peón 18,0819,030,950
E01HCB0030 m³ Horm prep HA-25/B/20/XC2 con cemento CEM IV/A (V) 42,5 R-SR según

UNE 197-1
122,40120,001,020

QBH0010 h Bomba para hormigonar sobre camión 23,8668,170,350
QBA0010 h Vibrador eléctrico 0,076,900,010
QAC0050 h Camión con grúa de hasta 6 t. 8,7958,620,150
E01E0010 m³ Agua 0,091,460,060
E13DA0030 ud Separ. plást. arm. horiz. D=0-30 r 30 mm 2,200,2011,000
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 3,892,001,946
%CI % Costes Indirectos 5,953,001,985

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 204,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO  con CUARENTA
Y DOS CÉNTIMOS

1310 febrero 2025
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
Residencia Autismo La Laguna
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D05CA0010 m³ Horm. arm losas HA-25/B/20/XC2

Suministro y vertido en obra de hormigón para armar HA-25/B/20/XC2 con
cemento CEM IV/A (V) 42,5 R-SR según UNE 197-1, de 35 N/mm2 de re-
sistencia característica a compresión, con consistencia blanda, tamaño má-
ximo de árido 20 mm, para ambiente con una exposición ambiental XC2
con cemento SR, en losas, incluso aditivo en planta con PENETRON AD-
MIX SB de IMPERTRON o equivalente, elaborado, transportado y puesto
en obra sin interrupción de tarea prefijada de hormigonado, con utilización
de fluidificante compatible en época de altas temperaturas para evitar la ra-
pidez del fraguado y con certificado de homologación para el código estruc-
tural RD-470/2021, incluso realización de medias-cañas en caso necesa-
rio, colocación de berenjenos, vertido, nivelación y compactación mediante
vibrado; p.p. de curado. Todo ello según especificaciones del código estruc-
tural. Incluye p.p. de medios auxiliares necesarios de transporte, sujeción,
elevación y vertido en cualquier altura y punto del ámbito de la obra incluso
bombeo, incluso precauciones y sobrecostes que haya que tener por reali-
zación de trabajos nocturnos según los cortes de carril o vía correspondien-
te (incluyendo señalización, balizamiento, iluminación, grupo electrógeno
en caso de ser necesario). Totalmente terminado y fratasado con cuchara
en los paramentos horizontales según lo requiera la Dirección de Obra y
limpieza (manual o con compresor de aire) y regado de las superficies pre-
vio al hormigonado, incluso precauciones y sobrecostes que haya que te-
ner para verter el hormigón bajo el nivel freático, utilización de bombas de
achique necesarias, según Código estructural RD470/2021.

M01A0010 h Oficial primera 14,0620,090,700
M01A0030 h Peón 13,3219,030,700
E01HCB0030 m³ Horm prep HA-25/B/20/XC2 con cemento CEM IV/A (V) 42,5 R-SR según

UNE 197-1
122,40120,001,020

QBH0010 h Bomba para hormigonar sobre camión 6,8268,170,100
QAC0050 h Camión con grúa de hasta 6 t. 8,7958,620,150
QBA0010 h Vibrador eléctrico 1,736,900,250
E01E0010 m³ Agua 0,111,460,075
E13DA0030 ud Separ. plást. arm. horiz. D=0-30 r 30 mm 1,400,207,000
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 3,372,001,686
%CI % Costes Indirectos 5,163,001,720

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 177,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE  con
DIECISÉIS CÉNTIMOS

1410 febrero 2025
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
Residencia Autismo La Laguna
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D05CB0010 m³ Horm. arm losas escalera HA-25/B/20/XC2

Suministro y vertido en obra de hormigón para armar HA-25/B/20/XC2 con
cemento CEM IV/A (V) 42,5 R-SR según UNE 197-1, de 35 N/mm2 de re-
sistencia característica a compresión, con consistencia blanda, tamaño má-
ximo de árido 20 mm, para ambiente con una exposición ambiental XC2
con cemento SR, en losas de escaleras, incluso aditivo en planta con PE-
NETRON ADMIX SB de IMPERTRON o equivalente, elaborado, transporta-
do y puesto en obra sin interrupción de tarea prefijada de hormigonado,
con utilización de fluidificante compatible en época de altas temperaturas
para evitar la rapidez del fraguado y con certificado de homologación para
el código estructural RD-470/2021, incluso realización de medias-cañas en
caso necesario, colocación de berenjenos, vertido, nivelación y compacta-
ción mediante vibrado; p.p. de curado. Todo ello según especificaciones
del código estructural. Incluye p.p. de medios auxiliares necesarios de
transporte, sujeción, elevación y vertido en cualquier altura y punto del ám-
bito de la obra incluso bombeo, incluso precauciones y sobrecostes que ha-
ya que tener por realización de trabajos nocturnos según los cortes de ca-
rril o vía correspondiente (incluyendo señalización, balizamiento, ilumina-
ción, grupo electrógeno en caso de ser necesario). Totalmente terminado y
fratasado con cuchara en los paramentos horizontales según lo requiera la
Dirección de Obra y limpieza (manual o con compresor de aire) y regado
de las superficies previo al hormigonado, incluso precauciones y sobrecos-
tes que haya que tener para verter el hormigón bajo el nivel freático, utiliza-
ción de bombas de achique necesarias, según Código estructural
RD470/2021.

M01A0010 h Oficial primera 18,0820,090,900
M01A0030 h Peón 17,1319,030,900
E01HCB0030 m³ Horm prep HA-25/B/20/XC2 con cemento CEM IV/A (V) 42,5 R-SR según

UNE 197-1
122,40120,001,020

QBH0010 h Bomba para hormigonar sobre camión 17,0468,170,250
QAC0050 h Camión con grúa de hasta 6 t. 14,6658,620,250
QBA0010 h Vibrador eléctrico 2,076,900,300
E01E0010 m³ Agua 0,181,460,120
E13DA0030 ud Separ. plást. arm. horiz. D=0-30 r 30 mm 4,000,2020,000
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 3,912,001,956
%CI % Costes Indirectos 5,983,001,995

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 205,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO  con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

1510 febrero 2025
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
Residencia Autismo La Laguna
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D05DA0300 m² Forjado unidireccional 25+5cm, HA-25/B/20/XC2

Ejecución de forjado unidireccional de 25+5 cm de espesor, con hormigón
HA-25/B/20/XC2 con cemento CEM IV/A (V) 42,5 R-SR según UNE 197-1,
de 35 N/mm2 de resistencia característica a compresión, con consistencia
blanda, tamaño máximo de árido 20 mm, para ambiente con una exposi-
ción ambiental XC2 con cemento SR, aligerado con bovedillas de hormi-
gón con árido de picón y realizado con semiviguetas armadas colocadas
cada 72 cm, incluso suminstro y colocación de  viguetas, bovedillas, arma-
dura de negativo en arranque de viguetas, malla de reparto, hormigonado,
vibrado, separadores, curado, s/Código Estructural y C.T.E. DB SE y DB
SE-AE. Incluso panel aislante poliest extruíd e=50 mm para suelos. Incluye
p.p. de medios auxiliares necesarios de transporte, sujeción, elevación y
vertido en cualquier altura y punto del ámbito de la obra incluso bombeo, in-
cluso precauciones y sobrecostes que haya que tener por realización de
trabajos nocturnos según los cortes de carril o vía correspondiente (inclu-
yendo señalización, balizamiento, iluminación, grupo electrógeno en caso
de ser necesario). Totalmente terminado y fratasado con cuchara en los pa-
ramentos horizontales según lo requiera la Dirección de Obra y limpieza
(manual o con compresor de aire) y regado de las superficies previo al hor-
migonado, según Código estructural RD470/2021.

.

M01A0010 h Oficial primera 4,0220,090,200
M01A0030 h Peón 3,8119,030,200
E13AA0260 m Semivigueta  h=25 cm 24,4417,581,390
E13ABA0080 ud Bovedilla hormigón vibrado 72x25x25 cm 12,652,285,550
E01HCB0030 m³ Horm prep HA-25/B/20/XC2 con cemento CEM IV/A (V) 42,5 R-SR según

UNE 197-1
12,96120,000,108

E01E0010 m³ Agua 0,071,460,050
QBH0010 h Bomba para hormigonar sobre camión 10,2368,170,150
QAC0050 h Camión con grúa de hasta 6 t. 8,7958,620,150
QBA0010 h Vibrador eléctrico 0,556,900,080
E01AB0020 m² Malla electros. cuadrícula 15x30 cm, ø 5-5 mm 1,521,521,000
E13DA0040 ud Separ. plást. arm. horiz. D=12-20 r 40 mm 0,400,104,000
E02F0170 ud Arandelas de reparto y fijaciones 3,000,605,000
E02AB0540 m² Panel aislante poliest extruíd e=50 mm, suelos y soleras 14,7814,781,000
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 1,942,000,972
%CI % Costes Indirectos 2,973,000,992

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 102,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS  con TRECE CÉNTIMOS

D07AA0040 m² Fábrica bl.hueco sencillo desde 12x25x50 hasta 20x25x50 cm

Suministro y ejecución de fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado,
espesor 12x25x50 hasta 20x25x50, con marcado CE, categoría I según
UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE
s/UNE-EN 998-2. Incluso, aplomado, nivelado, replanteo humedecido del
bloque, ejecución de jambas y encuentros, grapas metálicas de unión a la
estructura, y parte proporcional de refuerzo con armaduras de acero B 500
SD en esquinas y cruces y alquiler, transporte a obra y recogida, montaje y
desmontaje y los traslados necesarios dentro de la obra de torre de anda-
mios.Terminado, según C.T.E.

M01A0010 h Oficial primera 5,0220,090,250
M01A0030 h Peón 4,7619,030,250
QAC0050 h Camión con grúa de hasta 6 t. 2,9358,620,050
E10AB0040 ud Bloque de hormigón de áridos de picón 12x25x50 cm, CE cat. I 11,841,418,400
A02A0120 m³ Mortero industrial M 2,5 2,92208,510,014
E10CB0010 m Fleje metálico perforado. 0,100,190,500
E01AA0020 kg Acero corrugado B 500 SD 1,581,501,050
E31CD0030 ud Andamio para interiores verticales. 0,0331,300,001
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 0,582,000,292
%CI % Costes Indirectos 0,893,000,298
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COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 30,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA  con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

D07AA0050 m² Fábrica bl.hueco sencillo 9x25x50 cm

Suministro y ejecución de fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado,
espesor 9x25x50, con marcado CE, categoría I según UNE-EN 771-3, reci-
bidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2. In-
cluso, aplomado, nivelado, replanteo humedecido del bloque, ejecución de
jambas y encuentros, grapas metálicas de unión a la estructura, y parte
proporcional de refuerzo con armaduras de acero B 500 SD en esquinas y
cruces y alquiler, transporte a obra y recogida, montaje y desmontaje y los
traslados necesarios dentro de la obra de torre de andamios.Terminado,
según C.T.E.

M01A0010 h Oficial primera 4,0220,090,200
M01A0030 h Peón 3,4319,030,180
QAC0050 h Camión con grúa de hasta 6 t. 4,1058,620,070
E10AB0050 ud Bloque de hormigón de áridos de picón 9x25x50 cm, CE cat. I / II 9,321,118,400
A02A0120 m³ Mortero industrial M 2,5 2,09208,510,010
E10CB0010 m Fleje metálico perforado. 0,100,190,500
E01AA0010 kg Acero corrugado B 400 SD 0,130,840,150
E31CD0030 ud Andamio para interiores verticales. 3,1331,300,100
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 0,532,000,263
%CI % Costes Indirectos 0,813,000,269

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 27,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE  con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

D07AA0060 m² Fábrica bl.hueco de 6x25x50 cm

Suministro y ejecución de fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado,
espesor 6x25x50, con marcado CE, categoría I según UNE-EN 771-3, reci-
bidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2. In-
cluso, aplomado, nivelado, replanteo humedecido del bloque, ejecución de
jambas y encuentros, grapas metálicas de unión a la estructura, y parte
proporcional de refuerzo con armaduras de acero B 500 SD en esquinas y
cruces y alquiler, transporte a obra y recogida, montaje y desmontaje y los
traslados necesarios dentro de la obra de torre de andamios.Terminado,
según C.T.E.

M01A0010 h Oficial primera 4,0220,090,200
M01A0030 h Peón 3,4319,030,180
QAC0050 h Camión con grúa de hasta 6 t. 5,8658,620,100
E10AB0070 ud Bloque de hormigón de áridos de picón 6x25x50 cm, CE cat. I / II 9,321,118,400
A02A0120 m³ Mortero industrial M 2,5 1,46208,510,007
E10CB0010 m Fleje metálico perforado. 0,100,190,500
E01AA0020 kg Acero corrugado B 500 SD 0,231,500,150
E31CD0030 ud Andamio para interiores verticales. 0,0331,300,001
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 0,492,000,245
%CI % Costes Indirectos 0,753,000,249

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 25,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO  con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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D07DDAA0010 m² Cerram. fach. 2H: RE cont. (R1)+Bloque 15+Aisl. o 12+Aisl. EPS 50 mm+Bloque

Suministro y ejecución de cerramiento de fachada de dos hojas, constitui-
da por: fábrica exterior de 15 cm o 12cm de espesor y fábrica interior de 9
cm o 12cm de espesor, ambas de bloques de hormigón de árido de picón,
con marcado CE, s/UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M-2,5
con marcado CE, s/UNE-EN 998-2; aislante no hidrófilo intermedio de po-
liestireno extruido e=50 mm,  con marcado CE, s/UNE-EN 998-1 y Caracte-
rísticas del sistema: grado de impermeabilidad (GI) 3; aislamiento a ruido
exterior dominante de tráfico (RA,tr) 45 dBA. y zuncho perimetral de coro-
nación. Incluso, aplomado, nivelado, replanteo humedecido del bloque, gra-
pas metálicas de unión a la estructura, y parte proporcional de refuerzo
con armaduras de acero B 500 SD en esquinas y cruces y alquiler, trans-
porte a obra y recogida, montaje y desmontaje y los traslados necesarios
dentro de la obra de torre de andamios.Terminado, según C.T.E.

M01A0010 h Oficial primera 9,2420,090,460
M01A0030 h Peón 9,3219,030,490
QAC0050 h Camión con grúa de hasta 6 t. 0,5958,620,010
E10AB0040 ud Bloque de hormigón de áridos de picón 12x25x50 cm, CE cat. I 11,841,418,400
E10AB0050 ud Bloque de hormigón de áridos de picón 9x25x50 cm, CE cat. I / II 9,321,118,400
A02A0120 m³ Mortero industrial M 2,5 2,92208,510,014
E10CB0010 m Fleje metálico perforado. 0,100,190,500
E01AA0020 kg Acero corrugado B 500 SD 1,581,501,050
E31CD0030 ud Andamio para interiores verticales. 0,0331,300,001
E02AA0170 m² Placa poliestireno expandido 15 kg/m³, e=30 mm (precio medio) 5,084,841,050
E02F0050 ud Espiga para fijación de todo tipo de aislamiento (precio medio) 1,290,433,000
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 1,032,000,513
%CI % Costes Indirectos 1,573,000,523

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 53,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES  con NOVENTA Y
UN CÉNTIMOS

D07I0010 m Dintel horm armado 20/30x25 y HA-25/P/16/X0 4D12

Dintel de hormigón armado de 20/30x25 cm, con hormigón HA-25/P/16/X0,
armado con 4 D 12, estribos D 6 c/ 20 cm, incluso p.p. de apoyo a 1/5 de la
luz,  separadores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y curado.

M01A0010 h Oficial primera 16,0720,090,800
M01A0030 h Peón 15,2219,030,800
A03A0080 m³ Hormigón en masa HM-25/P/16/X0 con cemento CEM IV/A (V) 42,5 R-SR

según UNE 197-1
9,79130,470,075

E01AA0010 kg Acero corrugado B 400 SD 3,780,844,500
QBH0010 h Bomba para hormigonar sobre camión 6,8268,170,100
QAC0050 h Camión con grúa de hasta 6 t. 1,7658,620,030
QBA0010 h Vibrador eléctrico 0,486,900,070
E13DA0030 ud Separ. plást. arm. horiz. D=0-30 r 30 mm 0,800,204,000
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 1,092,000,547
%CI % Costes Indirectos 1,673,000,558

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 57,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE  con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

D07K0046 m² Guarnec+enlucido yeso, proyectado maestr vertical y Horizontal, Perlita GIPS

Guarnecido y enlucido de yeso, proyectado maestreado en paredes y te-
chos, YECASA o equivalente, de 15 mm de espesor, con yeso aligerado
para proyectar Perlita GIPS 2.0 y acabado con yeso de terminación, "Yeca-
fino", incluso p.p. de guardavivos de PVC en todas las esquinas, limpieza y
humedecido de la pared.

M01A0010 h Oficial primera 10,0520,090,500
M01A0030 h Peón 9,5219,030,500
QBY0010 h Mezcladora-bombeadora para morteros y yesos proyectados, de 3 m³/h 0,098,520,010
QAC0050 h Camión con grúa de hasta 6 t. 0,5958,620,010
E01BC0120 kg Yeso aligerado p/proyectar, tipo B4, Perlita GIPS 2.0 de YECASA 2,420,1912,760
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E01BC0125 kg Yeso de terminación, tipo B1, Yecafino de YECASA 0,250,211,200
E01E0010 m³ Agua 0,011,460,006
E37KA0010 m Guardavivos de PVC 0,020,370,050
E31CD0030 ud Andamio para interiores verticales. 0,0331,300,001
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 0,462,000,230
%CI % Costes Indirectos 0,703,000,234

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 24,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO  con CATORCE
CÉNTIMOS

D07L0050 m² Enfosc maestread fratasado vert exter.mort 1:3

Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores, con
mortero 1:3 de cemento y arena, incluso p.p. de malla en unión de fábrica
y estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del sopor-
te.

M01A0010 h Oficial primera 13,8620,090,690
M01A0030 h Peón 12,5619,030,660
QAC0050 h Camión con grúa de hasta 6 t. 0,0658,620,001
A02A0010 m³ Mortero 1:3 de cemento 2,37158,160,015
E31CD0020 ud Andamio para interiores horizontales. 0,0436,060,001
E01E0010 m³ Agua 0,011,460,005
E37KB0030 m² Malla fibra vidrio impregnada PVC, 10x10 mm (precio medio) 0,703,510,200
E01MA0021 m Berenjenos 0,550,441,250
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 0,602,000,302
%CI % Costes Indirectos 0,923,000,308

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 31,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN  con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

D08AA0010 m² Formac pendientes cubiert horm ligero 10cm+2cm mort

Formación de pendientes en cubiertas con hormigón ligero de 10 cm de es-
pesor medio, acabado con 2 cm de mortero 1:6 de cemento fratasado. In-
cluso p.p. de separadores de poliestireno expandido con elementos vertica-
les, realización de maestras y formación de juntas de dilatación.

M01A0010 h Oficial primera 6,0320,090,300
M01A0030 h Peón 3,8119,030,200
QAC0050 h Camión con grúa de hasta 6 t. 2,9358,620,050
A03B0010 m³ Hormigón aligerado de cemento y picón. 9,4194,080,100
A02A0040 m³ Mortero 1:6 de cemento 2,54126,950,020
E02AA0110 m² Placa poliestireno expandido Tecopol III AE 15 kg/m³, e=30 mm 0,575,660,100
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 0,512,000,253
%CI % Costes Indirectos 0,773,000,258

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 26,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS  con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

D09AAB0220 m² Imp. cub. prot. pesada, bicapa, invert. adher, trans, MORTERPLAS SBS FV 3+MORTERPLAS
SBS FP 4+XPS-80, SOPREMA (TP-01-01)

Impermeabilización bicapa invertida adherida al soporte destinada a ser
protegida, para cubierta transitable, sistema SOPREMA o equivalente, for-
mada por: imprimación asfáltica con una dotación mínima de 300 gr/m2 ti-
po EMUFAL PRIMER, lámina de betún modificado con elastómeros SBS
con armadura de fibra de vidrio (FV) MORTERPLAS SBS FV 3 kg, lámina
superior totalmente adherida a la inferior  de betún elastomérico SBS con
armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado (FP) MORTER-
PLAS SBS FP 4 Kg, capa separadora con geotextil de poliéster con una re-
sistencia al punzonamiento estático CBR de 510 N, tipo ROOFTEX 200, ca-
pa de aislamiento térmico de poliestireno extruído de resistencia a la com-
presión de 3 kp/cm² y 80 mm de espesor SOPRA XPS SL, capa separado-
ra de polipropileno 100% con una resistencia a la perforación de 1500 N ti-
po TEXXAM 1000, listo para recibir pavimento de baldosas.

M01A0010 h Oficial primera 5,0220,090,250
M01A0040 h Peón especializado 4,7619,030,250
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QAC0050 h Camión con grúa de hasta 6 t. 5,8658,620,100
E18LAA0100 kg Emulsión bituminosa aniónica tipo AE, EMUFAL PRIMER, SOPREMA 0,622,050,300
E18AA0340 m² Lám betún LBM-30-FV, MORTERPLAS SBS FV 3 kg, SOPREMA 3,523,201,100
E18AA0370 m² Lám betún LBM-40-FP, MORTERPLAS SBS FP 4 kg, SOPREMA 5,014,551,100
E18HB0410 m² Geotextil de fibras poliéster 200 g/m², ROOFTEX V 200, SOPREMA 0,640,581,100
E02AB0200 m² Plancha poliest extruíd mod. SOPRA XPS SL e=80 mm p/aislam. cub.

invertida, SOPREMA
14,4913,801,050

E18HB0460 m² Geotextil de fibras polipropileno 120 g/m², TEXXAM 1000, SOPREMA 0,910,831,100
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 0,822,000,408
%CI % Costes Indirectos 1,253,000,417

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 42,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS  con NOVENTA
CÉNTIMOS

D09C0010 m² Imp. solera garaje lám. caucho EPDM, HIDROSTAN 100, e=1,0 mm, solape norm

Impermeabilización de solera garaje tipo flotante, para protección pesada o
intemperie, realizada con láminas de caucho E.P.D.M. (Etileno- Propile-
no-Dieno Monomero), HIDROSTAN 100 de Cidac o equivalente, de 1 mm
de espesor, con marcado CE según UNE-EN 13956 y UNE-EN 13967, sola-
padas entre sí con adhesivo AC 221, de caucho sintético modificado con
resinas especiales y sellado de las uniones con masilla de caucho, incluso
realización de encuentro con petos, cazoletas y puntos singulares, instala-
da según instrucciones de la casa suministradora, y fieltro anti-gas RA-
DON. Colocada, rematada y probada, según C.T.E. DB HS-1.

M01A0010 h Oficial primera 2,0120,090,100
M01A0030 h Peón 1,9019,030,100
QAC0050 h Camión con grúa de hasta 6 t. 5,8658,620,100
E18C0010 m² Lámina de caucho EPDM e=1,0 mm, HIDROSTAN 100 9,279,271,000
E18C0020 m2 Membrana impermeable de betún elastomérico . Barrera de gas radón 1,611,531,050
E18LCC0040 l Adhesivo de caucho sintético AC 221 2,397,960,300
E18JA0280 ud Masilla de caucho, Cidac 0,969,600,100
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 0,482,000,240
%CI % Costes Indirectos 0,733,000,245

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 25,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO  con VEINTIÚN CÉNTIMOS

D10AA0010 m² Falso techo plancha lisa escayola 100x60cm

Falso techo de plancha lisa de escayola 100x60 cm, incluso material de fija-
ción, remates, andamiajes, colocación y acabado con pasta de escayola.
S/CTE.

M01A0010 h Oficial primera 10,4520,090,520
M01A0030 h Peón 10,4719,030,550
QAC0050 h Camión con grúa de hasta 6 t. 0,5958,620,010
E14BA0200 ud Placa lisa de escayola 1000x600 mm 3,592,151,670
A01A0010 m³ Pasta de escayola. 0,70233,910,003
E14G0050 kg Pita para falsos techos. 0,961,920,500
E31CD0020 ud Andamio para interiores horizontales. 0,0436,060,001
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 0,542,000,268
%CI % Costes Indirectos 0,823,000,273

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 28,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO  con DIECISÉIS CÉNTIMOS
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D10CBB0410 m² Falso techo acúst. regist. recto ECR 600x600x20mm, lana de roca, sanitario, Medicare Plus,
ROCKFON

Falso techo acústico modular registrable, para uso sanitario, no contribu-
yente al crecimiento del SARM y con una baja emisión de partículas (ISO
clase 5), constituido por paneles de lana de roca, Rockfon Medicare Pluso
equivalente, de 600x600x20 mm, con velo blanco en la cara visible, contra-
velo en la posterior y canto recto A24, montados sobre perfilería vista de
acero galvanizado Rockfon System Rockfon System T24 ECR, con resis-
tencia a la corrosión (entornos húmedos), suspendida del soporte con cuel-
gue rápido, con un índice de absorción acústica alfa_w=1.00 (Clase A) y
una reacción al fuego A1, incluidos resolución de encuentros y puntos sin-
gulares, totalmente instalado.

M01A0010 h Oficial primera 3,6220,090,180
M01A0030 h Peón 3,4319,030,180
QAC0050 h Camión con grúa de hasta 6 t. 0,0658,620,001
E14CBB0480 m² Panel recto A24, lana de roca, 600x600x20 mm ROCKFON Medicare Plus 28,3527,001,050
E14CBB0610 m Perfil primario, sist. T 24 ECR, Chicago Metallic, ROCKFON 4,665,550,840
E14CBB0630 m Perfil secundario, sist. T 24 ECR, Chicago Metallic, ROCKFON 13,995,552,520
E14CBB0640 ud Sistema cuelgue rápido 1020 mm, ROCKFON 0,590,840,700
E31CD0020 ud Andamio para interiores horizontales. 0,0436,060,001
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 1,092,000,547
%CI % Costes Indirectos 1,673,000,558

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 57,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE  con CINCUENTA
CÉNTIMOS

D11A0030 m² Atezado horm aligerado con perlas de EPS 10 cm y capa mortero 2 cm

Atezado de hormigón aligerado con perlas de EPS de 10 cm de espesor
acabado con mortero de cemento y arena, e=2 cm, fratasado, para coloca-
ción de pavimentos, incluso realización de juntas y maestras.

M01A0010 h Oficial primera 3,0120,090,150
M01A0030 h Peón 2,8519,030,150
QAC0050 h Camión con grúa de hasta 6 t. 2,9358,620,050
A03B0010 m³ Hormigón aligerado de cemento y picón. 9,4194,080,100
A02A0030 m³ Mortero 1:5 de cemento 2,69134,330,020
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 0,422,000,209
%CI % Costes Indirectos 0,643,000,213

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 21,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN  con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

D11BA0010 m² Pavim baldosa de hormigón 33X33 cm

Suministro, colocación y nivelación de losetas de hormigón bicapa para
uso exterior en color gris, con cara vista antideslizante, similar al existente,
traslados dentro de la obra, cargas y descargas, recibido con mortero
MC-12,5X, sobre solera de hormigón, rejuntado y limpieza.

M01A0010 h Oficial primera 10,0520,090,500
M01A0030 h Peón 15,2219,030,800
QAC0050 h Camión con grúa de hasta 6 t. 2,9358,620,050
E33A0010 m² Baldosa de hormigón bicapa 14,7014,001,050
A02A0040 m³ Mortero 1:6 de cemento 2,54126,950,020
A01B0010 m³ Pasta de cemento 0,26255,240,001
A03B0010 m³ Hormigón aligerado de cemento y picón. 9,4194,080,100
E01E0010 m³ Agua 0,001,460,001
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 1,102,000,551
%CI % Costes Indirectos 1,693,000,562

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 57,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE  con NOVENTA
CÉNTIMOS
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D11IAAB0020 m² Pavimento Serie PLURAL NO SLIP Antideslizante de Agrob Buchtal, con superficie fotocatalítica
con propiedades antibacterianas, h

Pavimento Serie PLURAL NO SLIP Antideslizante de Agrob Buchtal, con
superficie fotocatalítica con propiedades antibacterianas, hidrofílicas, ca-
paz de reducir la contaminación atmosférica cumpliendo con las pautas
prescritas por el DM 1/4/2004 publicadas en la GU del 9-4-2004, en gres
prensados en seco, posteriormente esmaltado,producido según la norma
EN 14411, grupo AIb, de dimensiones nominales 25x25 - 50x50 - 100x100
- 150x150 - 200x200 mm con un grosor de 6,5 mm para formar un módulo
de instalación con junta de 3 mm. La superficie debe tener el tratamiento
HT®, autooxigenante en contacto con la humedad y la luz, tanto artificial
como natural, con un respaldo formado por finos rasguños en relieve para
facilitar la adhesión a la superficie de colocación, , compuesto por una mez-
cla muy fina a base de caolín, feldespatos. y arcillas finas cocidas a una
temperatura de 1250 ° C incombustible y luego ignífugas con un color esta-
ble a la luz y los rayos ultravioleta. Recibido con adhesivo cementoso,inclu-
so P.P. de rodapies del mismo material, con marcado CE según UNE-EN
12004, rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza.

M01A0010 h Oficial primera 20,0920,091,000
M01A0030 h Peón 22,0719,031,160
QAC0050 h Camión con grúa de hasta 6 t. 0,0658,620,001
E33EAAB0030 m² Pavimento Serie PLURAL NO SLIP Antideslizante de Agrob Buchtal, con

superficie fotocatalítica con propiedades antibacterianas, h
51,9849,501,050

E33EAC0040 ud Rodapié gres prensado esmalt 8x25 cm, Codicer, mod. Jaca 5,281,104,800
E01FA0170 kg Adhesivo cementoso C1, p/coloc alicat y pav absorc media alta in 1,200,304,000
E01FB0090 kg Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2, color, juntas 2-1 0,650,930,700
E01E0010 m³ Agua 0,001,460,002
A03B0010 m³ Hormigón aligerado de cemento y picón. 12,2394,080,130
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 2,272,001,136
%CI % Costes Indirectos 3,473,001,158

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 119,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE  con TREINTA
CÉNTIMOS

D11IBBA0110 m Peldaño gres porcel prens rectif, BIa, clase 2, huella 32 cm, Ur

Peldaño de gres porcelánico prensadoantideslizante, rectificado, grupo BIa
(absorción de agua E <=0,5%) según UNE-EN-14411, clase 2 según
UNE-ENV 12633 y C.T.E. DB SUA-1, Urban, Keraben o equivalente, reali-
zado con piezas de 32x120 cm (huella) y de 18x120 cm (contrahuella), reci-
bido con adhesivo cementoso, con marcado CE según UNE-EN 12004, in-
cluso  baldosas de los rellanos y peldañeado previo con hormigón aligera-
do, zanquín del mismo material, rejuntado con mortero preparado flexible y
limpieza.

M01A0010 h Oficial primera 24,1120,091,200
M01A0030 h Peón 23,7919,031,250
QAC0050 h Camión con grúa de hasta 6 t. 0,0658,620,001
E33EBBA0110 ud Peldaño (huella) gres porcel prens rectif, BIa, clase 2, 50x120 37,0937,091,000
E33EBC0900 ud Zanquín gres porcel prens rectif, 8x75 cm, Urban, Keraben 9,269,261,000
E01FA0250 kg Adhesivo cementoso C 2TE, One-flex, Butech 2,001,002,000
E01FB0140 kg Mortero rejuntado cementoso mejorado, coloreado, CG 2, Colorstuk 0,121,750,070
E01E0010 m³ Agua 0,001,460,001
A03B0010 m³ Hormigón aligerado de cemento y picón. 4,2394,080,045
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 2,012,001,007
%CI % Costes Indirectos 3,083,001,027

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 105,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO  con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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D11ISCAC0010 m² Gres porcelánico todo masa rectificado Stone 20 de la casa ACCESS SAFETY en varios colores
formando dibujos geométricos, formato

Gres porcelánico todo masa rectificado Stone 20 de la casa ACCESS SA-
FETY en varios colores formando dibujos geométricos, formato 30x30 cm,
de 16 mm de espesor, absorción de agua < 0,05%, resistencia al desliza-
miento RD > 90, fuerza de rotura > 11.000 N y resistencia a las manchas
Clase 5 probado con cemento cola Adesilex P4 o similar creando una junta
mínima de 4 mm entre piezas, recibido con adhesivo cementoso, con mar-
cado CE según UNE-EN 12004, rejuntado con mortero preparado flexible y
limpieza.

M01A0010 h Oficial primera 23,9120,091,190
M01A0030 h Peón 21,8819,031,150
QAC0050 h Camión con grúa de hasta 6 t. 0,0658,620,001
E33ECSAC0010 m² Gres porcelánico todo masa rectificado Stone 20 de la casa ACCESS

SAFETY en varios colores formando dibujos geométricos, formato
29,4028,001,050

E33ECC0010 ud Rodapié gres rústico extruído, natural, 8X25 cm, Sologres 7,491,445,200
E01FA0140 kg Adhesivo cementoso C 2TE S1, gris, p/rev y pav int/ext, PEGOLAND 1,440,722,000
E01FB0090 kg Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2, color, juntas 2-1 0,370,930,400
E01E0010 m³ Agua 0,001,460,002
A03B0010 m³ Hormigón aligerado de cemento y picón. 12,2394,080,130
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 1,942,000,968
%CI % Costes Indirectos 2,963,000,987

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 101,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN  con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

D11LAA0260 m² Pav. vinílico homogéneo, loseta, PRACTIC FT-N 41, Acosflor

Pavimento vinílico homogéneo, en losetas de 608 x 608 mm, TRAFICLINE
STG-7  o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 14041, de 1,7 mm de es-
pesor, con peso 2,363 kg/m²; clase 1, según C.T.E. DB SUA-1; reacción al
fuego BFL-s1; instalado sobre superficie nivelada, fijado con adhesivo, to-
talmente intalado.

M01A0010 h Oficial primera 6,0320,090,300
M01A0030 h Peón 3,8119,030,200
E33HAA0560 m² Pav. viníl homog, losetas 608 x 608 mm, e=1,7 mm, clase 1, PRACTIC FT-N

41
27,4827,481,000

QAC0050 h Camión con grúa de hasta 6 t. 0,0658,620,001
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 0,752,000,374
%CI % Costes Indirectos 1,143,000,381

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 39,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE  con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

D11PA0020 m² Pavimento continuo realizado con hormigón HM-25/B/20/X0

Pavimento continuo realizado con hormigón HM-25/B/20/X0, armada con
malla electrosoldada # 15x15 cm D 8mm, de 10 cm de espesor, incluso ver-
tido, extendido, formación de maestras, juntas de dilatación y relleno de las
mismas con betún asfáltico, acabado al fratás, acabado anti deslizante en
rampa de acceso a garaje. Espolvoreado de arena de cuarzo de granulo-
metría acorde con la rugosidad deseada, incluida limpieza. Totalmente ter-
minado

M01A0010 h Oficial primera 4,0220,090,200
M01A0030 h Peón 4,4019,030,231
QAC0050 h Camión con grúa de hasta 6 t. 5,8658,620,100
QBH0010 h Bomba para hormigonar sobre camión 6,8268,170,100
QBF0010 h Fratasadora 0,203,970,050
E01HCB0010 m³ Horm prep HM-25/B/20/X0 11,50115,000,100
E01KA0010 t Betún asfáltico B 50/70/ B 160/220 0,59587,780,001
U03140 kg Arena de cuarzo 2,611,741,500
E01AB0021 m² Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,344,341,000
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 0,812,000,403
%CI % Costes Indirectos 1,233,000,412
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COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 42,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS  con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

D12BA0520 m² Aplacado piedra natural Arico, pegado, lado < 300 mm + enf. GP C

Aplacado de piedra natural Arico con piezas de lado < 300 mm (marcado
CE s/UNE-EN 1469), recibida con adhesivo cementoso C 2TE S1 (con mar-
cado CE s/UNE-EN 12004) y fijado con anclaje oculto de acero inoxidable,
incluso enfoscado con mortero industrial de uso corriente tipo GP CS III o
IV W1 (marcado CE s/UNE-EN 998-1) de espesor >= 15 mm, p.p. de cor-
tes y limpieza. incluso realización de taladros en chapado y muro, cortes,
rejuntado con mortero preparado flexible. Totalmente terminado

M01A0010 h Oficial primera 24,1120,091,200
M01A0030 h Peón 22,8419,031,200
QAC0050 h Camión con grúa de hasta 6 t. 11,7258,620,200
E34AA2150 m² Piedra natural Arico, lado < 300 mm (precio medio) 41,6841,681,000
E01FA0140 kg Adhesivo cementoso C 2TE S1, gris, p/rev y pav int/ext, PEGOLAND 4,320,726,000
E01E0010 m³ Agua 0,001,460,001
E01MA0040 ud Grapa de acero inoxidable 1,210,1111,000
E34AG0100 ud Taladro en chapado piedra o mármol natural 7,700,7011,000
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 2,272,001,136
%CI % Costes Indirectos 3,483,001,159

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 119,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE  con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS

D12CBA0010 m Vierteaguas horm visto 50x25x5 cm.

Vierteaguas de hormigón visto de 50x25x5 cm, recibido con mortero de ce-
mento cola, incluso preparación del soporte con revestimiento elástico im-
permeable, rejuntado y p.p. de cortes, rejuntado con mortero preparado fle-
xible y limpieza.

M01A0010 h Oficial primera 8,0420,090,400
M01A0030 h Peón 8,5619,030,450
QAC0050 h Camión con grúa de hasta 6 t. 0,0658,620,001
QAD0010 h Hormigonera portátil 250 l 2,404,790,500
E10HBA0010 ud Vierteaguas hormigón visto gris 50x25x5 cm 44,9222,462,000
E18KA0050 kg Mortero impermeabilizante, MORCEM DRY R 1,311,051,250
E01FA0140 kg Adhesivo cementoso C 2TE S1, gris, p/rev y pav int/ext, PEGOLAND 0,760,721,050
E01FB0090 kg Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2, color, juntas 2-1 0,190,930,200
E01E0010 m³ Agua 0,001,460,001
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 1,322,000,662
%CI % Costes Indirectos 2,033,000,676

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 69,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE  con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

D12CCA0010 ud Albardilla de hormigón visto en U 100x32x7 cm

Albardilla de hormigón visto gris, para coronación de muros en "U" de
100x32x7 cm recibida con mortero de cemento cola, incluso preparación
del soporte con revestimiento elástico impermeable, p.p. de cortes, rejunta-
do con mortero preparado flexible y limpieza.

M01A0010 h Oficial primera 8,2420,090,410
M01A0030 h Peón 8,7519,030,460
QAC0050 h Camión con grúa de hasta 6 t. 0,0658,620,001
E10HAA0010 ud Albardilla hormigon arm gris U 100x32x7 cm 25,4725,471,000
E18KA0050 kg Mortero impermeabilizante, MORCEM DRY R 1,161,051,100
E01FA0140 kg Adhesivo cementoso C 2TE S1, gris, p/rev y pav int/ext, PEGOLAND 0,500,720,700
E01FB0090 kg Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2, color, juntas 2-1 0,110,930,120
E01E0010 m³ Agua 0,001,460,001
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 0,892,000,443
%CI % Costes Indirectos 1,363,000,452

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 46,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS  con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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D13A0150 m² Revestimiento pétreo fachadas con mortero SIKAMUR-150 PEARL acabado c/árido

Revestimiento pétreo de fachadas con mortero SIKAMUR-150 PEARL o
equivalente, de 10 mm de espesor, hidrófugo e impermeable, compuesto
por cemento, cal, aditivos, pigmentos y áridos seleccionados, aplicado so-
bre soportes de fábrica, con acabado textura proyección árido de mármol
de granulometría 2-6 mm, color a determinar por la Dirección Facultativa,
incluso parte proporcional de colocación de malla en los encuentros entre
soportes de distinta naturaleza, limpieza y preparación del soporte.

M01A0010 h Oficial primera 7,4320,090,370
M01A0030 h Peón 7,6119,030,400
E37KB0230 m² Malla de fibra de vidrio para revocos de mortero, Armatop-100 0,311,230,250
E37AB0300 kg Mortero hidrofugado a base de cto y cal, p/ fachadas, SikaMur-150 Pearl 12,280,9313,200
E01CF0015 kg Árido de mármol triturado lavado 3/5, p/revestimiento 2,210,2110,500
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 0,602,000,298
%CI % Costes Indirectos 0,913,000,304

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 31,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN  con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

D152DC0020 ud Lavaman porcel blanco marca Roca Dama

Lavamanos de porcelana vitrificada, de 45x33 cm, Lavaman porcel blanco
marca Roca Dama, color blanco, incluso elementos de fijación, válvula de
desagüe con tapón y cadenilla, flexibles con llaves de escuadra, sin sifón.
Instalado con grifería monomando de lavabo, Slimline2 o equivalente.

M01B0050 h Oficial fontanero 20,0920,091,000
M01B0060 h Ayudante fontanero 21,8819,031,150
QAC0050 h Camión con grúa de hasta 6 t. 0,0658,620,001
E03BRA0D100 ud Lavaman de encastrar Marca Roca modelo Dama 57,8657,861,000
E24GG0010 ud Llave escuadra M/M 1/2x3/8" Arco 5,682,842,000
E15AD0190 ud Monomando lavabo cromo, Slimline2 Ideal Standard 68,8768,871,000
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 3,492,001,744
%CI % Costes Indirectos 5,343,001,779

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 183,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES  con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

D15KA0010 ud Mueble fregadero, cubeta circular de acero inoxidable de D 46 cm, de 1 seno, Alpes-Inox modelo
Lavaggio 70 o equivalente, con gr

Mueble fregadero, cubeta circular de acero inoxidable de D 46 cm, de 1 se-
no, Alpes-Inox modelo Lavaggio 70 o equivalente, con grifería mezcladora
monomando, cromada, Zucchetti Elfo o equivalente, incluso válvula de de-
sagüe y sifón de D 40 mm, llaves de escuadra y latiguillos flexibles, instala-
do.

M01B0050 h Oficial fontanero 20,1320,091,002
M01B0060 h Ayudante fontanero 19,0719,031,002
QAC0050 h Camión con grúa de hasta 6 t. 0,0658,620,001
E03HC0120 ud Mueble fregadero, cubeta circular de acero inoxidable de D 46 cm, de 1

seno, Alpes-Inox modelo Lavaggio 70
64,8464,841,000

E15ED0130 ud Monom vert fregad caño girat y extraíble Zucchetti Elfo cr 175,42175,421,000
E28ICB0020 ud Válvula fregadero PP D 1 1/2 (40 mm) c/tapón 7,227,221,000
E28IBAA0080 ud Sifón PP sencillo curvo D 1 1/2 (40 mm), lavabo, fregadero 5,965,961,000
E24GG0020 ud Llave de escuadra M/M 1/2x1/2 Arco 7,043,522,000
E24HA0030 ud Flexible de acero inox. 30 cm 4,082,042,000
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 6,082,003,038
%CI % Costes Indirectos 9,303,003,099

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 319,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECINUEVE  con VEINTE
CÉNTIMOS
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D15KA0040 ud Fregad acero inox encastrar 150x50 2 s 1 e Practic grifer Zucche

Fregadero de acero inoxidable, para encastrar, de 150x50 cm, de 2 senos
y 1 escurridor, Practic o equivalente, con grifería mezcladora monomando,
cromada, Zucchetti Elfo o equivalente, incluso válvulas de desagüe y sifón
doble de D 40 mm, llaves de escuadra y latiguillos flexibles, instalado.

M01B0050 h Oficial fontanero 19,0920,090,950
M01B0060 h Ayudante fontanero 19,4119,031,020
QAC0050 h Camión con grúa de hasta 6 t. 0,0658,620,001
E03HC0100 ud Fregad acero inox 150x50 cm 2s 1e Practic serie standard 84,9184,911,000
E15ED0130 ud Monom vert fregad caño girat y extraíble Zucchetti Elfo cr 175,42175,421,000
E28ICB0020 ud Válvula fregadero PP D 1 1/2 (40 mm) c/tapón 14,447,222,000
E28IBAB0010 ud Sifón PP dobl botella 1 1/2 (40 mm) fregad. 2s, c/toma centr ele 13,2413,241,000
E24GG0020 ud Llave de escuadra M/M 1/2x1/2 Arco 7,043,522,000
E24HA0030 ud Flexible de acero inox. 30 cm 4,082,042,000
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 6,752,003,377
%CI % Costes Indirectos 10,333,003,444

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 354,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

D15LA0125 UD Botella de 50L para gas oxígeno medicinal.Capacidad volumétrica: 50 litros (10.000 l de gas).
Diámetro: 230 mm. Instalado

Botella de 50L para gas oxígeno medicinal.Capacidad volumétrica: 50 litros
(10.000 l de gas). Diámetro: 230 mm. Instalado.

M01A0010 h Oficial primera 10,0520,090,500
M01A0030 h Peón 9,9019,030,520
QAC0050 h Camión con grúa de hasta 6 t. 0,0658,620,001
E20CB0125 ud Botella vacía de 50L para gas oxígeno medicinal.Capacidad volumétrica: 50

litros (10.000 l de gas). Diámetro: 230 mm.
100,00100,001,000

E24HA0030 ud Flexible de acero inox. 30 cm 4,082,042,000
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 2,482,001,241
%CI % Costes Indirectos 3,803,001,266

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 130,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA  con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

D15LA0260 UD Bomba de vacío portátil de membrana con Bomba de aire de doble cabezal Topsflo TMD40A-F,
Motor DC sin escobillas(Motor DC sin es

Bomba de vacío portátil de membrana con Bomba de aire de doble cabe-
zal Topsflo TMD40A-F, Motor DC sin escobillas(Motor DC sin escobillas sin
núcleo + contorller exterior, vida útil 15,000hours)
Caudal máximo:12L/min ,17L/min
Presión máxima:220Kpa, Vacío máximo:75Kpa
Voltaje:12V
Tiempo de vida ideal:15000 Horas

M01A0010 h Oficial primera 32,1420,091,600
M01A0030 h Peón 31,4019,031,650
QAC0050 h Camión con grúa de hasta 6 t. 0,0658,620,001
E20CB0260 ud Bomba de vacío de membrana con Bomba de aire de doble cabezal Topsflo

TMD40A-F
286,00286,001,000

%MAUX % Medios auxiliares y epi's 6,992,003,496
%CI % Costes Indirectos 10,703,003,566

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 367,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE  con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

D15LA0800 UD Soporte de Acero Inoxidable para fijación de Botella portátil de Oxigeno Medicinal, ref. 15145 de
Air Liquide, incluso p.p de pe

Soporte de Acero Inoxidable para fijación de Botella portátil de Oxigeno Me-
dicinal, ref. 15145 de Air Liquide, incluso p.p de pequeño material para su
instalación. Instalado.

M01A0030 h Peón 3,8119,030,200
M01A0010 h Oficial primera 4,0220,090,200
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QAC0050 h Camión con grúa de hasta 6 t. 0,0658,620,001
E20CB0800 ud Soporte de Acero Inoxidable para fijación de Botella portátil de Oxigeno

Medicinal, ref. 15145 de Air Liquide
69,4269,421,000

%MAUX % Medios auxiliares y epi's 1,552,000,773
%CI % Costes Indirectos 2,373,000,789

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 81,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN  con VEINTITRÉS
CÉNTIMOS

D15LA0805 UD Caudalímetro para Botella de Alta Presión, para fijación en Botella portátil de Oxigeno Medicinal,
de Air Liquide

Caudalímetro para Botella de Alta Presión, para fijación en Botella portátil
de Oxigeno Medicinal, de Air Liquide

M01A0010 h Oficial primera 10,0520,090,500
M01A0030 h Peón 11,8019,030,620
QAC0050 h Camión con grúa de hasta 6 t. 0,0658,620,001
E20CB0805 ud Caudalímetro para Botella deAlta Presión, para fijación en Botella portátil de

Oxigeno Medicinal,  de Air Liquide
202,00202,001,000

%MAUX % Medios auxiliares y epi's 4,482,002,239
%CI % Costes Indirectos 6,853,002,284

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 235,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO  con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

D15LA0810 UD Vaso Humidificador para Oxígeno Medicinal, para fijación en Caudalímetro,  de Air Liquide

Vaso Humidificador para Oxígeno Medicinal, para fijación en Caudalímetro,
 de Air Liquide

M01A0010 h Oficial primera 10,0520,090,500
M01A0030 h Peón 10,4719,030,550
QAC0050 h Camión con grúa de hasta 6 t. 0,0658,620,001
E20CB0810 ud Vaso Humidificador para Oxígeno Medicinal, para fijación en Caudalímetro,

de Air Liquide
35,0035,001,000

%MAUX % Medios auxiliares y epi's 1,112,000,556
%CI % Costes Indirectos 1,703,000,567

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 58,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO  con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

D15PABB0040 ud Portarrollos latón Inda Export.

Portarrollos de latón cromado, Inda Export o equivalente, colocado.

M01A0010 h Oficial primera 5,2220,090,260
QAC0050 h Camión con grúa de hasta 6 t. 0,0658,620,001
E03RC0050 ud Portarrollos c/tapa Inda Export 2200 latón cr 21,7621,761,000
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 0,542,000,270
%CI % Costes Indirectos 0,833,000,276

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 28,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO  con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

D15PABB0050 ud Toallero barra de 45 cm latón Inda Export.

Toallero de barra de 45 cm, de latón cromado, Inda Export o equivalente,
colocado.

M01A0010 h Oficial primera 5,1220,090,255
QAC0050 h Camión con grúa de hasta 6 t. 0,0658,620,001
E03RC0060 ud Toallero barra 45 cm Inda Export 2200 latón cr 27,5827,581,000
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 0,662,000,328
%CI % Costes Indirectos 1,003,000,334

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 34,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO  con CUARENTA Y
DOS CÉNTIMOS
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D15PABC0080 ud Uidades de asiento para PMR, rehabilitación y tercera edad, colocado en pared, abatible, serie
Easy, modelo N617252245

Unidades de asiento para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, colo-
cado en pared, abatible, serie Easy, modelo N617252245 "NOKEN" o simi-
lar, de acero inoxidable AISI 304, acabado brillo, de dimensiones totales
420x420 mm, incluso fijaciones de acero inoxidable

M01A0010 h Oficial primera 9,0420,090,450
E03RD0200 ud Asa de bañera en acero inox/pulido, serie Máxima, ref.- 0400011, CAPIMORA 40,1340,131,000
QAC0050 h Camión con grúa de hasta 6 t. 0,0658,620,001
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 0,982,000,492
%CI % Costes Indirectos 1,513,000,502

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 51,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN  con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

D15PB0020 ud Asidero inodoro p/PMR acero inox D 30x1,5 mm 75x70 cm Inda

Asidero para inodoro, para personas de movilidad reducida, de acero inox
AISI304 electropul D 30x1,5 mm, fijación suelo-pared 75x70 cm, Inda o
equivalente, colocado, incluso elementos de fijación.

E03RF0010 ud Asid inod p/PMR acero inox D 30x1,5 mm fij suelo-pared 75x70 cm Inda 208,32208,321,000
M01A0010 h Oficial primera 4,8220,090,240
QAC0050 h Camión con grúa de hasta 6 t. 0,0658,620,001
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 4,262,002,132
%CI % Costes Indirectos 6,523,002,175

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 223,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRÉS  con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

D15YHDC0020 ud Lavamano de encastrar Marca Roca modelo Java

Lavamano encastrado en encimera tipo Silestone. Marca Roca modelo Ja-
va o equivalente, color blanco, incluso elementos de fijación, válvula de de-
sagüe con tapón y cadenilla, flexibles con llaves de escuadra, sin sifón. Ins-
talado con grifería monomando de lavabo, Slimline2 o equivalente.

M01B0050 h Oficial fontanero 20,0920,091,000
M01B0060 h Ayudante fontanero 21,8819,031,150
QAC0050 h Camión con grúa de hasta 6 t. 0,0658,620,001
E03BRA0D100 ud Lavaman de encastrar Marca Roca modelo Dama 57,8657,861,000
E24GG0010 ud Llave escuadra M/M 1/2x3/8" Arco 5,682,842,000
E15AD0190 ud Monomando lavabo cromo, Slimline2 Ideal Standard 68,8768,871,000
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 3,492,001,744
%CI % Costes Indirectos 5,343,001,779

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 183,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES  con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

D1CO3F0030 m² Panel de corcho de 6 mm de espesor, acabado natural, suministrado en rollos, con una
densidad de 250 kg/m³, para revestimiento d

Panel de corcho de 6 mm de espesor, acabado natural, suministrado en ro-
llos, con una densidad de 250 kg/m³, para revestimiento de paramentos
verticales interiores Incluso parte proporcianal de cola.

M01A0010 h Oficial primera 9,0420,090,450
M01A0030 h Peón 9,5219,030,500
E3ER7D0030 m² Panel de corcho de 2 mm de espesor, acabado natural, suministrado en

rollos, con una densidad de 250 kg/m³, para revestimiento d
42,4742,471,000

%MAUX % Medios auxiliares y epi's 1,222,000,610
%CI % Costes Indirectos 1,873,000,623

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 64,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO  con DOCE
CÉNTIMOS
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D1RO5KA0020 ud Vertedero de porcelana vitrificada ROCA modelo Garda

Vertedero de porcelana vitrificada ROCA modelo Garda o equivalente, con
grifería mezcladora monomando, cromada, Zucchetti Elfo o equivalente, in-
cluso válvula de desagüe y sifón de D 40 mm, llaves de escuadra y latigui-
llos flexibles, instalado.

M01B0050 h Oficial fontanero 20,0920,091,000
M01B0060 h Ayudante fontanero 16,1819,030,850
QAC0050 h Camión con grúa de hasta 6 t. 0,0658,620,001
E03ROCHC0040 ud Vertedero de porcelana vitrificada ROCA modelo Garda 215,02215,021,000
E15ED0130 ud Monom vert fregad caño girat y extraíble Zucchetti Elfo cr 175,42175,421,000
E28ICB0020 ud Válvula fregadero PP D 1 1/2 (40 mm) c/tapón 7,227,221,000
E28IBAA0080 ud Sifón PP sencillo curvo D 1 1/2 (40 mm), lavabo, fregadero 5,965,961,000
E24GG0020 ud Llave de escuadra M/M 1/2x1/2 Arco 7,043,522,000
E24HA0030 ud Flexible de acero inox. 30 cm 4,082,042,000
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 9,022,004,511
%CI % Costes Indirectos 13,803,004,601

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 473,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES
con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D1ROFA0020 ud Inodoro de tanque bajo Marca Roca DAMA blanco completo, tapa, mecanismo y asiento con
tapa en laminado y bisagra en acero inoxid

Inodoro de tanque bajo Marca Roca DAMA blanco completo, tapa, meca-
nismo y asiento con tapa en laminado y bisagra en acero inoxidable. color
blanco, incluso tanque y tapa, asiento con tapa, mecanismo de descarga,
juego de fijación y codo de evacuación, llave de escuadra y latiguillo flexi-
ble, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silico-
na, instalado y funcionando.

M01B0050 h Oficial fontanero 20,0920,091,000
M01B0060 h Ayudante fontanero 20,1719,031,060
QAC0050 h Camión con grúa de hasta 6 t. 0,0658,620,001
ROCDA0440 ud Inodoro de tanque bajo Marca Roca DAMA blanco completo 200,42200,421,000
E24HA0080 ud Flexible H-H 3/8x3/8 de 35 cm Tucai 1,681,681,000
E24GG0010 ud Llave escuadra M/M 1/2x3/8" Arco 2,842,841,000
E18JA0305 l Masilla poliuretano, PUMALASTIC-PU 0,1315,820,008
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 4,912,002,454
%CI % Costes Indirectos 7,513,002,503

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 257,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE  con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

D22A0110 m² P-6 Carpint frente armar riga 2hoja+2altillos abatibles 2,40x1,40cm.

P-6 Carpintería frente de armario formado por 2 hojas + 2 altillos abatibles
2,40x1,40cm, contrachapados en pino, con trillaje de cartón, con molduras
sobrepuestas formando cuarterones, incluso precerco de pino insigne, cer-
co con montante y tapajuntas de madera de riga, herrajes de colgar y de
seguridad, ajuste y colocación.

QAC0050 h Camión con grúa de hasta 6 t. 5,8658,620,100
M01B0140 h Oficial carpintero 39,1820,091,950
M01B0150 h Ayudante carpintero 37,1119,031,950
E06J0060 m² Carpint frente armario c/hoja prefab contrachap abebay 83,8883,881,000
E06AA0010 m Precerco de 9x3,5 cm en pino insigne 10,794,202,569
E06AB0010 m Cerco de 3,5x9 cm en Riga. 40,2511,103,626
E06AC0030 m Tapajuntas de 7x1,5 cm en Riga 10,713,912,739
E16ADA0100 ud Bisagra calid media latón pul 60 mm 11,822,724,347
E16AC0030 ud Tirador pomo calid media dorado 5,693,271,739
E16AAF0010 ud Cierre altillos de lira latón pulido 50 mm 0,760,880,869
E16AAF0030 ud Cerradura lira puertas armarios latón pul 60 mm 1,861,071,739
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 4,962,002,479
%CI % Costes Indirectos 7,593,002,529

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 260,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA  con CUARENTA
Y SEIS CÉNTIMOS
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D22CB01V0 ud P-18 y P-19, Módulo de armario empotrado formado por doble puerta abisagrada madera
1,25x2,50

P-18 y P-19, Módulo de armario empotrado formado por doble puerta abisa-
grada madera 1,25x2,50 acabado, Herholz con refuerzo en bisagras y ce-
rradura, con bastidor a tres lados de madera maciza, de espesor 40 mm,
acabado "haya decora" con múltiples láminas de melamina en formato
CPL, garantizando una protección alta contra agresiones externas, incluso
cerco metálico BOS de 2 mm de espesor, galvanizado y con una pintura
de fondo al fuego, frente delantero: 30 mm, frente trasero: 30 mm, tipo de
perfil U, con junta de goma y elemento de recepción de bisagra de 3 dimen-
siones BVX 11000-3D, cerradura de llave, ajuste y colocación, incluso fo-
rrado interior del hueco de armario, baldas, cajoneras y tiradores de acero
inoxidable.

QAC0050 h Camión con grúa de hasta 6 t. 5,8658,620,100
E06BF0020 ud Pta ext vitakola hoja 0,825 m p/acristalar c/metopas 397,25397,251,000
E06AA0020 m Precerco de 11x3,5 cm en pino insigne 30,035,725,250
E06AB0210 m Cerco de 3,5x11 cm en vitakola 99,7619,375,150
E06AC0110 m Tapajuntas de 7x1,5 cm en vitakola 60,315,6910,600
E06K0020 m Junta goma aislam. carpint. madera 5,530,975,700
E39AAA0030 m² Luna 4 mm Planilux 13,2817,700,750
E16ADA0080 ud Bisagra calid media Al 80 mm MN mod 513 16,325,443,000
E16AAA0240 ud Cerrad p int cal med Arrone 45 juego paso, Hoppe 66,2866,281,000
E06K0030 ud Tope de goma. 0,500,501,000
M01B0140 h Oficial carpintero 40,1820,092,000
M01B0150 h Ayudante carpintero 41,3919,032,175
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 15,532,007,767
%CI % Costes Indirectos 23,773,007,922

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 815,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS QUINCE  con NOVENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

D22FEV100 ud P-15, Puert interior fenolico abatible 1,35x2,10m

 P-15, Puert interior fenolico abatible 1,35x2,10m incluso junta de goma co-
mo aislamiento, , herrajes de colgar y de seguridad, tope de goma, ajustes
y colocación.

QAC0050 h Camión con grúa de hasta 6 t. 5,8658,620,100
E06BF0030 ud Pta ext Riga hoja 0,825 m p/acristalar c/metopas 300,47300,471,000
E06AA0020 m Precerco de 11x3,5 cm en pino insigne 5,725,721,000
E06AB0020 m Cerco de 3,5x11 cm en Riga 13,3313,331,000
E06AC0030 m Tapajuntas de 7x1,5 cm en Riga 3,913,911,000
E06K0020 m Junta goma aislam. carpint. madera 5,530,975,700
E39AAA0030 m² Luna 4 mm Planilux 13,2817,700,750
E16ADA0080 ud Bisagra calid media Al 80 mm MN mod 513 16,325,443,000
E16AAA0240 ud Cerrad p int cal med Arrone 45 juego paso, Hoppe 13,2666,280,200
E06K0030 ud Tope de goma. 0,500,501,000
M01B0140 h Oficial carpintero 24,3120,091,210
M01B0150 h Ayudante carpintero 40,3219,032,119
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 8,862,004,428
%CI % Costes Indirectos 13,553,004,517

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 465,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO
con VEINTIDÓS CÉNTIMOS
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D22VA0400 ud P-9, Puerta int 80x210 cm, cerco madera, abatible acab. haya herdorit.

P-9  Puerta de madera para interior, de una hoja abatible de 80x210 cm,
HERHOLZ o equivalente, constituida por hoja de aglomerado perforado,
con cantos solapados de madera maciza, con refuerzo en bisagras y cerra-
dura, de espesor 40 mm, múltiples láminas de melamina en formato CPL,
garantizando una protección alta contra agresiones externas, incluso cerco
de madera de cantos redondos, con recibidores de bisagras acabado "ha-
ya herdorit" con film de celulosa natural impregnada con diferentes resinas,
garantizando una protección media contra agresiones externas, incluso cer-
co de madera de cantos redondos, con recibidores de bisagras especiales,
regulables para bisagras de doble pivote, con rosca fina, recibidores de ce-
rradura con alta seguridad de rotura, tapajuntas de 22 x 67,5 mm, herrajes
de unión necesarios, junta de amortiguación, cerradura de llave, ajuste y
colocación (para espesor de fábrica 140 mm).Incluso rejilla de Ventilación.

QAC0050 h Camión con grúa de hasta 6 t. 5,8658,620,100
E06DB0040 ud Block pta interior 86x211 cm, cerco madera, acab haya herdorit, 408,35408,351,000
E16ABA0120 ud Juego manilla c/escudo 1710RH/273PI/F9 acabado inox, Hoppe 25,9025,901,000
M01B0140 h Oficial carpintero 30,1420,091,500
M01B0150 h Ayudante carpintero 28,5519,031,500
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 9,982,004,988
%CI % Costes Indirectos 15,263,005,088

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 524,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTICUATRO  con
CUATRO CÉNTIMOS

D22VB011M0 ud P-16,y P-16/B Puerta interior fenolico abatible 1,10x2,10m incluso junta

 P-16, Y P16/B Puerta interior fenolico abatible 1,10x2,10m incluso junta de
goma como aislamiento, , herrajes de colgar y de seguridad, tope de go-
ma, ajustes y colocación.

QAC0050 h Camión con grúa de hasta 6 t. 5,8658,620,100
E06BF0020 ud Pta ext vitakola hoja 0,825 m p/acristalar c/metopas 198,63397,250,500
E06AA0020 m Precerco de 11x3,5 cm en pino insigne 5,725,721,000
E06AB0210 m Cerco de 3,5x11 cm en vitakola 19,3719,371,000
E06AC0110 m Tapajuntas de 7x1,5 cm en vitakola 5,695,691,000
E06K0020 m Junta goma aislam. carpint. madera 0,970,971,000
E39AAA0030 m² Luna 4 mm Planilux 13,2817,700,750
E16ADA0080 ud Bisagra calid media Al 80 mm MN mod 513 5,445,441,000
E16AAA0240 ud Cerrad p int cal med Arrone 45 juego paso, Hoppe 66,2866,281,000
E06K0030 ud Tope de goma. 0,500,501,000
M01B0140 h Oficial carpintero 23,1020,091,150
M01B0150 h Ayudante carpintero 20,7419,031,090
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 7,312,003,656
%CI % Costes Indirectos 11,193,003,729

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 384,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
con OCHO CÉNTIMOS

D2315PABB0130 ud Barras de soporte de las duchas de los baños accesibles/adaptados, ocupando la horizontal
mínimo 2 paredes contiguas en esquina

Barras de soporte de las duchas de los baños accesibles/adaptados, ocu-
pando la horizontal mínimo 2 paredes contiguas en esquina y la vertical la
pared más larga y según se indica en la tabla correspondiente.

M01A0010 h Oficial primera 5,8120,090,289
E03RF0011 Barra de soporte duchas 32,2232,221,000
QAC0050 h Camión con grúa de hasta 6 t. 0,0658,620,001
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 0,762,000,381
%CI % Costes Indirectos 1,173,000,389

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 40,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA  con DOS CÉNTIMOS
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D23AAAAV020 ud V-6, Vent fija alum anod color a elegir por DF, de 0,60x5.27 m, ALUCANSA AL-19RPT

V-6, Ventana fija, de aluminio anodizado color a elegir por DF, de 0,40x
5.27 m, con transmitancia térmica de hueco 3,60 W/m²K, constituída por
marco formado por perfiles de 1,5±0,05 mm de espesor y clase 20 (espe-
sor medio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado, SISTEMA ALU-
CANSA AL-19RPT o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1,
con transmitancia térmica de 5,7 W/m²K (según programa Lider, documen-
to reconocido del C.T.E.), ancho del marco (fijo) de 45 mm, con clasificacio-
nes: clase 4, según ensayo de permeabilidad al aire (UNE-EN 1026); clase
9A, según ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN 1027) y clase C5, se-
gún ensayo de resistencia al viento (UNE-EN 12211); con valor de aisla-
miento acústico a ruido aéreo de 36 dB (UNE-EN ISO 10140-2); con doble
acristalamiento formado por dos vidrios monolíticos incoloros con cámara
de aire, de espesor total 6+14+5 mm (cristal+cámara+cristal), con transmi-
tancia térmica de 2,8 W/m²K (según fabricante), incluso precerco de alumi-
nio sistema ALUCANSA, tapajuntas, escuadras, juntas de EPDM, imprima-
ción con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable,
sellado perimetral con masilla de poliuretano y demás accesorios ALUCAN-
SA, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación
y ayudas de albañilería, según C.T.E.

E05AAAA0020 ud Vent fija alum anod color a elegir por DF de 0,70x1,20 m, sist. Al-19RPT
ALUCANSA

764,82764,821,000

E39ACA0060 m² Doble acristalamiento UVA 6+14+6 mm AGLASS 48,9558,270,840
M01B0140 h Oficial carpintero 689,2920,0934,310
M01B0150 h Ayudante carpintero 691,7419,0336,350
M01A0010 h Oficial primera 377,3320,0918,782
QAC0050 h Camión con grúa de hasta 6 t. 5,8658,620,100
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 51,562,0025,780
%CI % Costes Indirectos 78,893,0026,296

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2.708,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS OCHO  con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D23ACAA0V10 ud V-3, Vent 1H oscilob alum anod color a elegir DF de 0,60x1,10 m, ALUCANSA AL-29RPT

 V-3, Ventana de una hoja oscilobatiente de eje vertical, de aluminio anodi-
zado color a elegir por DF, de 0,60x1,10 m, con transmitancia térmica de
hueco 4,30 W/m²K, constituída por marco formado por perfiles de 1,3±0,05
mm de espesor y clase 20 (espesor medio mínimo 20 micras) de espesor
de anodizado, SISTEMA ALUCANSA AL-29RPT o equivalente, con marca-
do CE s/UNE-EN 14351-1, con transmitancia térmica de 5,7 W/m²K (según
programa Lider, documento reconocido del C.T.E.), ancho del marco (fijo)
de 45 mm, con clasificaciones: clase 4, según ensayo de permeabilidad al
aire (UNE-EN 1026); clase 9A, según ensayo de estanqueidad al agua
(UNE-EN 1027) y clase C5, según ensayo de resistencia al viento
(UNE-EN 12211); con valor de aislamiento acústico a ruido aéreo de 35 dB
(UNE-EN ISO 10140-2); con doble acristalamiento formado por dos vidrios
monolíticos incoloros con cámara de aire, de espesor total 6+14+6 mm (vi-
drio laminado de seguridad stadip 3+3/cámara/vidrio laminado de seguri-
dad stadip 3+3), con transmitancia térmica de 2,8 W/m²K (según fabrican-
te), incluso precerco de aluminio sistema ALUCANSA, tapajuntas, herrajes
del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido
sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perime-
tral con masilla de poliuretano y demás accesorios ALUCANSA, recibido
del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de
albañilería, con RPT, según C.T.E.

E05ACAA0010 ud Vent 1H oscilob alum anod color a elegir DF de 0,60x1,10 m, sist. Al-29RPT
ALUCA

165,82165,821,000

E39ACA0051 m2 Doble acristalamiento UVA 6+14+6 mm AGLASS 70,1338,961,800
M01B0140 h Oficial carpintero 60,5720,093,015
M01B0150 h Ayudante carpintero 59,2819,033,115
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M01A0010 h Oficial primera 26,2220,091,305
QAC0050 h Camión con grúa de hasta 6 t. 5,8658,620,100
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 7,762,003,879
%CI % Costes Indirectos 11,873,003,956

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 407,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SIETE  con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

D23ADAAV040 ud V-2, Vent 3H corred alum anod color a elegir DF de 2,40x1,10 m, ALUCANSA AL-19RPT

 V-2, Ventana de tres hojas correderas, de aluminio anodizado color a ele-
gir por DF, de 2,40x1,10 m, con transmitancia térmica de hueco 4,30
W/m²K, constituída por marco formado por perfiles de 1,5±0,05 mm de es-
pesor y clase 20 (espesor medio mínimo 20 micras) de espesor de anodiza-
do, SISTEMA ALUCANSA AL-19RPT o equivalente, con marcado CE
s/UNE-EN 14351-1, con transmitancia térmica de 5,7 W/m²K (según progra-
ma Lider, documento reconocido del C.T.E.), ancho del marco (fijo) de 70
mm, con clasificaciones: clase 3, según ensayo de permeabilidad al aire
(UNE-EN 1026); clase 7A, según ensayo de estanqueidad al agua
(UNE-EN 1027) y clase C5, según ensayo de resistencia al viento
(UNE-EN 12211); con valor de aislamiento acústico a ruido aéreo de 32 dB
(UNE-EN ISO 10140-2); con doble acristalamiento formado por dos vidrios
monolíticos incoloros con cámara de aire, de espesor total 6+6+6 mm (vi-
drio laminado de seguridad stadip 3+3/cámara/vidrio laminado de seguri-
dad stadip 3+3),  con transmitancia térmica de 3,3 W/m²K (según fabrican-
te), incluso precerco de aluminio sistema ALUCANSA, tapajuntas, herrajes
del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido
sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perime-
tral con masilla de poliuretano y demás accesorios ALUCANSA, recibido
del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de
albañilería, con RPT, según C.T.E.

E05ADAA0040 ud Vent 3H corred alum anod color a elegir DF de1,50x1,20 m, sist. Al-19RPT
ALUCAN

434,18434,181,000

E39ACA0021 m2 Doble acristalamiento UVA 6+6+6 mm AGLASS 82,72125,330,660
M01B0140 h Oficial carpintero 193,8720,099,650
M01B0150 h Ayudante carpintero 189,3519,039,950
M01A0010 h Oficial primera 78,6920,093,917
QAC0050 h Camión con grúa de hasta 6 t. 5,8658,620,100
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 19,692,009,847
%CI % Costes Indirectos 30,133,0010,044

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.034,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y CUATRO  con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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D23ADAV0020 ud V-1 y V-1B Vent 2H corred alum anod color a elegir DF de 1,20x1,10 m, ALUCANSA AL-19RPT

 V-1 y V-1B, Ventana de dos hojas correderas, de aluminio anodizado color
a elegir por DF, de 1,20x1,10 m, con transmitancia térmica de hueco 4,30
W/m²K, constituída por marco formado por perfiles de 1,5±0,05 mm de es-
pesor y clase 20 (espesor medio mínimo 20 micras) de espesor de anodiza-
do, SISTEMA ALUCANSA AL-19RPT o equivalente, con marcado CE
s/UNE-EN 14351-1, con transmitancia térmica de 5,7 W/m²K (según progra-
ma Lider, documento reconocido del C.T.E.), ancho del marco (fijo) de 70
mm, con clasificaciones: clase 3, según ensayo de permeabilidad al aire
(UNE-EN 1026); clase 7A, según ensayo de estanqueidad al agua
(UNE-EN 1027) y clase C5, según ensayo de resistencia al viento
(UNE-EN 12211); con valor de aislamiento acústico a ruido aéreo de 32 dB
(UNE-EN ISO 10140-2); con doble acristalamiento formado por dos vidrios
monolíticos incoloros con cámara de aire, de espesor total 6+6+6 mm (vi-
drio laminado de seguridad stadip 3+3/cámara/vidrio laminado de seguri-
dad stadip 3+3), con transmitancia térmica de 3,3 W/m²K (según fabrican-
te), incluso precerco de aluminio sistema ALUCANSA, tapajuntas, herrajes
del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido
sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perime-
tral con masilla de poliuretano y con cerradura multipunto además de acce-
sorios ALUCANSA, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nive-
lado, colocación y ayudas de albañilería, con RPT, según C.T.E.

E05ADAA0020 ud Vent 2H corred alum anod color a elegir DF 1,20x1,00 m, sist. Al-19RPT
ALUCAN

301,50301,501,000

E39ACA0021 m2 Doble acristalamiento UVA 6+6+6 mm AGLASS 150,40125,331,200
M01B0140 h Oficial carpintero 139,0220,096,920
M01B0150 h Ayudante carpintero 124,7419,036,555
M01A0010 h Oficial primera 57,3620,092,855
QAC0050 h Camión con grúa de hasta 6 t. 5,8658,620,100
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 15,582,007,789
%CI % Costes Indirectos 23,833,007,945

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 818,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIECIOCHO  con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

D23DAAA0030 ud P-5 Puerta peatonal 2H abat eje vert alum anod color a elegir DF de1,50x2,50 m,

P-5 Puerta peatonal 2H abatibles eje vert alum anod en color a elegir por
DF de 1,50x2,50 m, ALUCANSA Sistema AL-29RPT  de aluminio anodiza-
do, con transmitancia térmica de hueco 3,7 W/m²K, constituída por marco
formado por perfiles de 1,8±0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor me-
dio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado, SISTEMA ALUCANSA
AL-29RPT o equivalente, con acristalamiento formado por vidrio laminado
de seguridad stadip 8 mm (4+4) incoloro, con marcado CE s/UNE-EN
14351-1, con transmitancia térmica de 5,7 W/m²K (según programa Lider,
documento reconocido del C.T.E.), ancho del marco (fijo) de 125 mm, con
clasificaciones: clase 3, según ensayo de permeabilidad al aire (UNE-EN
1026); clase 9A, según ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN 1027) y
clase C5, según ensayo de resistencia al viento (UNE-EN 12211); con va-
lor de aislamiento acústico a ruido aéreo de 31 dB (UNE-EN ISO 10140-2);
, con transmitancia térmica de 2,8 W/m²K (según fabricante), incluso pre-
cerco de aluminio sistema ALUCANSA, tapajuntas, herrajes del propio sis-
tema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cor-
tes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla
de poliuretano y demás accesorios ALUCANSA, recibido del precerco,
montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería,
según C.T.E.

QAC0050 h Camión con grúa de hasta 6 t. 5,8658,620,100
E05DAAA0030 ud Puerta peatonal 2H abat eje vert alum anod color a elegir de 1,50x2,10 m, 330,38330,381,000
E39ADA0050 m² Stadip 8 mm (4+4) incoloro 174,7655,483,150
M01B0140 h Oficial carpintero 140,6320,097,000
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M01B0150 h Ayudante carpintero 133,2119,037,000
M01A0010 h Oficial primera 50,2320,092,500
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 16,702,008,351
%CI % Costes Indirectos 25,553,008,518

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 877,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE  con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

D23DBAD00V30 ud P-4, Puerta 2H corred elevable alum anod 2,40x2,10 m

P-4, Puerta 2H corred elevable alum anod 2,40x2,10 m, ALUCANSA  de
aluminio anodizado color a elegir por DF, de 2,40x2,10 m, con transmitan-
cia térmica de hueco 3,7 W/m²K, constituída por marco formado por perfi-
les de 1,8±0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor medio mínimo 20 mi-
cras) de espesor de anodizado, SISTEMA ALUCANSA AL-19RPT o equiva-
lente, con acristalamiento formado por vidrio laminado de seguridad stadip
8 mm (4+4) incoloro, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, con transmitan-
cia térmica de 5,7 W/m²K (según programa Lider, documento reconocido
del C.T.E.), ancho del marco (fijo) de 125 mm, con clasificaciones: clase 3,
según ensayo de permeabilidad al aire (UNE-EN 1026); clase 9A, según
ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN 1027) y clase C5, según ensayo
de resistencia al viento (UNE-EN 12211); con valor de aislamiento acústico
a ruido aéreo de 31 dB (UNE-EN ISO 10140-2); , con transmitancia térmica
de 2,8 W/m²K (según fabricante), incluso precerco de aluminio sistema
ALUCANSA, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de
EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en
acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano y demás ac-
cesorios ALUCANSA, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, ni-
velado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.

QAC0050 h Camión con grúa de hasta 6 t. 5,8658,620,100
E05DBAD0030 ud Puerta balconera 2 H corred elevable alum anod color a elegir DF de

2,50x2,20 AL-19RPT
1.637,521.637,521,000

E39ADA0050 m² Stadip 8 mm (4+4) incoloro 305,1455,485,500
M01B0140 h Oficial carpintero 381,7120,0919,000
M01B0150 h Ayudante carpintero 371,0919,0319,500
M01A0010 h Oficial primera 26,2220,091,305
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 54,552,0027,275
%CI % Costes Indirectos 83,463,0027,821

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2.865,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y
CINCO  con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

D23VAAA0040 ud P-1, Puerta peatonal 2H abat eje vert alum anod natural 1,75x2,1 m

P-1 Puerta peatonal de dos hojas abatibles, de aluminio anodizado color a
elegir por la D.F., de 1,75x2,10 m, constituída por marco formado por perfi-
les de 1,3±0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor medio mínimo 20 mi-
cras) de espesor de anodizado, SISTEMA ALUCANSA AL-29RPT o equiva-
lente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, ancho del marco (fijo) de 45
mm, con acristalamiento formado por vidrio laminado de seguridad stadip 8
mm (4+4) incoloro, con transmitancia térmica de 5,7 W/m²K (según fabri-
cante), incluso precerco de aluminio sistema ALUCANSA, tapajuntas, he-
rrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con li-
quido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado pe-
rimetral con masilla de poliuretano y demás accesorios ALUCANSA, recibi-
do del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas
de albañilería, según C.T.E.

QAC0050 h Camión con grúa de hasta 6 t. 5,8658,620,100
E05DAAA0040 ud Puerta peatonal 2H abat eje vert alum anod natural 1,60x2,10 m, 336,51336,511,000
E39ADA0050 m² Stadip 8 mm (4+4) incoloro 186,4155,483,360
M01B0140 h Oficial carpintero 140,6320,097,000
M01B0150 h Ayudante carpintero 138,7319,037,290
M01A0010 h Oficial primera 24,1120,091,200
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 16,652,008,323
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%CI % Costes Indirectos 25,473,008,489

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 874,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO
con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

D23VABB0030 ud P-3 y P-23 Puerta peatonal 2H abat alum anod 1,35x2,50 m

 P-3 y P-23 Puerta peatonal de dos hojas abatibles, de aluminio anodizado
en color a elegir por la D.F., de 1,35x2,50 m, constituída por marco forma-
do por perfiles de 1,5±0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor medio míni-
mo 20 micras) de espesor de anodizado, SISTEMA ALUCANSA AL-29RPT
o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, ancho del marco (fijo)
de 45 mm, transmitancia térmica de 5,7 W/m²K (según fabricante), incluso
precerco de aluminio sistema ALUCANSA, con acristalamiento formado
por vidrio laminado de seguridad stadip 8 mm (4+4) incoloro, tapajuntas,
herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con
liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado
perimetral con masilla de poliuretano y demás accesorios ALUCANSA, reci-
bido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayu-
das de albañilería, según C.T.E.

QAC0050 h Camión con grúa de hasta 6 t. 5,8658,620,100
E05DABB0030 ud Puerta peatonal 2H abat alum anod color a elegir DF de1,50x2,10 m, sist.

Al-29RPT
416,32416,321,000

E39ADA0050 m² Stadip 8 mm (4+4) incoloro 174,7655,483,150
M01B0140 h Oficial carpintero 160,7220,098,000
M01B0150 h Ayudante carpintero 152,2419,038,000
M01A0010 h Oficial primera 23,1020,091,150
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 18,662,009,330
%CI % Costes Indirectos 28,553,009,517

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 980,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA  con VEINTIÚN
CÉNTIMOS

D23VABC0040 ud P-2, Puerta peatonal 2H abat alum anod color a elegir DF de 2,20x2,50 m

 P-2, Puerta peatonal de dos hojas abatibles, de aluminio anodizado color
a elegir por la D.F., de 2,20x2,50 m, constituída por marco formado por per-
files de 1,6±0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor medio mínimo 20 mi-
cras) de espesor de anodizado, SISTEMA ALUCANSA AL-29RPT o equiva-
lente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, ancho del marco (fijo) de 52
mm, cincluso precerco de aluminio sistema ALUCANSA, con acristalamien-
to formado por vidrio laminado de seguridad stadip 8 mm (4+4) incoloro, ta-
pajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, impri-
mación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxida-
ble, sellado perimetral con masilla de poliuretano y demás accesorios ALU-
CANSA, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, coloca-
ción y ayudas de albañilería, según C.T.E.

QAC0050 h Camión con grúa de hasta 6 t. 5,8658,620,100
E05DABC0040 ud Puerta peatonal 2H abat alum anod en color a elegir DF de 2,00x2,10 m, sist.

Al-29RPT
498,26498,261,000

E39ADA0050 m² Stadip 8 mm (4+4) incoloro 233,0255,484,200
M01B0140 h Oficial carpintero 180,8120,099,000
M01B0150 h Ayudante carpintero 177,1719,039,310
M01A0010 h Oficial primera 26,2420,091,306
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 22,432,0011,214
%CI % Costes Indirectos 34,313,0011,438

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.178,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y OCHO  con
DIEZ CÉNTIMOS
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D25AA0V40 ud P-20, Puerta metálica galvanizada dos hojas 1,50x2,40m. abatible, constituida por chapas de
acero galvanizado de e=1,2 mm ensamb

 P-20,Puerta metálica galvanizada dos hojas 1,50x2,40m. abatible, consti-
tuida por chapas de acero galvanizado de e=1,2 mm ensambladas entre sí,
con doble embutición en relieve a 2 caras, lacadas en color blanco, relleno
de poliuretano de alta densidad por inyección, tornillería métrica, 3 bisa-
gras de acero latonado regulables en sus tres ejes y con embellecedores
de nylon y dos bulones antipalanca, con marco de acero galvanizado tipo
CR8 de e=1,5 mm, con garras de acero para fijación a obra y con burlete
de goma perimetral, cerradura de seguridad embutida con cierre a tres pun-
tos laterales, con escudo y manivela con llave en el interior y roseta con lla-
ve de seguridad antitaladro por el exterior, incluyendo rejillas de ventila-
ción, ajuste y colocación.

QAC0050 h Camión con grúa de hasta 6 t. 5,8658,620,100
E04AA0040 ud Pta entr vda acero galv acab. bl. o roble, embut 2 caras cerrad 493,52493,521,000
M01A0010 h Oficial primera 29,1320,091,450
M01A0030 h Peón 27,7619,031,459
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 11,132,005,563
%CI % Costes Indirectos 17,023,005,674

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 584,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO  con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

D25ABV0020 ud P-13, Pta. galv.abatible 1 H, s/vent. med. standard 1000x2100 mm

 P-13, Pta. galv.abatible 1 H, s/vent. med. standard 1000x2100 mmstan-
dard 910x2000 mm (ext. marco) y 38 mm de espesor, formada por hoja
constituida por dos chapas de acero galvanizado de e=0,5 mm, ensambla-
das entre sí sin soldadura, relleno de poliuretano de alta densidad por in-
yección, calada para ventilación superior e inferior, tornillería métrica, 2 bi-
sagras de acero galvanizado de e=2,5 mm de fabricación propia, con mar-
co tipo CS4 de e=1,0 mm, con garras de acero para fijación a obra, cerra-
dura embutida mod. Tesa 4010 con cierre a un punto, manivela y escudo
con bocallave mod. Andreu de nylon negro por ambos lados, incluso ajuste
y colocación

QAC0050 h Camión con grúa de hasta 6 t. 5,8658,620,100
E04ABA0030 ud Pta. met. multiusos 1 H, c/vent. med. standard 910x2000 mm, galv 119,00119,001,000
M01A0010 h Oficial primera 24,1720,091,203
M01A0030 h Peón 23,6019,031,240
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 3,452,001,726
%CI % Costes Indirectos 5,283,001,761

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 181,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN  con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS

D25AVA0070 ud P-14, Pta. galv.abatible 1 H, s/vent. med. standard 1000x2100 mm

P-14, Pta. galv.abatible 1 H, s/vent. med. standard 1000x2100 mm(ext.
marco) y 38 mm de espesor, formada por hoja constituida por dos chapas
de acero galvanizado de e=0,5 mm, ensambladas entre sí sin soldadura, la-
cadas en color blanco, relleno de poliuretano de alta densidad por inyec-
ción, tornillería métrica, 2 bisagras de acero galvanizado de e=2,5 mm de
fabricación propia, con marco tipo CS4 de e=1,0 mm, con garras de acero
para fijación a obra, cerradura embutida mod. Tesa 4010 con cierre a un
punto, manivela y escudo con bocallave mod. Andreu de nylon negro por
ambos lados, incluso ajuste y colocación

QAC0050 h Camión con grúa de hasta 6 t. 5,8658,620,100
E04ABA0330 ud Pta. met. multiusos 1 H, s/vent. med. standard 1010x2000 mm, lac 163,38163,381,000
M01A0010 h Oficial primera 24,1120,091,200
M01A0030 h Peón 22,8419,031,200
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 4,322,002,162
%CI % Costes Indirectos 6,623,002,205
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COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 227,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE  con TRECE
CÉNTIMOS

D25BC0680 ud PG-1 Pta garaje seccional 4000x2600 mm. DIASAN-Breda mod Secura Silver

 PG-1 Puerta seccional DIASAN-Breda serie Secura Silver, modelo Si-
rio-Silver o equivalente, con marcado CE, fabricada en paneles sandwich
Secur-Pan de 495 y 615 por 42mm de espesor, compuestos de dos cha-
pas contrapuestas de acero galvanizado, antipellizco, con aislante en espu-
ma de poliuretano libre de CFC inyectada. Juntas-guarnición de goma
EPDM en todo el contorno, sistema de levantamiento realizado a través de
muelles de torsión helicoidales.Par de paracaídas contra la rotura de los
muelles y par de paracaídas contra la rotura de los cables. Colores están-
dar del panel: exterior blanco C81, interior blanco C21. Soportes no escala-
bles, bisagras de aluminio tamboreada plata, sin tapones y ruedas doble
de tijera permiten la rotación de los paneles. Medidas 4000x2600 mm. in-
cluye motor, central y receptor, fotocélula y dos mandos. Incluye montaje.

M01A0010 h Oficial primera 8,1420,090,405
M01A0030 h Peón 3,9019,030,205
QAC0050 h Camión con grúa de hasta 6 t. 5,8658,620,100
D25FB0030 ud Motor para puerta seccional DIASAN-Breda, uso Industrial. 1.846,131.846,131,000
E04BC1080 ud Pta garaje seccional 4000x4000 mm. DIASAN-Breda mod Secura Silver 2.347,002.347,001,000
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 84,222,0042,110
%CI % Costes Indirectos 128,863,0042,953

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 4.424,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS
VEINTICUATRO  con ONCE CÉNTIMOS

D25H0030 m² R-1 Reja protec. ventana, perfil laminado, barrotes radiales

R-1 Reja de protección de ventana formada por marco de perfil laminado
30x20x1,5 mm, barrotes radiales con centro en esquina (sol) de 20x20x1,5
mm y arco de pletina 20x3, incluso pequeño material, anclajes, mano de
imprimación antioxidante, recibido y colocación.

M01B0010 h Oficial cerrajero 73,4320,093,655
M01B0020 h Ayudante cerrajero 74,5419,033,917
E09EEC0020 m Perfil chapa laminado en caliente 30x20x1,5 8,162,044,000
E09EEB0020 m Perfil chapa laminado en caliente 20x20x1,5 25,442,1212,000
E09ED0010 kg Pletina 20.3 mm 0,301,350,220
E35LAD0160 l Imprim fosfocromatante, Palverol Metal Primer 33,0521,461,540
A02A0010 m³ Mortero 1:3 de cemento 2,37158,160,015
M01A0010 h Oficial primera 14,1620,090,705
M01A0030 h Peón 13,4219,030,705
E09F0020 ud p.p. pequeño material (electrodos, discos) 5,740,1441,000
QAC0050 h Camión con grúa de hasta 6 t. 5,8658,620,100
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 5,132,002,565
%CI % Costes Indirectos 7,853,002,616

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 269,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE  con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

D25H0050 m² R-2 Rejilla ventilación, marco perfil laminado y lamas chapa lisa 1,5 mm

R-2  Rejilla de ventilación formada por marco de perfil laminado 40x20x1,5
mm y lamas plegadas de chapa lisa de 1,5 mm de espesor, incluso peque-
ño material, anclajes, mano de imprimación antioxidante, recibido y coloca-
ción.

M01B0010 h Oficial cerrajero 100,4520,095,000
M01B0020 h Ayudante cerrajero 97,6219,035,130
E09EEC0030 m Perfil chapa laminado en caliente 40x20x1,5 9,682,424,000
E09CA0002 m² Chapa de acero lisa 1,5 mm 26,8213,412,000
E35LAD0160 l Imprim fosfocromatante, Palverol Metal Primer 33,0521,461,540
E09F0020 ud p.p. pequeño material (electrodos, discos) 7,280,1452,000
A02A0010 m³ Mortero 1:3 de cemento 2,37158,160,015
M01A0010 h Oficial primera 14,1620,090,705
M01A0030 h Peón 13,4419,030,706
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QAC0050 h Camión con grúa de hasta 6 t. 5,8658,620,100
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 6,212,003,107
%CI % Costes Indirectos 9,513,003,169

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 326,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISÉIS  con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

D25JB0200 ud P-17 Puerta metálica 1H abatible, 1,00x2,00 m, galvanizada + plastificada Fortinet BETAFENCE

P-17 Puerta metálica de 1 hoja abatible, de 1,00x1,95 m, FORTINET de
BETAFENCE o equivalente, formada por marco exterior de sección cuadra-
da de 40x40 mm, malla Fortinet de cuadrícula 50,8x50,8 mm, soldada al
marco en cara interior, ondulación en cada malla de alambre horizontal, y
postes empotrados de sección circular, capa de cinc y plastificado en po-
liéster, en color verde RAL 6005, con resistencia a la corrosión de 1000 ho-
ras de niebla salina probada según norma UNE-EN-10245-1, incluso cerra-
dura, sistema de cierre y manilla incorporados, bisagras ajustables, p.p. de
accesorios, recibido y colocación.

QAC0050 h Camión con grúa de hasta 6 t. 5,8658,620,100
M01A0010 h Oficial primera 80,6620,094,015
M01A0030 h Peón 61,0919,033,210
E10GB0410 ud Puerta met. 1H abatible, 1,00x2,00 m, galv. + plastif. Fortinet BETAFENCE. 449,97449,971,000
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 11,952,005,976
%CI % Costes Indirectos 18,293,006,095

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 627,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTISIETE  con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

D25JB0220 ud P-21,P-22, P-24 y P-25 Puerta metálica galvanizada dos hojas 2,00x1,35m. abatible, constituida
por chapas de acero galvanizado d

P-21, P-22, P24 y 25 Puerta metálica galvanizada dos hojas 2,00x1,35m.
abatible, constituida por chapas de acero galvanizado de e=1,2 mm ensam-
bladas entre sí, con doble embutición en relieve a 2 caras, lacadas en color
blanco, relleno de poliuretano de alta densidad por inyección, tornillería mé-
trica, 3 bisagras de acero latonado regulables en sus tres ejes y con embe-
llecedores de nylon y dos bulones antipalanca, con marco de acero galvani-
zado tipo CR8 de e=1,5 mm, con garras de acero para fijación a obra y con
burlete de goma perimetral, cerradura de seguridad embutida con cierre a
tres puntos laterales, con escudo y manivela con llave en el interior y rose-
ta con llave de seguridad antitaladro por el exterior, incluyendo rejillas de
ventilación, ajuste y colocación.

M01A0010 h Oficial primera 29,2320,091,455
M01A0030 h Peón 27,7119,031,456
E10GB0440 ud Puerta metálica de 1 hoja abatible, de 2,00x1,35 m, FORTINET de

BETAFENCE o equivalente
493,86493,861,000

QAC0050 h Camión con grúa de hasta 6 t. 5,8658,620,100
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 11,132,005,567
%CI % Costes Indirectos 17,033,005,678

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 584,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO  con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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D27FBA0100 ud P-12 Pta. met. cortaf 1 H, EI2 60 C5, med. nominal 900x2050 mm, panel Formica, Sigma

P-12 Puerta metálica cortafuegos EI2 60 C5, de una hoja abatible, mod.
Sigma de Andreu o equivalente, de medida nominal 900x2050 mm y 69
mm de espesor, formada por hoja constituida por dos chapas de acero gal-
vanizado de e=0,8 mm ensambladas entre sí sin soldadura, revestidas con
dos paneles laminados estratificados de alta presión Formica de 2 mm de
espesor, adheridos a las chapas metálicas con adhesivos especiales y me-
diante perfilería perimetral de acero galvanizado, lacado en color RAL a
elegir por la dirección facultativa, según carta de colores y acabados del fa-
bricante, y núcleo interior de material ignífugo, formado por doble capa de
lana de roca de alta densidad y placa de cartón yeso, tornillería métrica, 3
bisagras con marcado CE de doble pala y regulación en altura, con marco
tipo CS5 de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor (bisagras y marco la-
cados RAL a elegir por D.F.), con burlete de goma incorporado, con garras
de acero para fijación a obra, cerradura embutida con cierre a un punto, es-
cudos metálicos y manivelas resistentes al fuego mod. Tesa Sena, en ace-
ro inoxidable, incluso ajuste y colocación, según C.T.E. DB SI. (No se inclu-
ye el cierrapuertas).

M01A0010 h Oficial primera 31,0420,091,545
M01A0030 h Peón 28,7019,031,508
QAC0050 h Camión con grúa de hasta 6 t. 5,8658,620,100
E26FBA0310 ud Pta cortaf 1 H, EI2 60 C5, med. nominal 0,90x2,05 m, panel Formica, Andreu

Sigma
770,95770,951,000

%MAUX % Medios auxiliares y epi's 16,732,008,366
%CI % Costes Indirectos 25,603,008,533

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 878,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO  con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

D27FBA0110 ud P-11 Pta. met. cortaf 1 H, EI2 60 C5, med. nominal 1000x2050 mm, panel Formica, Sigma

P-11 Puerta metálica cortafuegos EI2 60 C5, de una hoja abatible, mod.
Sigma de Andreu o equivalente, de medida nominal 1000x2050 mm y 69
mm de espesor, formada por hoja constituida por dos chapas de acero gal-
vanizado de e=0,8 mm ensambladas entre sí sin soldadura, revestidas con
dos paneles laminados estratificados de alta presión Formica de 2 mm de
espesor, adheridos a las chapas metálicas con adhesivos especiales y me-
diante perfilería perimetral de acero galvanizado, lacado en color RAL a
elegir por la dirección facultativa, según carta de colores y acabados del fa-
bricante, y núcleo interior de material ignífugo, formado por doble capa de
lana de roca de alta densidad y placa de cartón yeso, tornillería métrica, 3
bisagras con marcado CE de doble pala y regulación en altura, con marco
tipo CS5 de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor (bisagras y marco la-
cados RAL a elegir por D.F.), con burlete de goma incorporado, con garras
de acero para fijación a obra, cerradura embutida con cierre a un punto, es-
cudos metálicos y manivelas resistentes al fuego mod. Tesa Sena, en ace-
ro inoxidable, incluso ajuste y colocación, según C.T.E. DB SI. (No se inclu-
ye el cierrapuertas).

QAC0050 h Camión con grúa de hasta 6 t. 5,8658,620,100
M01A0010 h Oficial primera 31,2020,091,553
M01A0030 h Peón 28,9819,031,523
E26FBA0320 ud Pta cortaf 1 H, EI2 60 C5, med. nominal 1,00x2,05 m, panel Formi 757,34757,341,000
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 16,472,008,234
%CI % Costes Indirectos 25,203,008,399

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 865,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO  con
CINCO CÉNTIMOS
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D28F0050 m² Pintura epoxi de pav. p/garajes, Palverol

Pintura señalización para garajes, plazas de aparcamiento..., de resina
epoxi Palverol o equivalente, color según D.F., aplicada a base de imprima-
ción (diluída al 90%) y dos capas puras de material, incluso preparación
del soporte.

M01A0010 h Oficial primera 2,0120,090,100
M01B0100 h Ayudante pintor 1,9019,030,100
E35HA0090 l Pintura epoxi p/suelos industr/parking, Palverol esmalte epoxy 8,7221,790,400
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 0,252,000,126
%CI % Costes Indirectos 0,393,000,129

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 13,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE  con VEINTISIETE CÉNTIMOS

D28IA0020 m² Pintura para protección hormigon, Copolímero de siloxano/acrilato modificado,marca
PROCOLOR o similar, en base acuosa para obten

Pintura para hormigon, Copolímero de siloxano/acrilato modificado,marca
PROCOLOR o similar, en base acuosa para obtener la máxima penetra-
ción sobre el soporte. Altamente decorativo, resalta la textura unificando el
color a elegior por la D.F. incluso preparación del soporte.

M01A0010 h Oficial primera 2,1920,090,109
M01A0030 h Peón 2,0019,030,105
PRO5HA0060 l Pintura para hormigon, Copolímero de siloxano/acrilato modificado,marca

PROCOLOR o similar en base acuosa para obtener la máxima
18,0425,770,700

%MAUX % Medios auxiliares y epi's 0,442,000,222
%CI % Costes Indirectos 0,683,000,227

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 23,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS  con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

D29HBB0050 ud Plantación de Brassaia a. h=3 m contenedor 120 l

Schefflera actinophylla (Brassaia a.) o similar, de h=3 m, con un mínimo de
3 plantas de esa altura, en contenedor de 120 l, incluso suministro, excava-
ción manual de hoyo de 1,5x1,5x1 m, aporte de tierra vegetal y plantación.

M01A0010 h Oficial primera 0,2020,090,010
M01A0030 h Peón 0,0219,030,001
QAC0010 h Camión grúa 20 t 3,9539,530,100
QAA0020 h Retroexcavadora 72 kW 0,0441,410,001
E30BA0060 ud Schefflera actinophylla (Brassaia a.) h=3 m, mín 3 ud, conten 120 l 2,302,301,000
E30AA0010 m³ Tierra vegetal 2,9214,610,200
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 0,192,000,094
%CI % Costes Indirectos 0,293,000,096

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 9,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE  con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

D29HBC0010 ud Plantación de Acalypha wilkesiana h=40/60 cm conten 4 l

Acalypha wilkesiana de h=40/60 cm, O similar en contenedor de 4 l, inclu-
so suministro, excavación manual de hoyo de 0,40x0,40x0,40 m, aporte de
tierra vegetal y plantación.

M01A0010 h Oficial primera 2,3320,090,116
M01A0030 h Peón 4,4019,030,231
QAC0010 h Camión grúa 20 t 3,9539,530,100
QAA0020 h Retroexcavadora 72 kW 0,0441,410,001
E30BB0010 ud Acalypha wilkesiana h=40/60 cm, contenedor 4 l 3,923,921,000
E30AA0010 m³ Tierra vegetal 0,8814,610,060
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 0,312,000,155
%CI % Costes Indirectos 0,473,000,158

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 16,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS  con TREINTA CÉNTIMOS

D29HBC0020 ud Plantación h=40/60 cm conten 4 l

Ficus microcarpa ( laurel de Indias o similar de h=40/60 cm, en contenedor
de 4 l, incluso suministro, excavación manual de hoyo de 0,40x0,40x0,40
m, aporte de tierra vegetal y plantación.
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M01A0010 h Oficial primera 2,0120,090,100
M01A0030 h Peón 1,9019,030,100
QAA0020 h Retroexcavadora 72 kW 4,1441,410,100
E30BB0020 ud Ficus microcarpa h=40/60 cm, contenedor 4 l 195,00195,001,000
E30AA0010 m³ Tierra vegetal 0,8814,610,060
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 4,082,002,039
%CI % Costes Indirectos 6,243,002,080

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 214,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE  con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

D2PSS20 m Doble pasamanos de tubo 0,05m anclado a pared mediante piezas especiales, a 90 y 70 cm de
alturas.

Doble pasamanos de tubo 0,05m anclado, a  90 y 70 cm de alturas, a pa-
red mediante piezas especiales. lincluso ensamblado de perfiles en inglete,
montaje según instrucciones del fabricante, ajuste, aplomado, nivelado, co-
locación y ayudas de albañilería.

M01A0010 h Oficial primera 10,8520,090,540
M01A0030 h Peón 10,2819,030,540
M01B0010 h Oficial cerrajero 38,3720,091,910
M01B0020 h Ayudante cerrajero 36,3519,031,910
E09EEA0021 m Tubo negro D 2" 13,066,532,000
E35LAD0160 l Imprim fosfocromatante, Palverol Metal Primer 3,0021,460,140
A02A0010 m³ Mortero 1:3 de cemento 2,37158,160,015
QAC0050 h Camión con grúa de hasta 6 t. 5,8658,620,100
E09F0020 ud p.p. pequeño material (electrodos, discos) 7,280,1452,000
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 2,552,001,274
%CI % Costes Indirectos 3,903,001,300

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 133,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES  con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

D2VCA0420 ud P-7, P-8 Puerta de madera para interior, de una hoja abatible de 0.90x2,10 cm, HERHOLZ o
equivalente,

P-7, P-8  Puerta de madera para interior, de una hoja abatible de 0.90x2,10
cm, HERHOLZ o equivalente, constituida por hoja de aglomerado perfora-
do, con cantos solapados de madera maciza, con refuerzo en bisagras y
cerradura, con bastidor a tres lados de madera maciza, de espesor 40
mm,con múltiples láminas de melamina en formato CPL, garantizando una
protección alta contra agresiones externas, incluso cerco de madera de
cantos redondos, con recibidores de bisagras especiales, regulables para
bisagras de doble pivote, acabado "haya herdorit" con film de celulosa natu-
ral impregnada con diferentes resinas, garantizando una protección media
contra agresiones externas, incluso cerco de madera de cantos redondos,
con recibidores de bisagras especiales, regulables para bisagras de doble
pivote, con rosca fina, recibidores de cerradura con alta seguridad de rotu-
ra, tapajuntas de 22 x 67,5 mm, herrajes de unión necesarios, junta de
amortiguación, cerradura de llave, ajuste y colocación (para espesor de fá-
brica 140 mm) Incluso rejilla de Ventilación.

QAC0050 h Camión con grúa de hasta 6 t. 5,8658,620,100
E06DB0080 ud Block pta interior 1,00x210 cm, cerco madera, acab lacado 435,22435,221,000
E16ABA0120 ud Juego manilla c/escudo 1710RH/273PI/F9 acabado inox, Hoppe 25,9025,901,000
M01B0140 h Oficial carpintero 30,2020,091,503
M01B0150 h Ayudante carpintero 27,6119,031,451
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 10,502,005,248
%CI % Costes Indirectos 16,063,005,353

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 551,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y UN  con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

D33A0330 m Perforación de terrenos mediante sonda rotativa

Perforación de terrenos mediante sonda rotativa con toma de testigos.

E12A0350 m Perforación de terrenos mediante sonda rotativa 63,0163,011,000
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 1,262,000,630
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%CI % Costes Indirectos 1,933,000,643

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 66,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS  con VEINTE CÉNTIMOS

D33A0360 ud Ensayo p/determinación índice CBR de un suelo. GEOTECNICO

Ensayo para determinación en laboratorio, del índice CBR de un suelo, se-
gún UNE 103502.GEOTECNICO,incluyendo trabajo de campo, ensayo e in-
formes

E12A0380 ud Ensayo p/determinación índice CBR de un suelo 884,92884,921,000
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 17,702,008,849
%CI % Costes Indirectos 27,083,009,026

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 929,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTINUEVE  con
SETENTA CÉNTIMOS

D33BA0010 ud Ensayo de tracción de barras de acero corrugado

Ensayo de tracción y características geométricas de barras de acero corru-
gado, según UNE-EN ISO 15630-1, UNE 36068 y UNE 36065.

E12BA0010 ud Ensayo de tracción de barras de acero corrugado 56,3356,331,000
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 1,132,000,563
%CI % Costes Indirectos 1,723,000,575

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 59,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE  con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

D33BC0020 ud Ensayo para hormigón fresco, fabric. en obra, transp. y rotura d

Ensayo para hormigón fresco, comprendiendo: fabricación en obra, trans-
porte y rotura de una serie de 4 probetas de hormigón, incluyendo curado y
refrentado de caras, determinación de la consistencia y resistencia a com-
presión, según UNE-EN 12350-1 y 2 y  UNE-EN 12390-2 y 3.

E12BC0025 ud Ensayo para hormigón fresco, fabric. en obra, transp. y rotura d 67,4467,441,000
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 1,352,000,674
%CI % Costes Indirectos 2,063,000,688

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 70,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA  con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

D33CA0020 ud Prueba de servicio de la red de desagües en inst. de fontanería

Prueba de servicio de la red de desagües en la instalación de fontanería,
mediante el llenado y vaciado de las cubetas de los sanitarios y descarga
de todos los aparatos, comprobando la correcta evacuación y ausencia de
embalsamientos.

E12CA0020 ud Prueba de servicio de la red de desagües en inst. de fontanería 69,0069,001,000
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 1,382,000,690
%CI % Costes Indirectos 2,113,000,704

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 72,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS  con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

D33CB0020 ud Prueba de estanqueidad saneamiento vertical, prueba hidráulica

Prueba de estanqueidad del saneamiento vertical por medio de prueba hi-
dráulica (altura máxima 15 m), según CTE DB HS-5.

E12CB0020 ud Prueba de estanqueidad saneamiento vertical, prueba hidráulica 85,0085,001,000
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 1,702,000,850
%CI % Costes Indirectos 2,603,000,867

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 89,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE  con TREINTA
CÉNTIMOS
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D33CC0020 ud Comprobación de cuadros de corte y protección

Comprobación de cuadros de corte y protección (hasta 2 diferenciales y 8
PIA por cuadro).

E12CC0020 ud Comprob. cuadros corte y protección 29,5029,501,000
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 0,592,000,295
%CI % Costes Indirectos 0,903,000,301

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 30,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA  con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

D33D0040 ud Ensayo resistencia a compresión de bloques de hormigón

Ensayo para determinación de la resistencia a compresión de bloques de
hormigón de árido de picón, según UNE-EN 772-1.

E12D0040 ud Ensayo resistencia a compresión de bloques de hormigón 194,00194,001,000
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 3,882,001,940
%CI % Costes Indirectos 5,943,001,979

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 203,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES  con OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

D33E0030 ud Ensayo de resistencia a la abrasión en baldosas cerámicas

Ensayo para determinación de la resistencia a la abrasión superficial de
baldosas cerámicas esmaltadas, según UNE-EN ISO 10545-7 o  resisten-
cia a la abrasión profunda de baldosas cerámicas no esmaltadas, según
UNE-EN ISO 10545-6.

E12E0030 ud Ensayo de resistencia a la abrasión en baldosas cerámicas 164,00164,001,000
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 3,282,001,640
%CI % Costes Indirectos 5,023,001,673

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 172,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS  con TREINTA
CÉNTIMOS

D33F0010 ud Prueba de estanqueidad en áreas impermeabilizadas, cubiertas pla

Prueba de estanqueidad en áreas impermeabilizadas, en cubiertas planas,
mediante inundación, mínimo 24 horas, con inspección visual de la superfi-
cie inundada, según CTE DB HS-1.

E12F0010 ud Prueba de estanqueidad en áreas impermeabilizadas, cubiertas pla 101,16101,161,000
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 2,022,001,012
%CI % Costes Indirectos 3,103,001,032

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 106,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS  con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

D33G0010 ud Ensayo p/determinación de espesor de pintura sobre mortero/yeso

Ensayo para determinación del espesor de capa de pintura sobre mortero,
yeso o similar, por medios ópticos o rayado, según UNE-EN ISO 2808.

E12G0010 ud Ensayo p/determinación de espesor de pintura sobre mortero/yeso 31,5031,501,000
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 0,632,000,315
%CI % Costes Indirectos 0,963,000,321

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 33,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES  con NUEVE CÉNTIMOS

D33I0010 ud Prueba de escorrentía (permeabilidad) en fachadas

Prueba de escorrentía (permeabilidad) en fachadas, en tramos de 3 m de
longitud, según procedimiento interno, comprobando filtraciones al interior.

E12I0010 ud Prueba de escorrentía (permeabilidad) en fachadas 99,0099,001,000
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 1,982,000,990
%CI % Costes Indirectos 3,033,001,010

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 104,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO  con UN CÉNTIMOS
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D34R56 ud Ud de Cocina en viviendas. Mobiliario cocina vivienda de la marca EBANO compuesta por: 5
muebles H:60 cms., mueble columna horno

Ud de Cocina en viviendas. Mobiliario cocina vivienda de la marca EBANO
compuesta por: 5 muebles H:60 cms., mueble columna horno, mueble co-
lumna microondas, mueble bajo H:70 cms, mueble bajo H:55,5 cms. provis-
to de ruedas, 2 muebles bajos H:70 cms., frentes fijos zona fregadero, fren-
tes fijos zona placa, frentes fijos zona frigorífico, mueble bajo cubertero
H:70 cms., 5 costados columna, zócalo aluminio H:10 cms., 18 tiradores ti-
po asa, embellecedor de aluminio y 4 regletas bajas. Electrodomésticos
marca MIDEA o equivalente, compuestos por: 1 nevera doble puerta tipo si-
de by side nofrost modelo MDRS710FGF02G, 1 horno multifunción pirolíti-
co modelo MCO6072PPA1, 1 microondas 20 l modelo MCM1208GDIP, 1
placa de inducción modelo MCIF7242H2CC, 1 campana extracción 70
cms. cristal blanco de MIDEA con filtro de carbón activado modelo
MH60A3200W-ES y 1 conjunto de fregadero de acero inoxidable bajo enci-
mera marca TEKA Be Plus con grifo de maneta larga marca TEKA modelo
Med 913 cromo. Encimera cerámica marca LAMINAM grosor 12 mm con
hueco pulido para fregadero bajo encimera y petos mismo material de H:10
cms. Incluso transporte, montaje, pequeño material, ayudas de albañilería,
electricidad, fontanería y desagües, totalmente acabada y puesta en funcio-
namiento. Todo ello según oferta comercial que se incluye en los anexos.

M01A0030 h Peón 380,6019,0320,000
M01A0010 h Oficial primera 401,8020,0920,000
QAC0050 h Camión con grúa de hasta 6 t. 0,0658,620,001
A010CC0009 ud Mueble alto H:60 cm 462,7092,545,000
A010CC0010 ud Mueble columna horno 52,3652,361,000
A010CC0011 ud Mueble columna microondas 52,3652,361,000
A010CC0012 ud Mueble bajo H:70 cm 167,3455,783,000
A010CC0013 ud Mueble bajo H:55 cm con ruedas 78,1278,121,000
A010CC0015 m2 Frentes fijos 73,2048,801,500
A010CC0016 ud Mueble bajo cubertero H:70 cm 74,5674,561,000
A010CC0017 m Zócalo aluminio altura 10 cm 160,9623,676,800
A010CC0018 ud Tiradores con asa 224,6412,4818,000
A010CC0019 ud Nevera doble puerta 957,85957,851,000
A010CC0020 ud Horno multifunción pirolítico 784,21784,211,000
A010CC0021 ud Microondas 162,61162,611,000
A010CC0022 ud Placa de inducción 698,35698,351,000
A010CC0023 ud Campana de extracción 267,48267,481,000
A010CC0024 ud Conjunto fregadero más grifo monomando 147,15147,151,000
A010CC0025 m Encimera cerámica 2.848,15662,364,300
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 159,892,0079,945
%CI % Costes Indirectos 244,633,0081,544

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 8.399,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE  con DOS CÉNTIMOS

D37A0010 m³ Clasificación en obra de residuos de la construcción

Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en
fracciones según Real Decreto 105/2008, con medios manuales.

EMO003 h Peón ordinario 0,9519,030,050
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 0,022,000,010
%CI % Costes Indirectos 0,033,000,010

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN

D37B0060 m³ Transporte residuos a instalac. autorizada 20 km.

Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de residuos
(Consejería de Medio Ambiente), con camión de 15 t, con un recorrido has-
ta 20 km.

QAB0030 h Camión basculante 15 t 12,6538,320,330
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 0,262,000,130
%CI % Costes Indirectos 0,383,000,127

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 13,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE  con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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D37CA0010 t Coste vertido de tierras y piedras a instalación de valorización

Entrega de tierras y piedras sin sustancias peligrosas (tasa vertido), con có-
digo 170504 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Or-
den MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de
Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según
RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

E41CA0050 t Tasa gestor autorizado tierras y piedras sin contaminar, LER 170504 5,255,251,000
%CI % Costes Indirectos 0,163,000,053

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 5,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO  con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

D37CB0010 t Coste entrega residuos de hormigón a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de hormigón limpios (tasa vertido), con códi-
go 170101 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Me-
dio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD
105/2008 y la Ley 22/2011.

E41CA0010 t Tasa gestor aut. valorización residuos hormigón, LER 170101 15,0015,001,000
%CI % Costes Indirectos 0,453,000,150

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 15,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE  con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

D37CC0020 t Coste entrega residuos de mezclas bituminosas a instalación de v

Coste de entrega de residuos de mezclas bituminosas sin contenido en al-
quitrán de hulla (tasa vertido), con código 170302 según la Lista Europea
de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de resi-
duos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones
de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

E41CA0090 t Tasa gestor aut. valorización resid. mez. bitum. asfalto sin cont. en hulla, LER
170302

14,0014,001,000

%CI % Costes Indirectos 0,423,000,140

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 14,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE  con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

D37CC0040 t Coste entrega residuos vegetales o biodegradables a instalación

Coste de entrega de residuos de vegetales o biodegradables (tasa vertido),
con código 200201 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada
por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Conseje-
ría de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, se-
gún RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

E41CA0110 t Tasa gestor aut. valorización residuos biodegradables, LER 20020 7,537,531,000
%CI % Costes Indirectos 0,233,000,075

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 7,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE  con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

D37CC0045 t Coste entrega residuos sólidos urbanos y/o escombros mezclados con RSU a instalación

Coste de entrega de residuos sólidos urbanos y/o escombros mezclados
con residuos sólidos urbanos, con código 200301 según la Lista Europea
de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de resi-
duos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones
de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

E41CA0015 t Tasa gestor aut. valorización residuos urbanos 252,00252,001,000
%CI % Costes Indirectos 7,563,002,520

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 259,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE  con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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D37CC0050 t Coste entrega residuos de vidrio a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de vidrio (tasa vertido), con código 170202
según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Me-
dio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD
105/2008 y la Ley 22/2011.

E41CA0120 t Tasa gestor aut. valorización residuos vidrio, LER 170202 35,0035,001,000
%CI % Costes Indirectos 1,053,000,350

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 36,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS  con CINCO CÉNTIMOS

D37CC0060 t Coste entrega residuos de madera a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de madera (tasa vertido), con código 170201
según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Me-
dio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD
105/2008 y la Ley 22/2011.

E41CA0130 t Tasa gestor aut. valorización residuos madera, LER 170201 260,00260,001,000
%CI % Costes Indirectos 7,803,002,600

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 267,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE  con
OCHENTA CÉNTIMOS

D37CC0070 t Coste entrega residuos de plástico a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de plástico (tasa vertido), con código 170203
según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Me-
dio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD
105/2008 y la Ley 22/2011.

E41CA0140 t Tasa gestor aut. valorización residuos plástico, LER 170203 750,00750,001,000
%CI % Costes Indirectos 22,503,007,500

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 772,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y DOS  con
CINCUENTA CÉNTIMOS

D37CC0080 t Coste entrega residuos de papel y cartón a instalación de valori

Coste de entrega de residuos de papel y cartón (tasa vertido), con código
200101 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Me-
dio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD
105/2008 y la Ley 22/2011.

E41CA0150 t Tasa gestor aut. valorización residuos papel y cartón, LER 20010 550,00550,001,000
%CI % Costes Indirectos 16,503,005,500

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 566,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y SEIS  con
CINCUENTA CÉNTIMOS

D37CC0090 t Coste entrega residuos de hierro y acero, a instalación de valor

Coste de entrega de residuos de hierro y acero (tasa vertido cero, abona-
ble por el gestor de residuos), con código 170405 según la Lista Europea
de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de resi-
duos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones
de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

E41CA0160 t Tasa gestor aut. valorización residuos hierro y acero, LER 17040 0,100,101,000
%CI % Costes Indirectos 0,003,000,001

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 0,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO  con DIEZ CÉNTIMOS
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DBR25IA0010 m Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 90 cm de altura, con bastidor
sencillo, formado por barandal supe

Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 90 cm de
altura, con bastidor sencillo, formado por barandal superior diámetro 50
mm, que hace de pasamanos, y barandal inferior de diámetro 40 mm y 70
cm de altura; montantes verticales de 80x40x2 mm dispuestos cada 120
cm y barrotes verticales de 20x20x1 mm, colocados cada 12 cm y solda-
dos entre sí. Incluso p/p de patas de agarre, fijación mediante atornillado
en obra de fábrica con tacos y tornillos de acero. Elaborada en taller y mon-
tada en obra.

M01A0010 h Oficial primera 10,8520,090,540
M01A0030 h Peón 10,2819,030,540
M01B0010 h Oficial cerrajero 76,3420,093,800
M01B0020 h Ayudante cerrajero 71,3619,033,750
E09EEA0040 m Tubo negro D 1 1/2 " 7,354,901,500
E09EEA0010 m Tubo negro D 1/2" 7,961,994,000
E09EEA0020 m Tubo negro D 3/4 " 8,462,823,000
E35LAD0160 l Imprim fosfocromatante, Palverol Metal Primer 33,0521,461,540
A02A0010 m³ Mortero 1:3 de cemento 2,37158,160,015
E09F0020 ud p.p. pequeño material (electrodos, discos) 7,280,1452,000
QAC0050 h Camión con grúa de hasta 6 t. 5,8658,620,100
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 4,822,002,412
%CI % Costes Indirectos 7,383,002,460

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 253,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES  con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

DD28AAA0020 m² Pintura plástica mate, int., Feliplast 2021, PALCANARIAS

Pintura plástica a base copolímeros acrílicos, para interior, Feliplast 2021
de PALCANARIAS o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado
a 2 manos, color blanco mate.

M01B0090 h Oficial pintor 3,1120,090,155
M01B0100 h Ayudante pintor 2,8519,030,150
E35AA0120 l Pintura plást int, blanco mate, Feliplast 20.21 3,3410,110,330
E35LAD0170 Imprimación acrílica, reguladora de la absorción, permeable al vapor de agua

y resistente a los álcalis, para aplicar con brocha
0,226,780,033

E31CD0020 ud Andamio para interiores horizontales. 0,0436,060,001
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 0,192,000,096
%CI % Costes Indirectos 0,293,000,098

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 10,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ  con CUATRO CÉNTIMOS

DD28BA0010 m² Pintura látex acrovinílica mate, ext, Pinoplast Extra, PALCANARI

Pintura a base copolímeros acrílicos  exterior, estable frente a la luz, Pino-
plast Extra de PALCANARIAS o equivalente, i/imprimación, lijado y empas-
te, acabado a 2 manos, colores.

M01B0090 h Oficial pintor 2,5520,090,127
M01B0100 h Ayudante pintor 2,4219,030,127
E35AB0150 l Pintura acrílica bl mate p/int/ext, Pinoplast Extra 2,537,670,330
E35LAD0170 Imprimación acrílica, reguladora de la absorción, permeable al vapor de agua

y resistente a los álcalis, para aplicar con brocha
0,226,780,033

E31CD0030 ud Andamio para interiores verticales. 0,1631,300,005
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 0,162,000,079
%CI % Costes Indirectos 0,243,000,080

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 8,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO  con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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DFE34FGVWQE ud Cocina Taller. Mobiliario y equipamiento cocina profesional compuesta por: 1 armario para
mantenimiento de congelados INFRICO mo

Cocina Taller. Mobiliario y equipamiento cocina profesional compuesta por:
1 armario para mantenimiento de congelados INFRICO modelo agb1302 bt
dimensiones: 1385x794x1989, 2 carros de servicio en acero FRICOSMOS
código 076002 con dos estantes dimensiones: 835x535x975, 2 módulos
rectos de estantería de aluminio y polietileno DOCRILUC ref. l616 con 4 ni-
veles de estantes, dimensiones: 2125 mm de largo x 500 mm de fondo x
1670 mm de altura, 1 contenedor de reciclaje vertical FRICOSMOS código
081440 dimensiones: 370x505x2010, 1 mesa refrigerada DOCRILUC mo-
delo bmr-150 dimensiones: 1495x600x850, 1 cortadora de fiambres SAM-
MIC modelo gc-275 230/50/1, 1 estante en acero ERATOS modelo
eml25-140 dimensiones: 1400x250, 1 estante en acero ERATOS modelo
eml40-140 dimensiones: 1400x400, 1 lavavajillas COLGED modelo steel
tech 36, 2 estantes en acero sobre lavavajillas dimensiones: 600x400, 1 fre-
gadero ERATOS modelo fg-147/101-i + bastidor modelo bdd-147 dimensio-
nes cubeta 600x500x300 +1 hueco desbarazado, 1 grifo ducha dos aguas
sobremesa monomando codo FRICOSMOS codigo 463062, 1 esterilizador
de cuchillos mediante ozono para adosar FRICOSMOS código 040472 di-
mensiones: 380x90x420, 1 separador en acero AISI 304 dimensiones:
30x700x1500, 1 mesa en acero AISI 304 con estante inferior dimensiones:
400x650x850, 1 campana mural en acero AISI 304 con filtros de lamas y
bandeja recoge-grasas dimensiones: 3700x900, 1 fry-top a gas SAVEMAH
modelo SV 657 ftrg + base modelo sv 657 b placa 2/3 lisa 1/3 ranurado di-
mensiones: 700x650x850, 1 estante de tubo en acero AISI 304 bajo cam-
pana dimensiones: 3500x400, 1 cocina a gas SAVEMAH modelo SV 657
plg 4 fuegos + soporte modelo SV 657 b dimensiones: 700x650x850, 1 me-
sa en acero AISI 304 con estante inferior dimensiones: 300x650x850, 1 frei-
dora a gas SAVEMAH modelo SV 657 frg + base modelo sv 657 b 2 cubas
de 8+8 litros dimensiones: 700x650x850, 1 mesa en acero AISI 304 con es-
tante inferior dimensiones: 300x650x850, 1 horno eléctrico DISTFORM MY-
CHEF modelo compact evolution 6 gn 2/3 dimensiones: 520x623x662, 1
MYCARE cleanduo cubo de 50 pastillas MYCHEF, 1 kit descalcificador MY-
CHEF, base para horno, 1 mesa en acero AISI 304 con estante inferior di-
mensiones: 400x650x850, dimensiones: 1385x794x1989, 1 armario refrige-
rado INFRICO modelo agb1302 dimensiones: 1385x794x1989, 1 mesa ca-
liente mural ERATOS modelo mca70-120m dimensiones: 1200x700x850, 1
estante en acero AISI 304 sobre mesa caliente dimensiones: 1200x300, 1
lavamanos con pulsador de pie, dispensador de toallas y dispensador de ja-
bón, incluye papelera frontal FRICOSMOS código 061414 dimensiones:
450x450x850/1250, 1 mesa de trabajo en acero AISI 304 con estante bajo
y espacio libre para lavamanos dimensiones: 2000x600x900, 1 estante en
acero AISI 304 sobre mesa dimensiones: 1500x300, tabla de troceo de
400x300x20 color blanco FRICOSMOS código 431318, 1 mesa de trabajo
en acero AISI 304 con estante bajo dimensiones: 2000x600x900, 1 estante
en acero AISI 304 sobre mesa anterior dimensiones: 2000x300, 1 portacu-
chillos de imán FRICOSMOS 041602, 1 mesa de trabajo en acero AISI 304
con estante intermedio, incluye panera de dimensiones: 1400x600x900, 1
estante en acero AISI 304 sobre mesa anterior dimensiones: 1400x300, 1
fregadero en acero ERATOS modelo fg-66/10 + bastidor modelo bad-66 di-
mensiones cuba: 500x400x250 dimensiones: 600x600x850, 1 grifo mono-
mando sobremesa de codo dos aguas FRICOSMOS código 463214, 1 me-
sa de trabajo en acero AISI 304 con estante bajo dimensiones:
2000x600x900, 1 estante en acero AISI 304 sobre mesa anterior dimensio-
nes: 2000x300. Incluso transporte, montaje, pequeño material, ayudas de
albañilería, electricidad, fontanería y desagües, totalmente acabada y pues-
ta en funcionamiento. Todo ello según oferta comercial que se incluye en
los anexos.
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COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 48.164,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO
SESENTA Y CUATRO  con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

DFGERT445 ud Lavandería Taller. Mobiliario y equipamiento lavandería profesional compuesta por: 3 carros de
recogida de ropa sucia FRICOSMOS,

Lavandería Taller. Mobiliario y equipamiento lavandería profesional com-
puesta por: 3 carros de recogida de ropa sucia FRICOSMOS, dimensiones
750X550X560, 1 fregadero en acero ERATOS modelo PG-107-10 bastidor
modelo BAD-107 dimensiones cuba: 800x500x350, 1 grifo ducha sobreme-
sa dos aguas monomando codo FRICOSMOS 463032, 1 mesa separación
de prendas a lavar en acero Aisi 304 dimensiones 2000x700x900, 1 lavado-
ra FAGOR modelo LA-11 TP2 E 380-415V 3N 50/60HZ, Secadora FAGOR
modelo SR-11 M E 400V 3N 50Hz, Mesa en acero AISI 304 de recogida y
clasificación de prendas secas con estante intermedio dimensiones:
2000X700X900, generador de vapor FAGOR modelo Beta 3 230V 1N
50/60Hz, mesa en acero AISI 304 de clasificación y almacenamiento con
estante intermedio, dimensiones: 2000X700X900. Incluso transporte, mon-
taje, pequeño material, ayudas de albañilería, electricidad, fontanería y de-
sagües, totalmente acabada y puesta en funcionamiento. Todo ello según
oferta comercial que se incluye en los anexos.

M01A0030 h Peón 380,6019,0320,000
M01A0010 h Oficial primera 401,8020,0920,000
QAC0050 h Camión con grúa de hasta 6 t. 0,0658,620,001
A010LV00010 ud carros de recogida de ropa sucia FRICOSMOS 2.356,41785,473,000
A010LV0020 ud 1 fregadero en acero ERATOS modelo PG-107-10 1.458,411.458,411,000
A010LV0030 ud grifo ducha sobremesa dos aguas monomando codo FRICOSMOS 667,21667,211,000
A010LV0040 ud mesa acero inoxidable 2000*700*900 mm 1.975,56658,523,000
A010LV0050 ud lavadora FAGOR modelo LA-11 TP2 6.215,366.215,361,000
A010LV0060 ud Secadora FAGOR modelo SR-11 5.124,805.124,801,000
A010LV0070 ud generador de vapor FAGOR modelo Beta 3 766,47766,471,000
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 386,932,00193,467
%CI % Costes Indirectos 592,013,00197,336

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 20.325,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL TRESCIENTOS
VEINTICINCO  con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

DIN5BB0020 m Pieza especial Dintel distribuidor talleres de Hormigon armado, HA-25/B/20/XC2, armado con
100 kg/m³ de acero B 500 SD incluso e

Pieza especial Dintel distribuidor talleres, de Hormigon armado,
HA-25/B/20/XC2, armado con 100 kg/m³ de acero B 500 SD, incluso elabo-
ración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado, desencofra-
do, vertido, vibrado y curado, s/Código Técnicoy C.T.E. DB SE.

M01A0010 h Oficial primera 6,0320,090,300
M01A0030 h Peón 5,7119,030,300
QAC0050 h Camión con grúa de hasta 6 t. 5,8658,620,100
E01HCB0040 m³ Horm prep HA-25/B/20/XC2 9,38125,000,075
E01AA0020 kg Acero corrugado B 500 SD 1,581,501,050
E09A0010 kg Alambre de atar de 1,2 mm 0,021,130,020
QBA0010 h Vibrador eléctrico 3,456,900,500
E01E0010 m³ Agua 0,131,460,090
E13DA0040 ud Separ. plást. arm. horiz. D=12-20 r 40 mm 2,200,1022,000
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 0,692,000,344
%CI % Costes Indirectos 1,053,000,351

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 36,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS  con DIEZ CÉNTIMOS
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DRD23GA0070 ud Mosquitera fija de 4,00 m de anchura y 0,80 m de altura, formada por marco de perfiles de
aluminio anodizado, tela de hilos de p

Mosquitera fija de 4,00 m de anchura y 0,80 m de altura, formada por mar-
co de perfiles de aluminio anodizado, tela de hilos de poliéster, accesorios
y complementos, colocada con fijaciones mecánicas en la cara exterior de
la carpintería. Incluso sellado perimetral de juntas por medio de un cordón
de silicona neutra.

M01B0010 h Oficial cerrajero 27,3220,091,360
M01B0020 h Ayudante cerrajero 25,8819,031,360
E09EEA0021 m Tubo negro D 2" 13,716,532,100
E09EEA0022 m2 Mosquitera fija, formada por marco de perfiles de aluminio anodizado 17,9817,121,050
QAC0050 h Camión con grúa de hasta 6 t. 5,8658,620,100
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 1,822,000,908
%CI % Costes Indirectos 2,783,000,926

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 95,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO  con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

DW23ADAC0010 ud V-5 ent 2H corred alum anod color a elegir por DF, de 2,00x0,80 m, ALUCANSA AL-19RPT, acrist.
6+14+6

V-5 Ventana de dos hojas correderas, de aluminio anodizado color a elegir
por DF, de 2,00x0,80 m, con transmitancia térmica de hueco 3,90 W/m²K,
constituída por marco formado por perfiles de 1,6±0,05 mm de espesor y
clase 20 (espesor medio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado, SIS-
TEMA ALUCANSA AL-19RPT o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN
14351-1, con transmitancia térmica de 5,7 W/m²K (según programa Lider,
documento reconocido del C.T.E.), ancho del marco (fijo) de 103 mm, con
clasificaciones: clase 3, según ensayo de permeabilidad al aire (UNE-EN
1026); clase 7A, según ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN 1027) y
clase C5, según ensayo de resistencia al viento (UNE-EN 12211); con va-
lor de aislamiento acústico a ruido aéreo de 32 dB (UNE-EN ISO 10140-2);
con doble acristalamiento formado por dos vidrios monolíticos incoloros
con cámara de aire, de espesor total 6+14+6 mm (vidrio laminado de segu-
ridad stadip 3+3/cámara/vidrio laminado de seguridad stadip 3+3), con
transmitancia térmica de 2,8 W/m²K (según fabricante), incluso precerco
de aluminio sistema ALUCANSA, tapajuntas, herrajes del propio sistema,
escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y
taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de po-
liuretano y demás accesorios ALUCANSA, recibido del precerco, montaje,
ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, con RTP,
según C.T.E.

W05ADAC0010 ud Vent 2H corred alum a elegir por DF de 2,00x0,80 m, sist. Al-19RPT
ALUCANSA, completa.

281,34281,341,000

E39ACA0060 m² Doble acristalamiento UVA 6+14+6 mm AGLASS 139,8558,272,400
M01B0140 h Oficial carpintero 118,5320,095,900
M01B0150 h Ayudante carpintero 113,2319,035,950
M01A0010 h Oficial primera 26,3420,091,311
QAC0050 h Camión con grúa de hasta 6 t. 5,8658,620,100
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 13,702,006,852
%CI % Costes Indirectos 20,973,006,989

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 719,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECINUEVE  con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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DW2ADA0040 ud PV-1 Puerta peatonal 2H abat eje vert alum anodizado 2,60x4,52 m, ALUCANSA AL-29

PV-1 Puerta peatonal 2H abat eje vert alum anodizado color a elegir por
DF, de  2,60x4,52 m, ALUCANSA AL-29, acrist. 4+4 constituída por marco
formado por perfiles de 1,3±0,05 mm de espesor y 80 micras de espesor
mínimo de lacado, SISTEMA ALUCANSA AL-29 o equivalente, con marca-
do CE s/UNE-EN 14351-1, ancho del marco (fijo) de 45 mm, con acristala-
miento formado por vidrio laminado de seguridad stadip (4+4) incoloro, con
transmitancia térmica de 5,7 W/m²K (según fabricante), incluso precerco
de aluminio sistema ALUCANSA, tapajuntas, herrajes del propio sistema,
escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y
taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de po-
liuretano y demás accesorios ALUCANSA, recibido del precerco, montaje,
ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según
C.T.E.

PS15DADA0040 ud PV-1 Puerta peatonal 2H abat eje vert alum anodizado 2,60x4,52 m,
ALUCANSA AL-29RPT, acrist. 4+4

1.774,681.774,681,000

E39ADA0050 m² Stadip 8 mm (4+4) incoloro 186,4155,483,360
M01B0140 h Oficial carpintero 472,1220,0923,500
M01B0150 h Ayudante carpintero 438,6419,0323,050
M01A0010 h Oficial primera 86,6320,094,312
QAC0050 h Camión con grúa de hasta 6 t. 5,8658,620,100
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 59,292,0029,643
%CI % Costes Indirectos 90,713,0030,236

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 3.114,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO CATORCE  con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E02D0040 m³ Relleno medios mecánicos con gravas seleccionadas compactado por capas de 30 cm, al 95%
del Proctor modificado, incluso regado y

Relleno medios mecánicos con gravas seleccionadas compactado por ca-
pas de 30 cm, al 95% del Proctor modificado, incluso regado y refino de ta-
lud.

M01A0030 h Peón 0,2519,030,013
QAA0070 h Pala cargadora sobre neumáticos, 96 kW 0,9236,680,025
QAA0160 h Compactador de suelo 62 kW 1,2435,420,035
QAF0010 h Camión caja fija con cisterna/agua de 10 t 0,4140,500,010
EA01CB0060 m³ Arido machaqueo entre 8- 160 mm 18,6318,631,000
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 0,432,000,215
%CI % Costes Indirectos 0,663,000,219

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 22,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS  con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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E05AF0010 m² Encofrado y desencofrado recto o curvo en cimentaciones o laterales de losa.

Encofrado y desencofrado recto o curvo en soleras y cimentaciones o en
encofrados laterales de losas, colocado a cualquier profundidad o altura, in-
cluso parte proporcional de transporte a obra de paneles de encofrado, al-
quiler durante la obra y retirada de los paneles de la obra, incluso coloca-
ción de berenjenos, desencofrado, aplicación si procede de algún producto
desencofrante homologado y certificado por el código estructural
RD-470/2021 y limpieza y materiales auxiliares y accesorios necesarios así
como puntales, durmientes con vigas de madera, tanto en extremo supe-
rior como inferior, tirantes, barras diwidag y sus tubos de plástico estriado
con sus conos en los extremos, tapones e incluso sellado de agujeros de
los pasadores y tirantes una vez producido el desencofrado, tapes para jun-
tas de contracción y dilatación, incluso utilización de camión grúa en todo
momento, incluso precauciones y sobrecostes que haya que tener por reali-
zación de trabajos nocturnos (incluyendo señalización, balizamiento, ilumi-
nación, grupo electrógeno en caso de ser necesario).

M01A0010 h Oficial primera 5,0220,090,250
M01A0030 h Peón 4,7619,030,250
QAC0050 h Camión con grúa de hasta 6 t. 5,8658,620,100
E31AB0050 ud Puntal metál 3 m (50 puestas) 0,660,332,000
U03065 m2 Tablero encofrar 25 mm. 8 pos 5,635,631,000
E01MA0020 kg Clavos 2" 0,020,970,020
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 0,442,000,220
%CI % Costes Indirectos 0,673,000,224

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 23,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS  con SEIS CÉNTIMOS

FSDER0050 ud Felpudo técnico de aluminio de la marca VIESMAT o equivalente compuesto por perfiles de
aluminio de alta resistencia unidos por

Felpudo técnico de aluminio de la marca VIESMAT o equivalente compues-
to por perfiles de aluminio de alta resistencia unidos por cable de acero ino-
xidable y separados por anillos intermedios de caucho, modelo Clean de
caucho estriado, encastrado en marco de aluminio formado por perfil de re-
ferencia 2018C de 17x17x1,5 mm con unas medidas de 160x50cm incluso
soportes de fijación y tornillos, totalmente instalado.

M01A0030 h Peón 12,3119,030,647
QAC0050 h Camión con grúa de hasta 6 t. 0,5958,620,010
LKGA0021 ud Felpudo técnico de aluminio 232,80232,801,000
LKGA0020 ud Señelética informativa mediante cartelería de metacrilato, en señalización de

puertas de acceso del edificio, placas de 15x30 cm
30,9030,901,000

%MAUX % Medios auxiliares y epi's 5,532,002,766
%CI % Costes Indirectos 8,463,002,821

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 290,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA  con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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GST2BD0010 m² Aplacado con piezas de gres CHROMA PLURAL extrusionado esmaltado, de matriz con bordes
redondeados y corte rectificado, esmaltad

Aplacado con piezas de gres CHROMA PLURAL extrusionado esmaltado,
de matriz con bordes redondeados y corte rectificado, esmaltado, de pro-
ducción alemana de la serie CHROMA-PLURAL® de Agrob Buchtal, produ-
cido según DIN EN 14411 grupo AI, con dimensiones reales de 119 x 244
mm con un grosor de 6 mm y dimensiones nominales de 125 x 250 con un
grosor de 6 mm, para formar un sistema de colocación con juntas de 6
mm, con tratamiento de autolimpieza HT®, auto oxigenado en contacto
con agua y luz, tanto artificial como natural, con dorso formado por finos
rasguños en relieve para facilitar la adhesión a la superficie de colocación,
compuesto por una mezcla muy fina a base de caolín, feldespatos y arci-
llas preciosas cocidas a una temperatura de 1250 ° C incombustible y lue-
go ignífuga con un color estable a la luz y los rayos ultravioleta, con una re-
sistencia a la flexión EN 100 de 32 N / mm2, absorción de agua a EN 99 de
0.7%, escala EN de Mohs EN 101 de 5/6, resistencia al grupo de abrasión
profunda 4, coeficiente de expansión térmica hasta 100 ° C EN 103 de 5.2
* 10-6K-1, resistencia a los cambios térmicos EN 104 garantizada, resisten-
cia a las heladas EN 202 garantizada, resistencia a los ácidos y álcalis EN
106 garantizada. Recibido, con adhesivo cementoso, con marcado CE se-
gún UNE-EN 12004 rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza. In-
cluyendo piezas especiales para esquinas, esquinas, grietas, juntas, de la
misma naturaleza.

M01A0010 h Oficial primera 20,0920,091,000
M01A0030 h Peón 19,0319,031,000
QAC0050 h Camión con grúa de hasta 6 t. 2,9358,620,050
SFVCA0270 m² Aplacado con piezas de gres CHROMA PLURAL extrusionado esmaltado, de

matriz con bordes redondeados y corte rectificado, esmaltad
43,9443,941,000

E01FA0140 kg Adhesivo cementoso C 2TE S1, gris, p/rev y pav int/ext, PEGOLAND 2,880,724,000
E01FB0090 kg Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2, color, juntas 2-1 0,370,930,400
E01E0010 m³ Agua 0,001,460,001
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 1,782,000,892
%CI % Costes Indirectos 2,733,000,910

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 93,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES  con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

LLJIB0030 ud Paneles elaborados con llantón de acero de 10mm, cortado a laser, con formato según dibujo,
pintura antioxidante, imprimación y

Paneles elaborados con llantón de acero de 10mm, cortado a laser, con for-
mato según dibujo, pintura antioxidante, imprimación y pintura al aceite a
dos manos

M01A0010 h Oficial primera 18,6820,090,930
M01A0030 h Peón 17,5119,030,920
WFS1AB0030 ud Paneles elaborados con llantón de acero de 10mm, cortado a laser, con

formato según dibujo, pintura antioxidante, imprimación y
494,66494,661,000

QAB0050 h Furgón de 3,5 t 4,46111,430,040
QAC0050 h Camión con grúa de hasta 6 t. 5,8658,620,100
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 10,822,005,412
%CI % Costes Indirectos 16,563,005,520

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 568,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y OCHO  con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

OX8CB0250 m² Esmalte antiox. oxiron , ESMALTE o similar

Esmalte antioxidante mate, con estructura de gel, OxironESMALTE o equi-
valente, aplicado a dos manos, a brocha o pistola, sobre superficies de hie-
rro, con acabado  en interiores y exteriores, color negro o gris, incluso ras-
cado de óxidos mediante cepillado o lijado, limpieza del soporte.

M01B0090 h Oficial pintor 6,3120,090,314
M01B0100 h Ayudante pintor 6,3019,030,331
OX5EC0130 l Esmalte antioxidante mate, con estructura de gel, OxironESMALTE o

equivalente, aplicado a dos manos, a brocha o pistola, sobre s
4,0022,240,180

%MAUX % Medios auxiliares y epi's 0,332,000,166
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%CI % Costes Indirectos 0,513,000,169

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 17,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE  con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

PA0INS0010 Partida Alzada a justificar  según PROYECTO DE INSTALACIONES

Parida alzada a justificar según presupuesto del PROYECTO DE INSTALA-
CIONES PARA COMPLEJO RESIDENCIAL PARA PERSONAS CON AU-
TISMO

PA0INS0011 u Partida alzada Proyecto de Instalaciones 481.552,12481.552,121,000
%CI % Costes Indirectos 14.446,563,004.815,521

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 495.998,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO  con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PCAAC0010 m² Pavimento CHROMA PLURAL NO SLIP Antideslizante Gres extrusionado esmaltado, de matriz
con bordes redondeados y corte rectificado

Pavimento CHROMA PLURAL NO SLIP Antideslizante Gres extrusionado
esmaltado, de matriz con bordes redondeados y corte rectificado, esmalta-
do, de producción alemana de la serie CHROMA-PLURAL® de Agrob
Buchtal, producido según DIN EN 14411 grupo AI, con dimensiones reales
de 119 x 244 mm con un grosor de 6 mm y dimensiones nominales de 125
x 250 con un grosor de 6 mm, para formar un sistema de colocación con
juntas de 6 mm, con tratamiento de autolimpieza HT®, auto oxigenado en
contacto con agua y luz, tanto artificial como natural. , con dorso formado
por finos rasguños en relieve para facilitar la adhesión a la superficie de co-
locación, compuesto por una mezcla muy fina a base de caolín, feldespa-
tos y arcillas preciosas cocidas a una temperatura de 1250 ° C incombusti-
ble y luego ignífuga con un color estable a la luz y los rayos ultravioleta,
con una resistencia a la flexión EN 100 de 32 N / mm2, absorción de agua
a EN 99 de 0.7%, escala EN de Mohs EN 101 de 5/6, resistencia al grupo
de abrasión profunda 4, coeficiente de expansión térmica hasta 100 ° C
EN 103 de 5.2 * 10-6K-1, resistencia a los cambios térmicos EN 104 garan-
tizada, resistencia a las heladas EN 202 garantizada, resistencia a los áci-
dos y álcalis EN 106 garantizada. Incluyendo, mortero nivelante, piezas es-
peciales para esquinas, esquinas, grietas, juntas, de la misma naturaleza.
Resistencia al deslizamiento según DIN 51097 Pies descubiertos y DIN
51130 Pies calzados. Recibido con adhesivo cementoso, con marcado CE
según UNE-EN 12004, rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza.

M01A0010 h Oficial primera 25,1120,091,250
M01A0030 h Peón 22,8419,031,200
QAC0050 h Camión con grúa de hasta 6 t. 2,9358,620,050
E33EPC7AAC0010 m² Pavimento CHROMA PLURAL NO SLIP Antideslizante Gres extrusionado

esmaltado, de matriz con bordes redondeados y corte rectificado
43,5841,501,050

E33EAC0010 ud Rodapié gres prens esmalt 8x33,3 cm Tacoronte, Codicer 7,342,043,600
E01FA0170 kg Adhesivo cementoso C1, p/coloc alicat y pav absorc media alta in 1,200,304,000
E01FB0090 kg Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2, color, juntas 2-1 0,650,930,700
E01E0010 m³ Agua 0,001,460,002
A03B0010 m³ Hormigón aligerado de cemento y picón. 12,2394,080,130
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 2,322,001,159
%CI % Costes Indirectos 3,553,001,182

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 121,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIÚN  con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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PMRAC0020 m² Loseta táctil antideslizante CHROMA PLURAL NO SLIP Antideslizante Gres extrusionado
esmaltado, de matriz con bordes redondeados

Loseta táctil antideslizante CHROMA PLURAL NO SLIP Antideslizante
Gres extrusionado esmaltado, de matriz con bordes redondeados y corte
rectificado, esmaltado, de producción alemana de la serie CHROMA-PLU-
RAL® de Agrob Buchtal,
con botones de 25 mm de diámetro y 5 mm de altura, de color amarillo, Eu-
roclase Cfl-s1 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1,  producido se-
gún DIN EN 14411 grupo AI, con dimensiones reales de 119 x 244 mm con
un grosor de 6 mm y dimensiones nominales de 125 x 250 con un grosor
de 6 mm, para formar un sistema de colocación con juntas de 6 mm, con
tratamiento de autolimpieza HT®, auto oxigenado en contacto con agua y
luz, tanto artificial como natural. , con dorso formado por finos rasguños en
relieve para facilitar la adhesión a la superficie de colocación, compuesto
por una mezcla muy fina a base de caolín, feldespatos y arcillas preciosas
cocidas a una temperatura de 1250 ° C incombustible y luego ignífuga con
un color estable a la luz y los rayos ultravioleta, con una resistencia a la fle-
xión EN 100 de 32 N / mm2, absorción de agua a EN 99 de 0.7%, escala
EN de Mohs EN 101 de 5/6, resistencia al grupo de abrasión profunda 4,
coeficiente de expansión térmica hasta 100 ° C EN 103 de 5.2 * 10-6K-1,
resistencia a los cambios térmicos EN 104 garantizada, resistencia a las
heladas EN 202 garantizada, resistencia a los ácidos y álcalis EN 106 ga-
rantizada. Incluyendo, mortero nivelante, piezas especiales para esquinas,
esquinas, grietas, juntas, de la misma naturaleza. Resistencia al desliza-
miento según DIN 51097 Pies descubiertos y DIN 51130 Pies calzados. Re-
cibido con adhesivo cementoso, con marcado CE según UNE-EN 12004,
rejuntado con mortero preparado flexible y limp con botones de 25 mm de
diámetro y 5 mm de altura, de color amarillo, Euroclase Cfl-s1 de reacción
al fuego, según UNE-EN 13501-1,

M01A0010 h Oficial primera 11,3520,090,565
M01A0030 h Peón 10,8519,030,570
QAC0050 h Camión con grúa de hasta 6 t. 0,0658,620,001
E33EPC7AAC0011 m2 Loseta táctil CHROMA PLURAL NO SLIP Antideslizante Gres extrusionado

esmaltado
43,5841,501,050

E33EAC0010 ud Rodapié gres prens esmalt 8x33,3 cm Tacoronte, Codicer 7,342,043,600
E01FA0170 kg Adhesivo cementoso C1, p/coloc alicat y pav absorc media alta in 0,900,303,000
E01FB0090 kg Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2, color, juntas 2-1 0,470,930,500
E01E0010 m³ Agua 0,001,460,002
A03B0010 m³ Hormigón aligerado de cemento y picón. 12,2394,080,130
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 1,742,000,868
%CI % Costes Indirectos 2,663,000,885

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 91,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN  con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

PV31MB0100 m² Panel vinílico acústico modelo Orchestra de la casa ALTRO, de base fónica integrada ,15 dB
absorción acústica a impacto, comport

Panel vinílico acústico modelo Orchestra de la casa ALTRO, de base fóni-
ca integrada ,15 dB absorción acústica a impacto, comportamiento al fuego
Cfl-s1, 2,85mm de grosor, presentado en rollos de 2mts de ancho por largo
variable entre 10 y 25 ml. capa uso de 0,70mm , 2,6 kgr/m2 de peso, an-
tiestático permanente, clase de uso industrial moderada 42, apto para sue-
lo radiante 0,02m2 k/W transmitancia, instalado con adhesivo específico so-
bre solera limpia lisa y seca, incluso base mortero nivelante, pieza curva
para encuentro con pared y pieza especial de remate del zócalo en alumi-
nio.

M01A0010 h Oficial primera 2,0120,090,100
M01A0030 h Peón 1,9019,030,100
WE7329832489 m² Panel vinílico acústico modelo Orchestra de la casa ALTRO, de base fónica

integrada ,15 dB absorción acústica a impacto, comport
89,5089,501,000

QAC0050 h Camión con grúa de hasta 6 t. 0,0658,620,001
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 1,872,000,935
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%CI % Costes Indirectos 2,863,000,953

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 98,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO  con VEINTE
CÉNTIMOS

RC05BC0120 ud Plato ducha Acrilico 900x900 Roca MODELO EASY

Plato ducha Acrilico 900x900 Roca MODELO EASY o equivalente, color
blanco, con grifería monomando, teleducha con flexo y soporte, Teka Ca-
bel2 o equivalente, incluso válvula de desagüe, recibido, ayudas de albañi-
lería, instalado y funcionando.

M01B0050 h Oficial fontanero 24,1120,091,200
M01B0060 h Ayudante fontanero 21,8819,031,150
M01A0010 h Oficial primera 40,4220,092,012
M01A0030 h Peón 38,3119,032,013
QAC0050 h Camión con grúa de hasta 6 t. 0,0658,620,001
ROGA0050 ud Plato ducha Acrilico 900x900 Roca MODELO EASY 168,17168,171,000
E28ICD0100 ud Válvula desague plato acrilico 90 mm cromada, GALA 37,7837,781,000
E15DB0440 ud Monomando ext. ducha Cabel2 i/ducha, flexo y sop, TEKA 58,1758,171,000
A02A0030 m³ Mortero 1:5 de cemento 1,34134,330,010
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 7,802,003,902
%CI % Costes Indirectos 11,943,003,980

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 409,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NUEVE  con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

RO15FA0200 ud Inodoro de tanque bajo Access blanco completo

Inodoro de tanque bajo Access blanco completo o equivalente, color blan-
co, incluso tanque y tapa, asiento con tapa ABS, mecanismo de descarga,
juego de fijación y codo de evacuación, llave de escuadra y latiguillo flexi-
ble, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silico-
na, instalado y funcionando.

M01B0050 h Oficial fontanero 20,0920,091,000
M01B0060 h Ayudante fontanero 20,9319,031,100
QAC0050 h Camión con grúa de hasta 6 t. 0,0658,620,001
E0DW3DA0705 ud Inodoro de tanque bajo Access blanco completo 204,09204,091,000
E24HA0080 ud Flexible H-H 3/8x3/8 de 35 cm Tucai 1,681,681,000
E24GG0010 ud Llave escuadra M/M 1/2x3/8" Arco 2,842,841,000
E18JA0305 l Masilla poliuretano, PUMALASTIC-PU 0,1315,820,008
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 5,002,002,498
%CI % Costes Indirectos 7,643,002,548

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 262,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS  con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ROC5DC0030 ud Lavamano porcel blanco Roca Modelo Access

Lavamano porcel blanco Roca Modelo Access o equivalente, color blanco,
incluso elementos de fijación, válvula de desagüe con tapón y cadenilla, fle-
xibles con llaves de escuadra, sin sifón. Instalado con grifería monomando
de lavabo, Roca con maneta gereontologica o equivalente.

M01B0050 h Oficial fontanero 20,0920,091,000
M01B0060 h Ayudante fontanero 22,0719,031,160
QAC0050 h Camión con grúa de hasta 6 t. 0,0658,620,001
E0ROCBA0020 ud Lavamano porcel blanco Roca Modelo Access blanco 104,66104,661,000
E28ICA0010 ud Válvula lavabo/bidé PP D 1 1/4 (32 mm) i/tapón y cadenilla 6,526,521,000
E24GG0010 ud Llave escuadra M/M 1/2x3/8" Arco 5,682,842,000
E15AD0630 ud Grifería monomando lavabo, Cabel2, TEKA 40,8140,811,000
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 4,002,001,999
%CI % Costes Indirectos 6,123,002,039

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 210,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ  con UN CÉNTIMOS
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RTERT145 m² Suministro y colocación de encofrado perdido para forjado sanitario elevado mediante cámara,
SISTEMA CÁVITI C-35

Suministro y colocación de encofrado perdido para forjado sanitario eleva-
do mediante cámara, SISTEMA CÁVITI C-35 de elementos modulares pre-
fabricados PP-PET reciclado termoinyectado con reacción al fuego Clase
E. Las piezas modulares serán de altura 350 mm adecuado a las sobrecar-
gas útiles expresadas en los documentos de cálculo y geometrías previs-
tas. Comprendiendo montaje del sistema, siguiendo las flechas indicativas
impresas de izquierda a derecha por hileras, formando cada cuatro módu-
los, un pilar de apoyo hermético sobre la superficie de soporte plano (mó-
dulo base 750x500 mm 2,67 pilares m2 resultando una superficie de apoyo
de 817,02 cm2/m2), que será rellenado con Hormigón HM-25 N/mm2, con-
sistencia plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente normal, elaborado en cen-
tral, incluso vertido, compactado según Código Estructural, p.p. de vibrado,
regleado y curado en soleras, formando capa de compresión de 5 cm. Ma-
lla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=6 mm en cuadrícula
15x15 cm, colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar y realización de
aperturas para ventilación. Incluso piezas finales de cierre mediante plan-
cha rígida de poliestireno expandido de 3cm de espesor. Medida la superfi-
cie ejecutada aplicando el rendimiento de colocación expresado por el fabri-
cante. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Decla-
ración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011

M01A0010 h Oficial primera 8,8420,090,440
M01A0030 h Peón 8,3719,030,440
QBH0010 h Bomba para hormigonar sobre camión 0,6868,170,010
QBA0010 h Vibrador eléctrico 0,076,900,010
QAC0050 h Camión con grúa de hasta 6 t. 8,7958,620,150
E01HCB0010 m³ Horm prep HM-25/B/20/X0 11,39115,000,099
E01AB0020 m² Malla electros. cuadrícula 15x30 cm, ø 5-5 mm 1,601,521,050
E02AA0110 m² Placa poliestireno expandido Tecopol III AE 15 kg/m³, e=30 mm 5,945,661,050
E01FS0010 m2 Sistema Carvit C-35 (750*500mm) 13,0112,391,050
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 1,172,000,587
%CI % Costes Indirectos 1,803,000,599

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 61,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN  con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

SS00010 u Cono de señalización reflectante de 60 cm de altura

Cono de señalización reflectante de 60 cm de altura, incluso colocación y
posterior retirada

SS00011 u Cono seañlización 60 cm 11,0411,041,000
M01A0030 h Peón 0,1019,030,005
M01A0010 h Oficial primera 0,1020,090,005
QAC0050 h Camión con grúa de hasta 6 t. 0,0658,620,001
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 0,232,000,113
%CI % Costes Indirectos 0,353,000,115

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 11,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE  con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

SS00020 u Caseta prefabricada para oficina de obra, de 6,00 x 2,40 x 2,40 m

Caseta prefabricada para oficina de obra, de 6,00 x 2,40 x 2,40 m con es-
tructura metálica de perfiles conformados en frio, con cerramiento y techo
a base de paneles sandwich de 35 mm de espesor, prelacado a ambas ca-
ras, piso de plancha metálica acabado con PVC, 2 ud de ventanas de ho-
jas correderas de aluminio con rejas y cristales armados, 1 ud de puerta de
aluminio de apertura exterior con cerradura, incluso instalación eléctrica in-
terior con dos tomas de corriente, dos pantallas con dos tubos fluorescen-
tes y cuadro de corte.

SS00021 u Caseta prefabricada 6,00*2,40*2,40 m 3.525,553.525,551,000
M01A0030 h Peón 0,1019,030,005
M01A0010 h Oficial primera 0,1020,090,005
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 70,522,0035,258
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%CI % Costes Indirectos 107,893,0035,963

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 3.704,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS CUATRO  con
DIECISÉIS CÉNTIMOS

SS00030 m Cinta de balizamiento, bicolor

Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 %), inclu-
so colocación y desmontaje.

SS00031 m Cinta de balizamiento, bicolor 0,750,751,000
M01A0030 h Peón 0,1019,030,005
M01A0010 h Oficial primera 0,1020,090,005
QAC0050 h Camión con grúa de hasta 6 t. 0,0658,620,001
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 0,022,000,010
%CI % Costes Indirectos 0,033,000,010

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN  con SEIS CÉNTIMOS

SS00040 u Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura,

Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura, (amorti-
zación =100 %) incluso colocación, apertura de pozo, hormigón de fijación,
y desmontado

SS00041 u Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura,
(amortización = 100 %)

45,5145,511,000

M01A0030 h Peón 0,1019,030,005
M01A0010 h Oficial primera 0,1020,090,005
QAC0050 h Camión con grúa de hasta 6 t. 0,0658,620,001
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 0,922,000,458
%CI % Costes Indirectos 1,403,000,467

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 48,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO  con NUEVE
CÉNTIMOS

SS00050 u Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %)

Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amortización =
100 %), incluso colocación y desmontaje

SS00051 u Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100
%)

6,836,831,000

M01A0030 h Peón 0,1019,030,005
M01A0010 h Oficial primera 0,1020,090,005
QAC0050 h Camión con grúa de hasta 6 t. 0,0658,620,001
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 0,142,000,071
%CI % Costes Indirectos 0,223,000,072

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 7,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE  con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

SS00060 m Barandilla de protección realizada con soportes metálicos tipo sargento y dos tablones

Barandilla de protección realizada con soportes metálicos tipo sargento y
dos tablones de madera de pino de 250 x 25 mm, (amortización = 30 %),
incluso colocación y anclaje

SS00061 m Barandilla de protección realizada con soportes metálicos tipo sargento y dos
tablones

7,267,261,000

M01A0030 h Peón 0,1019,030,005
M01A0010 h Oficial primera 0,1020,090,005
QAC0050 h Camión con grúa de hasta 6 t. 0,0658,620,001
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 0,152,000,075
%CI % Costes Indirectos 0,233,000,077

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 7,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE  con NOVENTA CÉNTIMOS
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SS00070 m Valla para cerramiento de obras y cerramientos provisionales, de h=2 m

Valla para cerramiento de obras y cerramientos provisionales, de h=2 m, re-
alizado con paneles de malla electrosoldada de acero galvanizado de
3,5x2 m y postes de tubo de ø=40 mm unidos a la malla mediante soldadu-
ra, y bases de hormigón armado, i/accesorios de fijación, totalmente monta-
da

SS00071 m Valla para cerramiento de obras y cerramientos provisionales, de h=2 m 19,0019,001,000
M01A0030 h Peón 0,1019,030,005
M01A0010 h Oficial primera 0,1020,090,005
QAC0050 h Camión con grúa de hasta 6 t. 0,0658,620,001
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 0,392,000,193
%CI % Costes Indirectos 0,593,000,197

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 20,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE  con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

SS00080 u Guantes protección amarillo, Würth o equivalente, con marcado CE

Guantes protección amarillo, Würth o equivalente, con marcado CE

SS00081 u Guantes protección amarillo, Würth o equivalente, con marcado CE 6,786,781,000
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 0,142,000,068
%CI % Costes Indirectos 0,213,000,069

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 7,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE  con TRECE CÉNTIMOS

SS00090 m2 Red de seguridad vertical en perímetro de forjado

Red de seguridad vertical en perímetro de forjado, Würth o equivalente, de
malla de polipropileno # 100 mm, con D de cuerda de malla 4,5 mm y cuer-
da perimetral D 12 mm, (amortización = 30%) incluso colocación y desmon-
tado

SS00091 m2 Red de seguridad vertical en perímetro de forjado 4,544,541,000
M01A0030 h Peón 0,1019,030,005
M01A0010 h Oficial primera 0,1020,090,005
QAC0050 h Camión con grúa de hasta 6 t. 0,0658,620,001
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 0,102,000,048
%CI % Costes Indirectos 0,153,000,049

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 5,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO  con CINCO CÉNTIMOS

SS00100 u Arnés anticaídas top 3, Würth o equivalente, con marcado CE

Arnés anticaídas top 3, Würth o equivalente, con marcado CE

SS00101 u Arnés anticaídas top 3, Würth o equivalente, con marcado CE 176,90176,901,000
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 3,542,001,769
%CI % Costes Indirectos 5,413,001,804

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 185,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO  con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SS00110 u Cinturón portaherramientas CE s/normativa vigente

Cinturón portaherramientas CE s/normativa vigente

SS00111 u Cinturón portaherramientas CE s/normativa vigente 25,2125,211,000
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 0,502,000,252
%CI % Costes Indirectos 0,773,000,257

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 26,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS  con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

SS00120 u Botas marrón S3 (par), Würth o equivalente, con puntera y plantilla metálica, con marcado
SS00121 u Botas marrón S3 (par), Würth o equivalente, con puntera y plantilla metálica,

con marcado
84,8384,831,000

%MAUX % Medios auxiliares y epi's 1,702,000,848
%CI % Costes Indirectos 2,603,000,865

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 89,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE  con TRECE
CÉNTIMOS
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SS00130 u Tapones antirruidos, Würth o equivalente, valor medio de protección 36dB

Tapones antirruidos, Würth o equivalente, valor medio de protección 36dB,
con marcado CE.

SS00131 u Tapones antirruidos, Würth o equivalente, valor medio de protección 36dB 0,770,771,000
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 0,022,000,008
%CI % Costes Indirectos 0,023,000,008

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 0,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO  con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

SS00140 u Casco seguridad SH 6, Würth o equivalente, con marcado CE

Casco seguridad SH 6, Würth o equivalente, con marcado CE

SS00141 u Casco seguridad SH 6, Würth o equivalente, con marcado CE 17,9717,971,000
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 0,362,000,180
%CI % Costes Indirectos 0,553,000,183

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 18,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO  con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

SS00150 u Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante básica, Würth o equivalente, contra partículas

Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante básica, Würth o equivalente, con-
tra partículas sólidas y líquidas nocivas, con marcado CE.

SS00151 u Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante básica, Würth o equivalente, contra
partículas

1,741,741,000

%MAUX % Medios auxiliares y epi's 0,032,000,017
%CI % Costes Indirectos 0,053,000,018

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN  con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

SS00160 u Botiquín tipo bolso con correa, con contenido sanitario completo según ordenanzas

Botiquín tipo bolso con correa, con contenido sanitario completo según or-
denanzas

SS00161 u Botiquín tipo bolso con correa, con contenido sanitario completo según
ordenanzas

42,0142,011,000

%MAUX % Medios auxiliares y epi's 0,842,000,420
%CI % Costes Indirectos 1,293,000,429

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 44,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO  con CATORCE
CÉNTIMOS

SS00170 h Hora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 1ª y un peón, para conservación

Hora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 1ª y un peón, para
conservación y mantenimiento de protecciones

SS00171 h Hora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 1ª y un peón, para
conservación

27,5627,561,000

QAB0050 h Furgón de 3,5 t 111,43111,431,000
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 2,782,001,390
%CI % Costes Indirectos 4,253,001,418

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 146,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS  con DOS
CÉNTIMOS

SS00180 u Transporte a obra, descarga y posterior recogida de caseta provisional de obra

Transporte a obra, descarga y posterior recogida de caseta provisional de
obra

SS00181 u Transporte a obra, descarga y posterior recogida de caseta provisional de
obra

230,32230,321,000

M01A0030 h Peón 0,1019,030,005
M01A0010 h Oficial primera 0,1020,090,005
QAC0050 h Camión con grúa de hasta 6 t. 0,0658,620,001
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 4,612,002,306
%CI % Costes Indirectos 7,063,002,352
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COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 242,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS  con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

SS00190 u Caseta prefabricada para vestuario, aseo, comedor o almacén de obra, de 6,00 x 2,40 x 2,40 m

Caseta prefabricada para vestuario, aseo, comedor o almacén de obra, de
6,00 x 2,40 x 2,40 m con estructura metálica de perfiles conformados en
frio, con cerramiento y techo a base de chapa greca de 23 mm de espesor,
prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica acabado con PVC, 2
ud de ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas y cristales arma-
dos, y 1 ud de puerta de perfilería soldada de apertura exterior con cerradu-
ra.

SS00191 u Caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra, de 6,00 x
2,40 x 2,40 m

1.350,721.350,721,000

M01A0030 h Peón 0,1019,030,005
M01A0010 h Oficial primera 0,1020,090,005
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 27,022,0013,509
%CI % Costes Indirectos 41,343,0013,779

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.419,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE  con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

STN5QBC0010 ud Plato ducha acrilico 1500x700 mm Roca mod. Neo Daiquiri

Plato ducha acrilico 1500x700 mm Roca mod. Neo Daiquiri o equivalente,
color blanco, con grifería monomando, teleducha con flexo y soporte, Slimli-
ne2 de Ideal Standard o equivalente, incluso válvula de desagüe, recibido,
ayudas de albañilería, instalado y funcionando.

M01A0010 h Oficial primera 40,4220,092,012
M01A0030 h Peón 38,3119,032,013
M01B0050 h Oficial fontanero 20,0920,091,000
M01B0060 h Ayudante fontanero 19,6019,031,030
QAC0050 h Camión con grúa de hasta 6 t. 0,0658,620,001
E03GEA0400 ud Plato ducha acrilico 1500x700 mm Roca mod. Neo Daiquiri 418,70418,701,000
E28ICD0010 ud Válvula plato ducha PP D 1 1/2 (40 mm) salida vert 5,595,591,000
A02A0030 m³ Mortero 1:5 de cemento 1,34134,330,010
E15DB0200 ud Monomando ext ducha, i/ducha, flexo y sop. CeraflexIdeal Standar 95,0495,041,000
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 12,782,006,392
%CI % Costes Indirectos 19,563,006,519

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 671,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y UN  con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

TEMB040 ud Banco, de 220x60x45 cm con asiento de hormigón prefabricado, incluso pernos de anclaje

Banco, de 220x60x45 cm tipo Zeus de la casa Fabregas o similar prefabri-
cado, incluso pernos de anclaje

M01A0010 h Oficial primera 16,0720,090,800
M01A0030 h Peón 13,3219,030,700
TEMB041 ud Banco de hormigón prefabricado 902,87902,871,000
E18KA0051 kg Mortero de resina epoxi con arena de sílice, relleno de anclajes 1,849,210,200
QAC0050 h Camión con grúa de hasta 6 t. 11,7258,620,200
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 18,922,009,458
%CI % Costes Indirectos 28,943,009,647

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 993,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES  con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

VL13F0010 m² Papel de vinilo, de 235 g/m², para revestimiento de paramentos verticales interiores.

Papel de vinilo, de 235 g/m², para revestimiento de paramentos verticales
interiores,incluso P.P. de cola para adhesión a paramento vertical.

M01A0010 h Oficial primera 3,2120,090,160
M01A0030 h Peón 15,4119,030,810
E37VLD0010 m² Papel de vinilo, de 235 g/m², para revestimiento de paramentos verticales

interiores.
32,1232,121,000

%MAUX % Medios auxiliares y epi's 1,012,000,507
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%CI % Costes Indirectos 1,553,000,518

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 53,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES  con TREINTA
CÉNTIMOS

W23G0070 ud Persiana enroll lamas alum 1200x1100 mm, i/cajón, motor y emisor

Persiana enrollable DIASAN o equivalente, de dimensiones 1200x1100
mm, realizada con lamas de aluminio perfilado de 39 mm curva modelo
LP39C, con guías con felpa y burlete inferior (2,3 Kg/m²), con cajón de alu-
minio plegado, motor y pulsador sobrepuesto, debidamente instalada.

M01A0010 h Oficial primera 10,0520,090,500
M01A0030 h Peón 9,5219,030,500
QAC0050 h Camión con grúa de hasta 6 t. 5,8658,620,100
W05G0070 ud Persiana enroll lamas alum 1200x1100 mm, i/cajón, motor y emisor 531,66531,661,000
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 11,142,005,571
%CI % Costes Indirectos 17,053,005,682

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 585,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO  con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

WDFA0020 ud Señelética informativa mediante cartelería de metacrilato, en señalización de puertas de acceso
del edificio, placas de 15x30 cm

Señelética informativa mediante cartelería de metacrilato, en señalización
de puertas de acceso del edificio, placas de 15x30 cms.

M01A0030 h Peón 11,4219,030,600
QAC0050 h Camión con grúa de hasta 6 t. 5,8658,620,100
LKGA0020 ud Señelética informativa mediante cartelería de metacrilato, en señalización de

puertas de acceso del edificio, placas de 15x30 cm
30,9030,901,000

%MAUX % Medios auxiliares y epi's 0,962,000,482
%CI % Costes Indirectos 1,473,000,491

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 50,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA  con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

WQ17FBA0110 ud P-10, Puerta int 90x210 cm, cerco madera, corredera acab. haya herdorit.

P-10 Puerta de madera para interior, de una hoja corredera de 90x210 cm,
HERHOLZ o equivalente, constituida por hoja de aglomerado perforado,
con cantos solapados de madera maciza, cerradura, de espesor 40 mm,
múltiples láminas de melamina en formato CPL, garantizando una protec-
ción alta contra agresiones externas, incluso cerco de madera de cantos re-
dondos, con recibidores de conjunto de rieles, pta. corredera, acabado "ha-
ya herdorit" con film de celulosa natural impregnada con diferentes resinas,
garantizando una protección media contra agresiones externas, incluso cer-
co de madera de cantos redondos, con recibidores, regulables, con rosca fi-
na, recibidores de cerradura con alta seguridad de rotura, tapajuntas de 22
x 67,5 mm, herrajes de unión necesarios, junta de amortiguación, cerradu-
ra de llave, ajuste y colocación (para espesor de fábrica 140 mm).

QAC0050 h Camión con grúa de hasta 6 t. 5,8658,620,100
M01A0010 h Oficial primera 31,5420,091,570
M01A0030 h Peón 31,4019,031,650
E26FBA0320 ud Pta cortaf 1 H, EI2 60 C5, med. nominal 1,00x2,05 m, panel Formi 757,34757,341,000
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 16,522,008,261
%CI % Costes Indirectos 25,283,008,427

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 867,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE  con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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WR23ADAC0040 ud V-4 Vent 4H corred alum anod color a elegir por DF, de 4,00x0,80 m, ALUCANSA AL-19RPT,
acrist. 6+14+6

V-4 Vent 4H corred alum anod color a elegir DF, de 4,00x0,80 m, ALUCAN-
SA AL-19RPT, acrist. 6+14+5, de 4,00x.08 m, con transmitancia térmica de
hueco 3,60 W/m²K, constituída por marco formado por perfiles de 1,6±0,05
mm de espesor y clase 20 (espesor medio mínimo 20 micras) de espesor
de anodizado, SISTEMA ALUCANSA AL-19RPT o equivalente, con marca-
do CE s/UNE-EN 14351-1, con transmitancia térmica de 5,7 W/m²K (según
programa Lider, documento reconocido del C.T.E.), ancho del marco (fijo)
de 103 mm, con clasificaciones: clase 3, según ensayo de permeabilidad al
aire (UNE-EN 1026); clase 7A, según ensayo de estanqueidad al agua
(UNE-EN 1027) y clase C5, según ensayo de resistencia al viento
(UNE-EN 12211); con valor de aislamiento acústico a ruido aéreo de 32 dB
(UNE-EN ISO 10140-2); con doble acristalamiento formado por dos vidrios
monolíticos incoloros con cámara de aire, de espesor total 6+14+6 mm (vi-
drio laminado de seguridad stadip 3+3/cámara/vidrio laminado de seguri-
dad stadip 3+3), con transmitancia térmica de 2,8 W/m²K (según fabrican-
te), incluso precerco de aluminio sistema ALUCANSA, tapajuntas, herrajes
del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido
sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perime-
tral con masilla de poliuretano y demás accesorios ALUCANSA, recibido
del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de
albañilería, con RPT, según C.T.E.

T346GR ud Vent 4H corred alum anod color a elegir DF de 4,00x0,80 m, ALUCANSA
AL-19RPT, acrist. 6+14+6

750,92750,921,000

E39ACA0060 m² Doble acristalamiento UVA 6+14+6 mm AGLASS 209,7758,273,600
M01B0140 h Oficial carpintero 261,1720,0913,000
M01B0150 h Ayudante carpintero 247,7719,0313,020
M01A0010 h Oficial primera 54,6420,092,720
QAC0050 h Camión con grúa de hasta 6 t. 5,8658,620,100
%MAUX % Medios auxiliares y epi's 30,602,0015,301
%CI % Costes Indirectos 46,823,0015,607

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.607,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SIETE  con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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A010CC0009 udMueble alto H:60 cm 92,54
A010CC0010 udMueble columna horno 52,36
A010CC0011 udMueble columna microondas 52,36
A010CC0012 udMueble bajo H:70 cm 55,78
A010CC0013 udMueble bajo H:55 cm con ruedas 78,12
A010CC0015 m2Frentes fijos 48,80
A010CC0016 udMueble bajo cubertero H:70 cm 74,56
A010CC0017 mZócalo aluminio altura 10 cm 23,67
A010CC0018 udTiradores con asa 12,48
A010CC0019 udNevera doble puerta 957,85
A010CC0020 udHorno multifunción pirolítico 784,21
A010CC0021 udMicroondas 162,61
A010CC0022 udPlaca de inducción 698,35
A010CC0023 udCampana de extracción 267,48
A010CC0024 udConjunto fregadero más grifo monomando 147,15
A010CC0025 mEncimera cerámica 662,36
A010CC0140 udesterilizador de cuchillos mediante ozono 227,45
A010CC0150 udmesa acero inox AISI 304 con estante 1.230,12
A010CC0160 udcampana mural en acero AISI 304 2.351,14
A010CC0170 udcocina a gas SAVEMAH 2.760,17
A010CC0180 udfreidora a gas SAVEMAH 2.201,60
A010CC0190 udhorno eléctrico DISTFORM 3.521,50
A010CC0200 udResto de equipamiento de cocina profesional 17.230,30
A010LV00010 udcarros de recogida de ropa sucia FRICOSMOS 785,47
A010LV0020 ud1 fregadero en acero ERATOS modelo PG-107-10 1.458,41
A010LV0030 udgrifo ducha sobremesa dos aguas monomando codo FRICOSMOS 667,21
A010LV0040 udmesa acero inoxidable 2000*700*900 mm 658,52
A010LV0050 udlavadora FAGOR modelo LA-11 TP2 6.215,36
A010LV0060 udSecadora FAGOR modelo SR-11 5.124,80
A010LV0070 udgenerador de vapor FAGOR modelo Beta 3 766,47
A01A0010 m³Pasta de escayola. 233,91
A01B0010 m³Pasta de cemento 255,24
A02A0010 m³Mortero 1:3 de cemento 158,16
A02A0030 m³Mortero 1:5 de cemento 134,33
A02A0040 m³Mortero 1:6 de cemento 126,95
A02A0120 m³Mortero industrial M 2,5 208,51
A03A0030 m³Hormigón en masa de fck= 15 N/mm² 167,47
A03A0080 m³Hormigón en masa HM-25/P/16/X0 con cemento CEM IV/A (V) 42,5 R-SR según UNE 197-1 130,47
A03B0010 m³Hormigón aligerado de cemento y picón. 94,08
A07A0010 m²Enfoscado maestreado raspado, para base de alicatados 33,92
AC010CC0030 udarmario para mantenimiento de congelados INFRICO 4.892,36
AC010CC0040 udcarros de servicio en acero FRICOSMOS 524,12
AC010CC0050 udmódulos rectos de estantería de aluminio y polietileno DOCRILUC 349,76
AC010CC0060 udcontenedor de reciclaje vertical FRICOSMOS 998,00
AC010CC0070 udmesa refrigerada DOCRILUC 2.894,32
AC010CC0080 udcortadora de fiambres 717,15
AC010CC0090 udestante en acero ERATOS modelo eml25-140 117,15
AC010CC0100 udestante en acero ERATOS modelo eml40-140 156,36
AC010CC0110 udlavavajillas COLGED 1.780,56
AC010CC0120 udestantes en acero 254,12
AC010CC0130 udfregadero ERATOS 1.060,99
ASE23AB0030 udAscensor OLEODINAMICO SCM, con tecnología de accionamiento 2 Velocidades, modelo

MP H, capacidad de carga útil 630 Kg, de uso pa
21.651,45

AZLCA0060 udAzulejos CHOMA PLURAL PLURAL Gres extrusionado esmaltado y rectificado, despues de
esmaltado, de la serie CHROMA-PLURAL® de Agro

0,30

B3ORKA0020 mBordillo hormigon vibrado 12,54
D25FB0030 udMotor para puerta seccional DIASAN-Breda, uso Industrial. 1.846,13
E01AA0010 kgAcero corrugado B 400 SD 0,84
E01AA0020 kgAcero corrugado B 500 SD 1,50
E01AB0020 m²Malla electros. cuadrícula 15x30 cm, ø 5-5 mm 1,52
E01AB0021 m²Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,34
E01BC0120 kgYeso aligerado p/proyectar, tipo B4, Perlita GIPS 2.0 de YECASA 0,19
E01BC0125 kgYeso de terminación, tipo B1, Yecafino de YECASA 0,21
E01CB0020 m³Arido machaqueo 0-4 mm 26,57
E01CC0020 m³Piedra en rama tamaño maximo 30 cm 16,42
E01CF0015 kgÁrido de mármol triturado lavado 3/5, p/revestimiento 0,21
E01DB0120 lDesencofrante concentrado, D 120, Würth 9,57
E01E0010 m³Agua 1,46
E01FA0140 kgAdhesivo cementoso C 2TE S1, gris, p/rev y pav int/ext, PEGOLAND 0,72
E01FA0170 kgAdhesivo cementoso C1, p/coloc alicat y pav absorc media alta in 0,30
E01FA0250 kgAdhesivo cementoso C 2TE, One-flex, Butech 1,00
E01FA0280 kgAdhesivo cementoso C 1TE, Tixocem Plus, Butech 0,87
E01FB0090 kgMortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2, color, juntas 2-1 0,93
E01FB0140 kgMortero rejuntado cementoso mejorado, coloreado, CG 2, Colorstuk 1,75
E01FS0010 m2Sistema Carvit C-35 (750*500mm) 12,39
E01HCA0010 m³Horm prep HM-20/B/20/X0 con cemento CEM IV/A (V) 42,5 R-SR según UNE 197-1 114,00
E01HCB0010 m³Horm prep HM-25/B/20/X0 115,00
E01HCB0030 m³Horm prep HA-25/B/20/XC2 con cemento CEM IV/A (V) 42,5 R-SR según UNE 197-1 120,00
E01HCB0040 m³Horm prep HA-25/B/20/XC2 125,00
E01IA0110 m³Madera pino gallego 360,06
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E01IB0010 m³Madera pino gallego en tablas 323,44
E01KA0010 tBetún asfáltico B 50/70/ B 160/220 587,78
E01MA0020 kgClavos 2" 0,97
E01MA0021 mBerenjenos 0,44
E01MA0040 udGrapa de acero inoxidable 0,11
E02AA0110 m²Placa poliestireno expandido Tecopol III AE 15 kg/m³, e=30 mm 5,66
E02AA0170 m²Placa poliestireno expandido 15 kg/m³, e=30 mm (precio medio) 4,84
E02AB0200 m²Plancha poliest extruíd mod. SOPRA XPS SL e=80 mm p/aislam. cub. invertida, SOPREMA 13,80
E02AB0540 m²Panel aislante poliest extruíd e=50 mm, suelos y soleras 14,78
E02F0050 udEspiga para fijación de todo tipo de aislamiento (precio medio) 0,43
E02F0170 udArandelas de reparto y fijaciones 0,60
E03BRA0D100 udLavaman de encastrar Marca Roca modelo Dama 57,86
E03GEA0400 udPlato ducha acrilico 1500x700 mm Roca mod. Neo Daiquiri 418,70
E03HC0100 udFregad acero inox 150x50 cm 2s 1e Practic serie standard 84,91
E03HC0120 udMueble fregadero, cubeta circular de acero inoxidable de D 46 cm, de 1 seno, Alpes-Inox

modelo Lavaggio 70
64,84

E03RC0050 udPortarrollos c/tapa Inda Export 2200 latón cr 21,76
E03RC0060 udToallero barra 45 cm Inda Export 2200 latón cr 27,58
E03RD0200 udAsa de bañera en acero inox/pulido, serie Máxima, ref.- 0400011, CAPIMORA 40,13
E03RF0010 udAsid inod p/PMR acero inox D 30x1,5 mm fij suelo-pared 75x70 cm Inda 208,32
E03RF0011 Barra de soporte duchas 32,22
E03ROCHC0040 udVertedero de porcelana vitrificada ROCA modelo Garda 215,02
E04AA0040 udPta entr vda acero galv acab. bl. o roble, embut 2 caras cerrad 493,52
E04ABA0030 udPta. met. multiusos 1 H, c/vent. med. standard 910x2000 mm, galv 119,00
E04ABA0330 udPta. met. multiusos 1 H, s/vent. med. standard 1010x2000 mm, lac 163,38
E04BC1080 udPta garaje seccional 4000x4000 mm. DIASAN-Breda mod Secura Silver 2.347,00
E05AAAA0020 udVent fija alum anod color a elegir por DF de 0,70x1,20 m, sist. Al-19RPT ALUCANSA 764,82
E05ACAA0010 udVent 1H oscilob alum anod color a elegir DF de 0,60x1,10 m, sist. Al-29RPT ALUCA 165,82
E05ADAA0020 udVent 2H corred alum anod color a elegir DF 1,20x1,00 m, sist. Al-19RPT ALUCAN 301,50
E05ADAA0040 udVent 3H corred alum anod color a elegir DF de1,50x1,20 m, sist. Al-19RPT ALUCAN 434,18
E05DAAA0030 udPuerta peatonal 2H abat eje vert alum anod color a elegir de 1,50x2,10 m, 330,38
E05DAAA0040 udPuerta peatonal 2H abat eje vert alum anod natural 1,60x2,10 m, 336,51
E05DABB0030 udPuerta peatonal 2H abat alum anod color a elegir DF de1,50x2,10 m, sist. Al-29RPT 416,32
E05DABC0040 udPuerta peatonal 2H abat alum anod en color a elegir DF de 2,00x2,10 m, sist. Al-29RPT 498,26
E05DBAD0030 udPuerta balconera 2 H corred elevable alum anod color a elegir DF de 2,50x2,20 AL-19RPT 1.637,52
E06AA0010 mPrecerco de 9x3,5 cm en pino insigne 4,20
E06AA0020 mPrecerco de 11x3,5 cm en pino insigne 5,72
E06AB0010 mCerco de 3,5x9 cm en Riga. 11,10
E06AB0020 mCerco de 3,5x11 cm en Riga 13,33
E06AB0210 mCerco de 3,5x11 cm en vitakola 19,37
E06AC0030 mTapajuntas de 7x1,5 cm en Riga 3,91
E06AC0110 mTapajuntas de 7x1,5 cm en vitakola 5,69
E06BF0020 udPta ext vitakola hoja 0,825 m p/acristalar c/metopas 397,25
E06BF0030 udPta ext Riga hoja 0,825 m p/acristalar c/metopas 300,47
E06DB0040 udBlock pta interior 86x211 cm, cerco madera, acab haya herdorit, 408,35
E06DB0080 udBlock pta interior 1,00x210 cm, cerco madera, acab lacado 435,22
E06J0060 m²Carpint frente armario c/hoja prefab contrachap abebay 83,88
E06K0020 mJunta goma aislam. carpint. madera 0,97
E06K0030 udTope de goma. 0,50
E09A0010 kgAlambre de atar de 1,2 mm 1,13
E09CA0002 m²Chapa de acero lisa 1,5 mm 13,41
E09ED0010 kgPletina 20.3 mm 1,35
E09EEA0010 mTubo negro D 1/2" 1,99
E09EEA0020 mTubo negro D 3/4 " 2,82
E09EEA0021 mTubo negro D 2" 6,53
E09EEA0022 m2Mosquitera fija, formada por marco de perfiles de aluminio anodizado 17,12
E09EEA0040 mTubo negro D 1 1/2 " 4,90
E09EEB0020 mPerfil chapa laminado en caliente 20x20x1,5 2,12
E09EEC0020 mPerfil chapa laminado en caliente 30x20x1,5 2,04
E09EEC0030 mPerfil chapa laminado en caliente 40x20x1,5 2,42
E09F0020 udp.p. pequeño material (electrodos, discos) 0,14
E0DW3DA0705 udInodoro de tanque bajo Access blanco completo 204,09
E0ROCBA0020 udLavamano porcel blanco Roca Modelo Access blanco 104,66
E10AB0040 udBloque de hormigón de áridos de picón 12x25x50 cm, CE cat. I 1,41
E10AB0050 udBloque de hormigón de áridos de picón 9x25x50 cm, CE cat. I / II 1,11
E10AB0070 udBloque de hormigón de áridos de picón 6x25x50 cm, CE cat. I / II 1,11
E10CB0010 mFleje metálico perforado. 0,19
E10GB0410 udPuerta met. 1H abatible, 1,00x2,00 m, galv. + plastif. Fortinet BETAFENCE. 449,97
E10GB0440 udPuerta metálica de 1 hoja abatible, de 2,00x1,35 m, FORTINET de BETAFENCE o

equivalente
493,86

E10HAA0010 udAlbardilla hormigon arm gris U 100x32x7 cm 25,47
E10HBA0010 udVierteaguas hormigón visto gris 50x25x5 cm 22,46
E12A0350 mPerforación de terrenos mediante sonda rotativa 63,01
E12A0380 udEnsayo p/determinación índice CBR de un suelo 884,92
E12BA0010 udEnsayo de tracción de barras de acero corrugado 56,33
E12BC0025 udEnsayo para hormigón fresco, fabric. en obra, transp. y rotura d 67,44
E12CA0020 udPrueba de servicio de la red de desagües en inst. de fontanería 69,00
E12CB0020 udPrueba de estanqueidad saneamiento vertical, prueba hidráulica 85,00
E12CC0020 udComprob. cuadros corte y protección 29,50
E12D0040 udEnsayo resistencia a compresión de bloques de hormigón 194,00
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E12E0030 udEnsayo de resistencia a la abrasión en baldosas cerámicas 164,00
E12F0010 udPrueba de estanqueidad en áreas impermeabilizadas, cubiertas pla 101,16
E12G0010 udEnsayo p/determinación de espesor de pintura sobre mortero/yeso 31,50
E12I0010 udPrueba de escorrentía (permeabilidad) en fachadas 99,00
E13AA0260 mSemivigueta  h=25 cm 17,58
E13ABA0080 udBovedilla hormigón vibrado 72x25x25 cm 2,28
E13DA0030 udSepar. plást. arm. horiz. D=0-30 r 30 mm 0,20
E13DA0040 udSepar. plást. arm. horiz. D=12-20 r 40 mm 0,10
E13DA0110 udSepar plást arm vert r 35 mm D acero 10-20 0,66
E13DA0140 udSepar fibrocemento r 20-25-30 mm uso universal 0,36
E14BA0200 udPlaca lisa de escayola 1000x600 mm 2,15
E14CBB0480 m²Panel recto A24, lana de roca, 600x600x20 mm ROCKFON Medicare Plus 27,00
E14CBB0610 mPerfil primario, sist. T 24 ECR, Chicago Metallic, ROCKFON 5,55
E14CBB0630 mPerfil secundario, sist. T 24 ECR, Chicago Metallic, ROCKFON 5,55
E14CBB0640 udSistema cuelgue rápido 1020 mm, ROCKFON 0,84
E14G0050 kgPita para falsos techos. 1,92
E15AD0190 udMonomando lavabo cromo, Slimline2 Ideal Standard 68,87
E15AD0630 udGrifería monomando lavabo, Cabel2, TEKA 40,81
E15DB0200 udMonomando ext ducha, i/ducha, flexo y sop. CeraflexIdeal Standar 95,04
E15DB0440 udMonomando ext. ducha Cabel2 i/ducha, flexo y sop, TEKA 58,17
E15ED0130 udMonom vert fregad caño girat y extraíble Zucchetti Elfo cr 175,42
E16AAA0240 udCerrad p int cal med Arrone 45 juego paso, Hoppe 66,28
E16AAF0010 udCierre altillos de lira latón pulido 50 mm 0,88
E16AAF0030 udCerradura lira puertas armarios latón pul 60 mm 1,07
E16ABA0120 udJuego manilla c/escudo 1710RH/273PI/F9 acabado inox, Hoppe 25,90
E16AC0030 udTirador pomo calid media dorado 3,27
E16ADA0080 udBisagra calid media Al 80 mm MN mod 513 5,44
E16ADA0100 udBisagra calid media latón pul 60 mm 2,72
E18AA0340 m²Lám betún LBM-30-FV, MORTERPLAS SBS FV 3 kg, SOPREMA 3,20
E18AA0370 m²Lám betún LBM-40-FP, MORTERPLAS SBS FP 4 kg, SOPREMA 4,55
E18BA0210 m²Lámina PVC-P (fv), reforzada, COSMOFIN GG 1,5, CHOVA 13,74
E18C0010 m²Lámina de caucho EPDM e=1,0 mm, HIDROSTAN 100 9,27
E18C0020 m2Membrana impermeable de betún elastomérico . Barrera de gas radón 1,53
E18HB0410 m²Geotextil de fibras poliéster 200 g/m², ROOFTEX V 200, SOPREMA 0,58
E18HB0460 m²Geotextil de fibras polipropileno 120 g/m², TEXXAM 1000, SOPREMA 0,83
E18HC0380 m²Membrana drenante HDPE, Dranotex, Würth 5,89
E18JA0280 udMasilla de caucho, Cidac 9,60
E18JA0305 lMasilla poliuretano, PUMALASTIC-PU 15,82
E18KA0050 kgMortero impermeabilizante, MORCEM DRY R 1,05
E18KA0051 kgMortero de resina epoxi con arena de sílice, relleno de anclajes 9,21
E18LAA0100 kgEmulsión bituminosa aniónica tipo AE, EMUFAL PRIMER, SOPREMA 2,05
E18LAA0110 kgEmulsión bituminosa tipo EA, EMUFAL MUR, SOPREMA 3,50
E18LCC0040 lAdhesivo de caucho sintético AC 221 7,96
E20CB0125 udBotella vacía de 50L para gas oxígeno medicinal.Capacidad volumétrica: 50 litros (10.000 l de

gas). Diámetro: 230 mm.
100,00

E20CB0260 udBomba de vacío de membrana con Bomba de aire de doble cabezal Topsflo TMD40A-F 286,00
E20CB0800 udSoporte de Acero Inoxidable para fijación de Botella portátil de Oxigeno Medicinal, ref. 15145

de Air Liquide
69,42

E20CB0805 udCaudalímetro para Botella deAlta Presión, para fijación en Botella portátil de Oxigeno
Medicinal,  de Air Liquide

202,00

E20CB0810 udVaso Humidificador para Oxígeno Medicinal, para fijación en Caudalímetro,  de Air Liquide 35,00
E24GG0010 udLlave escuadra M/M 1/2x3/8" Arco 2,84
E24GG0020 udLlave de escuadra M/M 1/2x1/2 Arco 3,52
E24HA0030 udFlexible de acero inox. 30 cm 2,04
E24HA0080 udFlexible H-H 3/8x3/8 de 35 cm Tucai 1,68
E26FBA0310 udPta cortaf 1 H, EI2 60 C5, med. nominal 0,90x2,05 m, panel Formica, Andreu Sigma 770,95
E26FBA0320 udPta cortaf 1 H, EI2 60 C5, med. nominal 1,00x2,05 m, panel Formi 757,34
E28IBAA0080 udSifón PP sencillo curvo D 1 1/2 (40 mm), lavabo, fregadero 5,96
E28IBAB0010 udSifón PP dobl botella 1 1/2 (40 mm) fregad. 2s, c/toma centr ele 13,24
E28ICA0010 udVálvula lavabo/bidé PP D 1 1/4 (32 mm) i/tapón y cadenilla 6,52
E28ICB0020 udVálvula fregadero PP D 1 1/2 (40 mm) c/tapón 7,22
E28ICD0010 udVálvula plato ducha PP D 1 1/2 (40 mm) salida vert 5,59
E28ICD0100 udVálvula desague plato acrilico 90 mm cromada, GALA 37,78
E30AA0010 m³Tierra vegetal 14,61
E30BA0060 udSchefflera actinophylla (Brassaia a.) h=3 m, mín 3 ud, conten 120 l 2,30
E30BB0010 udAcalypha wilkesiana h=40/60 cm, contenedor 4 l 3,92
E30BB0020 udFicus microcarpa h=40/60 cm, contenedor 4 l 195,00
E31AB0050 udPuntal metál 3 m (50 puestas) 0,33
E31BB0010 udEscuadra, utilización 0,14
E31BB0020 udCremallera, utilización 0,34
E31BB0030 udTablero de encofrar 25mm 8 posiciones 0,09
E31CD0020 udAndamio para interiores horizontales. 36,06
E31CD0030 udAndamio para interiores verticales. 31,30
E33A0010 m²Baldosa de hormigón bicapa 14,00
E33EAAB0030 m²Pavimento Serie PLURAL NO SLIP Antideslizante de Agrob Buchtal, con superficie

fotocatalítica con propiedades antibacterianas, h
49,50

E33EAC0010 udRodapié gres prens esmalt 8x33,3 cm Tacoronte, Codicer 2,04
E33EAC0040 udRodapié gres prensado esmalt 8x25 cm, Codicer, mod. Jaca 1,10
E33EBBA0110 udPeldaño (huella) gres porcel prens rectif, BIa, clase 2, 50x120 37,09
E33EBC0900 udZanquín gres porcel prens rectif, 8x75 cm, Urban, Keraben 9,26
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E33ECC0010 udRodapié gres rústico extruído, natural, 8X25 cm, Sologres 1,44
E33ECC0020 udRodapié gres rústico extruído, natural, 8X30 cm, Sologres 1,02
E33ECSAC0010 m²Gres porcelánico todo masa rectificado Stone 20 de la casa ACCESS SAFETY en varios

colores formando dibujos geométricos, formato
28,00

E33ECTYAC0020 m²Baldosa gres , AIIa, clase 3, 30X30 cm, 31,00
E33EPC7AAC0010 m²Pavimento CHROMA PLURAL NO SLIP Antideslizante Gres extrusionado esmaltado, de

matriz con bordes redondeados y corte rectificado
41,50

E33EPC7AAC0011 m2Loseta táctil CHROMA PLURAL NO SLIP Antideslizante Gres extrusionado esmaltado 41,50
E33HAA0560 m²Pav. viníl homog, losetas 608 x 608 mm, e=1,7 mm, clase 1, PRACTIC FT-N 41 27,48
E34AA2150 m²Piedra natural Arico, lado < 300 mm (precio medio) 41,68
E34AG0100 udTaladro en chapado piedra o mármol natural 0,70
E35AA0120 lPintura plást int, blanco mate, Feliplast 20.21 10,11
E35AB0150 lPintura acrílica bl mate p/int/ext, Pinoplast Extra 7,67
E35HA0090 lPintura epoxi p/suelos industr/parking, Palverol esmalte epoxy 21,79
E35LAD0160 lImprim fosfocromatante, Palverol Metal Primer 21,46
E35LAD0170 Imprimación acrílica, reguladora de la absorción, permeable al vapor de agua y resistente a

los álcalis, para aplicar con brocha
6,78

E37AB0300 kgMortero hidrofugado a base de cto y cal, p/ fachadas, SikaMur-150 Pearl 0,93
E37KA0010 mGuardavivos de PVC 0,37
E37KB0030 m²Malla fibra vidrio impregnada PVC, 10x10 mm (precio medio) 3,51
E37KB0230 m²Malla de fibra de vidrio para revocos de mortero, Armatop-100 1,23
E37VLD0010 m²Papel de vinilo, de 235 g/m², para revestimiento de paramentos verticales interiores. 32,12
E39AAA0030 m²Luna 4 mm Planilux 17,70
E39ACA0021 m2Doble acristalamiento UVA 6+6+6 mm AGLASS 125,33
E39ACA0051 m2Doble acristalamiento UVA 6+14+6 mm AGLASS 38,96
E39ACA0060 m²Doble acristalamiento UVA 6+14+6 mm AGLASS 58,27
E39ADA0050 m²Stadip 8 mm (4+4) incoloro 55,48
E3ER7D0030 m²Panel de corcho de 2 mm de espesor, acabado natural, suministrado en rollos, con una

densidad de 250 kg/m³, para revestimiento d
42,47

E41CA0010 tTasa gestor aut. valorización residuos hormigón, LER 170101 15,00
E41CA0015 tTasa gestor aut. valorización residuos urbanos 252,00
E41CA0050 tTasa gestor autorizado tierras y piedras sin contaminar, LER 170504 5,25
E41CA0090 tTasa gestor aut. valorización resid. mez. bitum. asfalto sin cont. en hulla, LER 170302 14,00
E41CA0110 tTasa gestor aut. valorización residuos biodegradables, LER 20020 7,53
E41CA0120 tTasa gestor aut. valorización residuos vidrio, LER 170202 35,00
E41CA0130 tTasa gestor aut. valorización residuos madera, LER 170201 260,00
E41CA0140 tTasa gestor aut. valorización residuos plástico, LER 170203 750,00
E41CA0150 tTasa gestor aut. valorización residuos papel y cartón, LER 20010 550,00
E41CA0160 tTasa gestor aut. valorización residuos hierro y acero, LER 17040 0,10
EA01CB0060 m³Arido machaqueo entre 8- 160 mm 18,63
EMO003 hPeón ordinario 19,03
LKGA0020 udSeñelética informativa mediante cartelería de metacrilato, en señalización de puertas de

acceso del edificio, placas de 15x30 cm
30,90

LKGA0021 udFelpudo técnico de aluminio 232,80
M01A0010 hOficial primera 20,09
M01A0030 hPeón 19,03
M01A0040 hPeón especializado 19,03
M01B0010 hOficial cerrajero 20,09
M01B0020 hAyudante cerrajero 19,03
M01B0050 hOficial fontanero 20,09
M01B0060 hAyudante fontanero 19,03
M01B0090 hOficial pintor 20,09
M01B0100 hAyudante pintor 19,03
M01B0140 hOficial carpintero 20,09
M01B0150 hAyudante carpintero 19,03
OX5EC0130 lEsmalte antioxidante mate, con estructura de gel, OxironESMALTE o equivalente, aplicado a

dos manos, a brocha o pistola, sobre s
22,24

PA0INS0011 uPartida alzada Proyecto de Instalaciones 481.552,12
PRO5HA0060 lPintura para hormigon, Copolímero de siloxano/acrilato modificado,marca PROCOLOR o

similar en base acuosa para obtener la máxima
25,77

PS15DADA0040 udPV-1 Puerta peatonal 2H abat eje vert alum anodizado 2,60x4,52 m, ALUCANSA AL-29RPT,
acrist. 4+4

1.774,68

QAA0020 hRetroexcavadora 72 kW 41,41
QAA0070 hPala cargadora sobre neumáticos, 96 kW 36,68
QAA0080 hPala cargadora sobre cadenas, 110 kW 50,21
QAA0100 hExcavadora sobre neumáticos, 105 kW 58,01
QAA0160 hCompactador de suelo 62 kW 35,42
QAB0030 hCamión basculante 15 t 38,32
QAB0050 hFurgón de 3,5 t 111,43
QAC0010 hCamión grúa 20 t 39,53
QAC0050 hCamión con grúa de hasta 6 t. 58,62
QAD0010 hHormigonera portátil 250 l 4,79
QAF0010 hCamión caja fija con cisterna/agua de 10 t 40,50
QBA0010 hVibrador eléctrico 6,90
QBD0020 hCompactador manual, tipo pequeño de rodillo vibrante de 0,60 t 3,29
QBF0010 hFratasadora 3,97
QBH0010 hBomba para hormigonar sobre camión 68,17
QBH0020 hEmbudo y tubo para hormigonado en secciones estrechas 12,10
QBY0010 hMezcladora-bombeadora para morteros y yesos proyectados, de 3 m³/h 8,52
ROCDA0440 udInodoro de tanque bajo Marca Roca DAMA blanco completo 200,42
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ROGA0050 udPlato ducha Acrilico 900x900 Roca MODELO EASY 168,17
SFVCA0270 m²Aplacado con piezas de gres CHROMA PLURAL extrusionado esmaltado, de matriz con

bordes redondeados y corte rectificado, esmaltad
43,94

SS00011 uCono seañlización 60 cm 11,04
SS00021 uCaseta prefabricada 6,00*2,40*2,40 m 3.525,55
SS00031 mCinta de balizamiento, bicolor 0,75
SS00041 uCartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura, (amortización = 100 %) 45,51
SS00051 uSeñal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %) 6,83
SS00061 mBarandilla de protección realizada con soportes metálicos tipo sargento y dos tablones 7,26
SS00071 mValla para cerramiento de obras y cerramientos provisionales, de h=2 m 19,00
SS00081 uGuantes protección amarillo, Würth o equivalente, con marcado CE 6,78
SS00091 m2Red de seguridad vertical en perímetro de forjado 4,54
SS00101 uArnés anticaídas top 3, Würth o equivalente, con marcado CE 176,90
SS00111 uCinturón portaherramientas CE s/normativa vigente 25,21
SS00121 uBotas marrón S3 (par), Würth o equivalente, con puntera y plantilla metálica, con marcado 84,83
SS00131 uTapones antirruidos, Würth o equivalente, valor medio de protección 36dB 0,77
SS00141 uCasco seguridad SH 6, Würth o equivalente, con marcado CE 17,97
SS00151 uMascarilla desechable FFP1 autofiltrante básica, Würth o equivalente, contra partículas 1,74
SS00161 uBotiquín tipo bolso con correa, con contenido sanitario completo según ordenanzas 42,01
SS00171 hHora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 1ª y un peón, para conservación 27,56
SS00181 uTransporte a obra, descarga y posterior recogida de caseta provisional de obra 230,32
SS00191 uCaseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra, de 6,00 x 2,40 x 2,40 m 1.350,72
T346GR udVent 4H corred alum anod color a elegir DF de 4,00x0,80 m, ALUCANSA AL-19RPT, acrist.

6+14+6
750,92

TEMB041 udBanco de hormigón prefabricado 902,87
U03065 m2Tablero encofrar 25 mm. 8 pos 5,63
U03140 kgArena de cuarzo 1,74
W05ADAC0010 udVent 2H corred alum a elegir por DF de 2,00x0,80 m, sist. Al-19RPT ALUCANSA, completa. 281,34
W05G0070 udPersiana enroll lamas alum 1200x1100 mm, i/cajón, motor y emisor 531,66
WE7329832489 m²Panel vinílico acústico modelo Orchestra de la casa ALTRO, de base fónica integrada ,15 dB

absorción acústica a impacto, comport
89,50

WFS1AB0030 udPaneles elaborados con llantón de acero de 10mm, cortado a laser, con formato según
dibujo, pintura antioxidante, imprimación y

494,66
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12. MODELO DEL ACTA DE REPLANTEO DE LA OBRA: 
 

ACTA DE REPLANTEO E INICIO DE OBRA 
 
Obra: COMPLEJO RESIDENCIAL PARA PERSONAS CON AUTISMO  
 
Situación: CALLE MENCEY ICHASAGUA Nº 2, CAMINO DE LA VILLA, LA LAGUNA 
 
Promotor: I.A.S.S. DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE 
 
Proyectista: JOSÉ LUIS BARQUÍN DIEZ 
 
Director de la Obra:  
 
Director de la Ejecución Material de la Obra:  
 
Coordinador de Seguridad y Salud durante la Ejecución de la Obra:  
 
Contrata:  
 
Jefe de Obra:  
 
 
En el día de hoy, los que suscriben, de acuerdo con la Ley 38/99 de 5 de Noviembre de Ordenación de la 
Edificación, hacen constar que: 
 

1. Se dispone de permiso administrativo correspondiente a la obra que se va a realizar. 
2. Se dispone del proyecto de ejecución correspondiente a la licencia de obra. 
3. El Constructor ha designado al Jefe de Obra indicado en la cabecera de este documento. 
4. El Constructor ha realizado el replanteo del perímetro de la edificación proyectada el cual, 

una vez comprobado por el Director de la Ejecución de la Obra y verificado por el Director 
de la Obra, resulta ajustado a las características del inmueble. 

5. El Coordinador de Seguridad y Salud ha aprobado el Plan de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, estando una copia del mismo en la obra. 

6. La Contrata declara estar en condiciones de iniciar los trabajos contratados y dispone de 
los medios organizativos, materiales y humanos adecuados para la ejecución de las 
obras proyectadas y al Plan de Seguridad y Salud.  

7. La Dirección Facultativa, de acuerdo con el promotor, autoriza el inmediato comienzo de 
los trabajos. 

 
Y en prueba de conformidad firman este ACTA, por cuadruplicado y a un solo efecto, en La Laguna … 
 
La Contrata:  El Director de la Obra:  El Director de la Ejecución Material: 
 
 
 
 
       El Coordinador de Seguridad y Salud: 
 
 
 
 
Diligencia: Para hacer constar que el Promotor queda enterado del contenido de la presente ACTA de 
Replanteo e Inicio de Obra y da su conformidad al inicio de las obras. 
 

El promotor: 
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13. ANEJO FOTOGRÁFICO ESTADO ACTUAL DE LA PARCELA: 
 

 
              Esquina calles Ichasagua y Tinerfe                                                    Calle Mencey Ichasagua 
 

            Esquina calles Timanfaya y Romén                                                                Calle Timanfaya 
 

                    Calle Mencey Romén                                                               Acometida en calle Romé 
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15. JUSTIFICACIÓN DECRETOS 67/2012 Y 154/2015 
 

1. JUSTIFICACIÓN ANEXO 2 DEL DECRETO 
 
Decreto 154/2015,de 18 de junio, por el que se modifica el reglamento regulador de los centros y 

servicios que actúen en el ámbito de la promoción de la autonomía personal y la atención a personas en 
situación de dependencia en canarias, aprobado por el decreto 67/2012, de 20 de julio (boc 128 de 3) se 
han de cumplir las siguientes Condiciones Técnicas y de Equipamiento en los centros y servicios para su 
acreditación  (capítulo IV del reglamento), o en su caso, para el funcionamiento de centros y servicios para 
personas mayores dependientes y no dependientes. 

 
Los centros residenciales para personas con discapacidad física, intelectual o por enfermedad 

mental, como es nuestro caso, deberán cumplir con las condiciones previstas para los centros residenciales 
para personas mayores no dependientes en cuanto al servicio de manutención, los espacios convivenciales 
(apartado 1.3 del Anexo 2 salvo el 1.3.5 en el que se exigirá un baño accesible) y otros espacios (apartado 
1.4). El 10% de los dormitorios serán accesibles salvo que las personas usuarias sean mayores de 60 años 
en cuyo caso debe cumplir, además de las anteriores, las condiciones establecidas en el Anexo 2.A.1.5 de 
servicio de alojamiento. 
 

A continuación se demostrará la adecuación del edificio motivo de este expediente, como apto para 
este tipo de servicios: 

 
1.1. Servicio de manutención. 
 
1.1.1. Cocina. 
a) Cumple la normativa vigente sobre comedores colectivos, y especialmente el “Reglamento 

técnico sanitario de comedores colectivos” regulado por el RD 2817/83. 
b) Está situada en Planta Baja y es de uso exclusivo, no está directamente comunicada con 

servicios higiénicos, vestuarios ni aseos. Se comunica al comedor mediante una puerta. 
c) El centro puede ofrecer servicio de catering, puesto que cuenta con una dependencia 

debidamente equipada para la recepción, distribución y, en su caso, tratamiento de la comida (Taller 4). 
d) Dispone de una superficie de 11,21 m² que es superior a la mínima de 10 m² 
e) La ventilación será adecuada contando con los mecanismos de protección necesarios que 

impidan la entrada de insectos y/o roedores, como mosquiteras. 
 

1.1.2. Comedor. 
a) Cumple la normativa vigente sobre comedores colectivos, y especialmente el “Reglamento 

técnico sanitario de comedores colectivos” regulado por el RD 2817/83. 
b) Tiene una superficie de 15,76 m², que es superior a la mínima de 15 m² 
c) Dispone de mobiliario adaptado según la normativa vigente, en función de los usuarios que lo 

requieran. Dicho mobiliario es resistente, funcional y fácilmente lavable. 
d) El pavimento es de clase de resbaladicidad 2 y fácilmente lavable. 
e) Está situado en planta baja próximo a otras dependencias comunes. 
f) Dispone de iluminación y ventilación natural y directa. 
g) El acceso, los recorridos interiores y el mobiliario cumplen las condiciones de accesibilidad que 

indica la normativa vigente. 
h) El comedor podrá utilizarse como sala polivalente. 

 
1.2. Servicio de lavandería. 
a) Dispone de una lavandería con superficie de 32,69 m² (Taller 3), superior a los 15 m² requeridos 

por la norma. Está debidamente equipada y climatizada. 
b) Se distingue una zona de recepción y clasificación de la ropa sucia, lavado y secado. 
c) Se distingue una zona de planchado, lencería y control de salida de ropa limpia. 
d) El transporte de la ropa limpia y sucia se hará en carros específicos para tal fin. 
e) El lavado se realizará dentro del centro, que cuenta con lavadora y secadora. 
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1.3. Espacios convivenciales o comunes. 
 

1.3.1. Salas de estar. 
a) Se disponen cuatro espacios destinados a las relaciones convivenciales de los usuarios con una 

superficie de 28,87 m² cada uno, lo que significa 5,77 m² por usuario, muy superior al mínimo de 2 m² 
indicados en el Decreto. 

b) Todos disponen de iluminación y ventilación natural y directa y están situados en planta baja. 
c) Están dotados de sillones suficientes y de un mobiliario adecuado a las necesidades y 

actividades realizadas en dichas salas. 
d) Disponen de pasamanos continuo y adaptado en los paramentos no ocupados por el mobiliario. 
e) El acceso, los recorridos interiores y el mobiliario cumplen las condiciones de accesibilidad que 

indique la normativa vigente. 
 
1.3.2. Salas polivalentes. 
a) Se disponen cuatro espacios destinados a salas polivalentes para los usuarios (Talleres 1/2/5/6), 

con una superficie superior a la mínima 20 m² y de 2 m² por usuario. Están situadas en planta baja, con 
unas superficies respectivas de 37,45 / 31,09 / 40,29 / 49,10 m² lo que hace un total de 157,93 m², muy 
superior a los 40 m² obligados por este Decreto.  

b) Disponen de luz y ventilación natural y directa. 
c) Cuentan con el material idóneo para las actividades que en ellas se realicen. 
d) El acceso, los recorridos interiores y el mobiliario cumplen las condiciones de accesibilidad que 

indique la normativa vigente. 
e) La sala polivalente podrá utilizarse como comedor. 
 
1.3.3. Zonas de esparcimiento exterior. 
El centro dispone de varias zonas de esparcimiento exterior abierto para los usuarios, que cumplen 

con las condiciones de accesibilidad que indica la normativa vigente. Están situadas en las zonas abiertas 
de la planta baja. 

 
1.3.4. Despacho de atención polivalente. 
a) Se dispone un despacho para el uso de los diferentes profesionales sanitarios, sociales u otras 

áreas, para la atención de los usuarios. Está situado en planta baja, junto a la entrada del edificio. 
b) El acceso, los recorridos interiores y el mobiliario cumplen las condiciones de accesibilidad que 

indique la normativa vigente. 
 
1.3.5. Aseos comunes. 
a) Los aseos están dispuestos próximos a las zonas comunes para uso público, diferenciados por 

sexo y comunicados por un itinerario accesible. 
b) La puerta es accesible y está señalizada con cartelería accesible para personas con 

discapacidad intelectual (cartelería específica para personas con autismo). 
c) Los paramentos están revestidos de suelo a techo con un material de fácil lavado y 

mantenimiento (azulejos). 
d) Los aseos comunes están dotados de un número suficiente de inodoros y lavabos, respetando en 

ambos casos una ratio de uno por cada 15 usuarios. 
e) Los inodoros se disponen en cabinas independientes de dimensiones adecuadas, siendo una de 

ellas completamente adaptada, garantizando un espacio mínimo de transferencia lateral a ambos lados de 
80 cm, y con apertura de puerta corredera o abatible hacia el exterior. 

f) Disponen de lavabos suficientes según la ratio indicada, de los cuales, uno de ellos deberá ser 
accesible. 

g) Cuentan con agua fría y caliente con presión suficiente, con grifería manual tipo monomando con 
palanca alargada de tipo gerontológico y con alcance <= 60 cm, en el caso de los lavabos accesibles. 

h)  La ventilación y la iluminación es directa a fachada mediante ventana. 
i)  La iluminación es suficiente y protegida del agua. 
j) El pavimento de los aseos comunes es de clase de resbaladicidad 2 y fácilmente lavable. 
k)  Disponen de pulsadores de llamada de emergencia. 
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1.4. Otros espacios. 
 
1.4.1. Almacén. 
En cada una de las cuatro viviendas se cuenta con espacios debidamente diferenciados destinados 

para el almacenamiento de productos de limpieza, sanitarios y de alimentación, debidamente diferenciados. 
 
1.4.2. Vestuarios y aseos para el personal. 
Existe un espacio destinado a vestuario y aseo en la zona del personal, diferenciado por sexo. 
 
1.4.3. Centralita de recepción de llamadas de emergencia 
Está situada en la zona del centro destinada al personal. 

 
1.5. Servicio de alojamiento. 
 
1.5.1. Dormitorios. 
a) Disponen de una superficie adecuada que cumple los límites indicados en la normativa vigente 

sobre accesibilidad, de tal manera que se respeta un espacio de aproximación lateral y frontal a la cama y 
mobiliario de 0,90 m, así como un espacio de giro libre de obstáculos de 1,50 m de diámetro.  

b) Las puertas están debidamente señalizadas de forma que los usuarios las identifiquen fácilmente. 
Su mecanismo de cierre permite la apertura desde el exterior en casos de emergencia. 

c) Se dispone una dotación por persona de: 
• Una cama individual de dimensiones  0,90 m x 1,90 m.  
• Colchón protegido con funda impermeable para permitir una fácil limpieza y prevenir su 

contaminación. 
• Un armario con llave de dimensiones: longitud 1,20 (min. 0,60 m), fondo 0,55 y altura 2,00 m. 
• Una mesilla de noche con cajón de dimensiones: 0,40 m x 0,40 m. 
• Un sillón. 
• Punto de luz, enchufe, toma de teléfono y pulsador de llamada de emergencia dispuesta en la 

cabecera de cada cama. 
d) Todos los dormitorios disponen de luz de sueño. 
e) Además de la dotación citada anteriormente, se disponen mesas móviles en función de los 

usuarios que lo requieran. 
f) Los dormitorios son preferentemente individuales (12 ud) y en algunos casos dobles (4 ud). 
g) Los dormitorios disponen de luz y ventilación natural y directa, permitiendo la visión al exterior y 

están dotadas de sistemas que evitan la entrada de luz en caso necesario. 
h) Los dormitorios estarán destinados exclusivamente a este fin, no existiendo ningún caso de que 

sean paso obligado a otras dependencias. 
 
1.5.2. Aseos. 
a) El número total de usuarios por aseo no excede de cuatro. En este caso disponemos 8 aseos, lo 

que significa 1 cada 2,5 usuarios, superior a la ratio 1 cada 4 que indica el Decreto. 
b) Cada aseo dispone de: un lavabo, un inodoro y una ducha, cumpliendo todos ellos con las 

condiciones de accesibilidad que determina la normativa vigente. 
c) Los paramentos están revestidos de suelo a techo con un material de fácil lavado y 

mantenimiento (azulejos). 
d) Cuentan con agua fría y caliente con presión suficiente y la grifería es manual tipo monomando 

con palanca alargada de tipo gerontológico y con alcance <= 0,60 m. 
e) La ventilación es siempre directa a fachada. 
f)  La iluminación es suficiente y protegida del agua. 
g) El pavimento es de clase de resbaladicidad 2 y fácilmente lavable. 
h) Disponen de pulsadores de llamada de emergencia. 

 
Artículo 4.6. Centros y servicios para personas con autismo.  
a) Los espacios son fácilmente entendibles, con esquemas de tránsito lo más sencillos posibles. 
b) Las ventanas de los talleres están protegidas hasta una altura de 1,20 m. Todos los elementos 

acristalados son de material de seguridad o irrompible. 
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16. FICHA DE HABITABILIDAD, DECRETO 117/2006: 
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DECRETO 117/2006, de 1 de agosto, por el que se regulan las condiciones de habitabilidad de las 
viviendas y el procedimiento para la obtención de la cédula de habitabilidad. 
 

FICHA ANEXO I 
 

APLICACIÓN DE LA FICHA: 

Ficha válida para viviendas libres de La Comunidad Autónoma de Canarias en: Tenerife 

-Edificación de nueva construcción: Complejo Residencial para Personas con Autismo             

                                    

 
UNIDAD RESIDENCIAL: Se exponen los datos de una de las cuatro viviendas que componen el 
complejo residencial 
 

-1 cuarto de estar                                            

-2 cuarto higiénico situado en itinerario practicable(1) desde la puerta de entrada a la vivienda 

(Inodoro, lavabo y ducha)                                        

-1 pieza de servicio (solana + almacén de útiles de limpieza + trastero  + vertedero de líquidos                     

                                                    
 

ALTURA LIBRE MEDIA: 
 

ESTANCIA Altura libre media (m) Altura libre media exigida (m) 

 Cuarto de estar: 2,70   ≥   2,50 
  Dormitorios: 2,70   ≥   2,50 
  Zonas comunes de estancia: 2,70   ≥   2,50 
  Patios de luz:         ≥   2,50 
  Resto de piezas: 2,70   ≥   2,20 
  Piezas complementarias:         ≥   1,50(2) 

  Plaza de garaje en vivienda unifamiliar:         ≥   2,00(3) 
  Plaza de garaje colectivo: 2,48   ≥   2,00(3) 
  
DIMENSIONES: 
 (n= nº de ocupantes de la vivienda; n mínimo= 2) 
 

ESTANCIA 
Superficie 
en planta 

(m²) 
/ 

Rectángulo 
inscribible (m) 

o 
Diámetro mínimo 
inscribible(m) 

Superficie en 
planta 
mínima 

exigida (m²) 

/ 

Rectángulo 
inscribible mínimo 

exigido (m) 
o 

Diámetro 
inscribible mínimo 

exigido (m) 

 Vivienda: 134,50             ≥  25 
  Cuarto de estar - comedor: 28,87 / 6,95 x 3,50  ≥  12+n /   2,50 x 2,50 
  Dormitorio principal: -- / -- x --  ≥  10  /   2,50 x 2,50 
  Dormitorio doble: 18,57 / 3,85 x 4,85  ≥  8   /   2,50 x 2,50 
  Dormitorio individual: 8,28 / 2,40 x 3,45  ≥  6   /   1,70 x 2,50 
  Plaza de garaje de vivienda unifamiliar:       /       x        ≥  14  /   2,60 x 5,00 
  Plaza intermedia en garaje colectivo: - / 2,30 x 5.00  ≥  -   /   2,20 x 4,50 

  Plaza pegada a 1 paramento en garaje colectivo: - / 2,40 x 5,00  ≥  -   /   2,40 x 4,50 
  Plaza pegada a 2 paramentos en garaje colectivo: - /       x        ≥  -   /   2,60 x 4,50 

  Patio de luz privativo (altura máxima 2 plantas):       /       x        ≥  4   /   2,00 (Ø) 
  Patio de luz colectivo(4): 57,23 / 9,70 x 5,90  ≥  4   /   2,00 (Ø) 
  Portal colectivo: 35,62 / 10,05 x 3,55  ≥  -   /   1,20 (Ø) (5) 
  
 
 

                                            
(1) Mirar descripción de itinerario “practicable” en el Decreto 227/1997, de 18 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 8/95, de 6 de abril, de Accesibilidad y 
Supresión de Barreras Físicas y de la Comunicación (BOC 21/11/97). 
(2) Altura libre mínima aceptada sólo en el caso de piezas complementarias, siempre que sean funcionales y no exista cabezada. 
(3) Altura libre mínima en todo el garaje. 
(4) Valores válidos para patios de hasta 9 m. de altura si están situados en solares de superficie menor a 80 m² y tienen sólo 1 vivienda por planta. 
(5) Diámetro libre de escalones y de barrido de puertas. 
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Notas: 
A.- Puede transportarse a pie, desde la vía pública hasta el interior de cada vivienda, un rectángulo horizontal 
de 0,65 m. x 1,90 m.                                              
 

B.- Puede introducirse en cada vivienda un volumen de dimensiones 1,00 m. x 1,00 m. x 1,50 m.          
 
ANCHO: 
 

 
Ancho 
(m) 

Ancho mínimo 
exigido (m) 

 Pasillo interior a vivienda 1,50  ≥  0,90(6) 
  Piezas de circulación horizontal interior a vivienda 1,30  ≥  0,90(6) 

  Rampa interior a vivienda --  ≥  0,80(6) 
  Escalera interior a vivienda --  ≥  0,80(6) 
  Meseta de escaleras a la que abran puertas(7)        ≥  1,20 
  Rampa de garaje en vivienda unifamiliar        ≥  2,40 
  Circulación rodada interior o exterior (Para plazas de aparcamiento en paralelo o en espiga) 5,00  ≥  3,00(8) 
  Circulación rodada interior o exterior (Para plazas de aparcamiento en batería)  5,00  ≥  4,50(8) 
  Puerta de acceso a garaje de vivienda unifamiliar        ≥  2,40 
  Puerta de acceso a garaje colectivo (ancho útil) 4,00  ≥  2,60 
  
Notas: 
A.- El giro mínimo si se tienen plazas de aparcamiento en espiga es de 45º con respecto a batería.          
 

B.- El garaje, si está conectado con el interior de la vivienda, lo hace a través de piezas no principales de la misma.  
 

C.- Cada plaza de garaje, en vivienda unifamiliar, no tiene, en toda su altura libre, ninguna construcción 
que no sea horizontal, esté adosada a pared y situada por encima de 1,70 m. de altura.               
 

D.- Cada plaza de garaje colectivo no tiene, en toda su altura libre, ninguna construcción que no sea horizontal, 
esté adosada a pared y situada por encima de 1,70 m. de altura.                          
 

E.- Toda zona de circulación rodada interior o exterior permite el paso sin tropiezo de un volumen de 2,40 x 5,00 m 
de base y 2,00 m de altura hasta el interior de cada plaza de garaje.                         
 

F.- Los garajes, si son para más de 100 plazas, tienen dos accesos de 3 m. de ancho mínimo cada uno de ellos,  
o un solo acceso de 5 m de ancho mínimo.                                    
 
PASO LIBRE(9): 
 

ESTANCIA Ancho X Altura 
Ancho mínimo exigido x 
Altura mínima exigida 

 A zonas comunes 0,90 x 2,10   ≥  0,80 x 2,00 
  A viviendas 0,90 x 2,10   ≥  0,80 x 2,00 
  A piezas principales 0,90 x 2,10   ≥  0,70 x 2,00 
  En cualquier caso 0,80   ≥  0,40 
  
Notas: 
A.- La circulación entre piezas principales y/o cuartos higiénicos de una misma vivienda se realiza siempre 
por espacios cubiertos y privativos de la propia vivienda.                              
 

B.- Ningún dormitorio sirve de paso a piezas que no sean de su uso exclusivo.                    
 
PENDIENTE MÁXIMA: 
 

 
Pendiente 

(%) 
Pendiente máxima 

permitida (%) 

 Rampa recta en garaje colectivo 16   ≤  25 
  Rampa curva en garaje colectivo         ≤  15 
  Primeros 3 m de rampa de garaje colectivo si nace en vía pública 5   ≤  5 
  Últimos 3 m de rampa de garaje colectivo si nace en vía pública 5   ≤  5 
 

                                            
(6) Se admiten estrechamientos puntuales de hasta 0,75 m si son debidos a exigencias constructivas del edificio. 
(7) Las puertas estarán alejadas como mínimo 25 cm de la tabica del escalón más próximo. 
(8) Salvo estrechamiento puntual 
(9) Cada paso libre deberá tener, a ambos lados de dicho paso, un espacio de diámetro igual al ancho del paso, libre de escalones y barrido de puertas, y giro libre de 90º para las 
hojas abatibles. 
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FRENTE DEL EQUIPO DE COCINA (m) medido en el borde libre de la encimera: 
 

Número de ocupantes Frente (m) Frente mínimo exigido (m) 

  Para 1 ó 2 ocupantes         ≥  2,45 
   Para 3 ó 4 ocupantes         ≥  3,20 
   Para 5 ó 6 ocupantes 4,30   ≥  3,55 
   Para 7 ó 8 ocupantes         ≥  4,10 
    Para más de 8 ocupantes    ≥  4,55 
  
EQUIPAMIENTO MÍNIMO SEGÚN Nº DE OCUPANTES (unidad, ancho (m), fondo (m)): 

Para 5 ocupantes: 
 

 
Número 

de 
unidades 

de 
Ancho 
(m) 

X 
Fondo 
(m) 

Número de unidades y medidas 
mínimas exigidas 

 

Fregadero 1 de 1,10 x 0,60  ≥  1 de 0,80 x 0,60 

Placa de cocción 1 de 0,60 x 0,60  ≥  1 de 0,30 x 0,60 

Espacio a cada lado de la placa de cocción 2 de 1,00 x 0,60  ≥  1 de 0,30 x 0,60 

Superficie de trabajo 1 de 5,00 x 0,60  ≥  1 de 0,45 x 0,60 

Nevera 2 de 0,60 x 0,60  ≥  1 de 0,60 x 0,60 

Inodoro(10) 3 de 0,60 x 0,70  ≥  1 de 0,60 x 0,70 

Lavabo 3 de 0,70 x 0,55  ≥  1 de 0,70 x 0,50 

Bañera(11)  de       x        ≥  1 de 1,00 x 0,70 

Plato de ducha(11) 1 de 0,90 x 0,90  ≥  1 de 0,75 x 0,75 

Ducha sobre pavimento(11) 1 de 1,50 x 0,70  ≥  1         -     

Bidé (opcional) 1 de 0,60 x 0,60  ≥  -    0,60 x 0,60 

Lavadora(12) 1 de 0,60 x 0,60  ≥  1 de 0,60 x 0,60 

Pileta(12) 1 de 1,30 x 3,45  ≥  1 de 0,50 x 0,80 

Almacén de útiles de limpieza(13) 1 de 0,60 x 0,60  ≥  1 de 0,60 x 0,60 

Almacén general(14) 1 de 5,05 x 2,70  ≥  2 de 1,70 x 0,60 

Vertedero (opcional) 1 de 0,50 x 0,70  ≥  - de 0,50 x 0,70 

* La superficie de trabajo puede superponerse a los espacios libres a cada lado de la placa de cocción.  
 

Notas: 
A.- El interior de la envolvente contiene, o admite, el equipo básico de cocina (un aparato de cocción con sus 
superficies de apoyo, una superficie de trabajo, un fregadero, una nevera, un extractor, y espacio para 
recipientes de residuos), el equipo básico higiénico (inodoro, lavabo, ducha o bañera), el equipo básico de 
telecomunicación (el definido en la normativa específica más un buzón de fácil acceso para el personal del 
servicio de correos) y, como mínimo, el almacén de útiles de limpieza del equipo de servicio.             
 

B.- El espacio de movilidad libre en frente del equipo de cocina es igual o superior a 1,50 x 1,10 m.          
 

C.- El espacio de acceso libre delante de cada uno de los elementos que componen el equipamiento de la cocina 
es igual o superior al ancho del frente del elemento x 1,10 m. 
(El espacio de movilidad obligatorio libre puede superponerse con los espacios de acceso obligatorio libre de cada 
elemento de equipamiento de la cocina).                                      
 

D.- El espacio de acceso libre delante de inodoro, lavabo, bañera, plato de ducha, ducha sobre pavimento y bidé, 
es igual o superior a 0,70 x 0,70 m.                                        
 

E.- El espacio de acceso libre delante de lavadora, pileta, almacén de útiles de limpieza, tendedero y vertedero, 
es igual o superior a 0,60 x 1,10 m.                                        
 

F.- Los espacios de movilidad de la placa y aparatos de cocción, fregadero y almacén general, están libres de giros 
de puertas de paso.                                               
 

G.- En las viviendas de hasta 4 ocupantes, el recinto de  la pieza de servicio que contiene tendedero y/o secadora 
ventila a primeras o segundas luces con hueco no inferior al 25% de su superficie, o ventila mediante conducto.    
 

H.- En las viviendas para más de 4 ocupantes, el recinto de  la pieza de servicio que contiene tendedero  
y/o secadora ventila a primeras o segundas luces con hueco no inferior al 25% de su superficie.            X 
 

I.- Las instalaciones y aparatos de equipamiento se ajustan a sus reglamentos específicos de Instalación y uso, 
y evitan la introducción de humos, ruidos y vibraciones dentro de la vivienda.                    
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J.- La vivienda (o viviendas) dispone de instalación de agua fría y caliente, saneamiento, electricidad en baja 
tensión, toma de tierra y telecomunicaciones.                                   
 

K.- Todas las instalaciones comunitarias de las viviendas y de sus zonas comunes son accesibles para su 
mantenimiento y reparación, y quedan vistas u ocultas en huecos registrables.                    
 

L.- Los aparatos de aseo personal y fregado disponen de agua caliente sanitaria.                  
 

M.- Todo conjunto de más de 6 viviendas con zonas comunes, que requiera limpieza sistemática, de existir, tiene 
un vertedero o un sumidero sifónico, y un cuarto comunitario con equipo higiénico básico (inodoro, lavabo, ducha).   
 

N.- Los materiales situados por encima o contiguos a los aparatos de cocción o a los aparatos que funcionen con 
llama, son de clase igual o superior a C-s3, d0, en cuanto a la reacción al fuego.                   
 

Ñ.- Todos los aparatos  de combustión con llama libre (cocinas, cocinillas, estufas, chimeneas francesas, etc.) 
están instalados en piezas con hueco de ventilación al exterior.                           
 
SUPERFICIE DE HUECOS DE ILUMINACIÓN: 

 (Superficies medidas con respecto a la superficie interior de la vivienda) 
 

 

Superficie 
de 

iluminación 
(%) 

/ 

Superficie 
de 

iluminación 
practicable 

(%) 

Superficie 
mínima de 
iluminación 

(%) 

/ 

Superficie 
mínima de 
iluminación 
practicable 

(%) 

 Conjunto de huecos de una vivienda 17,52 / 8,75  ≥  8    /    4(16) 

  Hueco en pieza principal 5,04 / 2,52  ≥  5    /    2,5(16) 
  Material semitransparente de lucernario de patio de luz(17)       /        ≥  90(18)   /    50(19) 
  
Notas: 
A.- Como mínimo el 75 % de la superficie interior de la envolvente de la vivienda recibe primeras o segundas luces.  
 

B.- Todas las piezas principales reciben primeras o segundas luces.                        
 

C.- Todos los huecos de iluminación permiten el control de la insolación y disponen o admiten sistemas de 
oscurecimiento y maniobra accesibles, como máximo a 1,40 m. del suelo.                      
 

D.- Todos los huecos de iluminación están distribuidos, dimensionados y equipados de forma que facilitan el 
bienestar y la evasión visuales                                          
 

E.- La profundidad de iluminación de todas las piezas principales es igual o superior a 10 m. desde la proyección 
vertical exterior del edificio sobre ésta.                                      
 

F.- Las piezas principales que reciben segundas luces, lo hacen siempre a través de piezas de circulación 
o terrazas.                                                   
 

G.- Las cocinas, si reciben segundas luces, lo hacen a través de piezas de servicio.                 
 
DIMENSIONES DE PATIOS DE LUZ COLECTIVOS: 
(Superficie mínima en planta (m²) / diámetro mínimo inscribible (m): 120 m² / 4,50 m 
 
 Patio de sección constante: 
  Patio ≤ 9 metros de altura:      x 120 m² / 4,90 m  ≥      9,00 (4,00) (20)  /  3,00 (2,00) (21) 
   Patio < 4 plantas de altura:          /        ≥      9,00       /  3,00 (2,00) 
   Patio de 4 plantas de altura:         /        ≥      9,60       /  3,10 
   Patio de 5 plantas de altura:         /        ≥    10,90       /  3,30 
   Patio de 6 plantas de altura:         /        ≥    12,20       /  3,50 
   Patio de 7 plantas de altura:         /        ≥    13,70       /  3,70 
   Patio de 8 plantas de altura:         /        ≥    15,20       /  3,90 
   Patio de 9 plantas de altura:         /        ≥    16,80       /  4,10 
   Patio de 10 plantas de altura:        /        ≥    18,50       /  4,30 
   Patio > 10 plantas de altura:         /        ≥ (se extrapolará la progresión definida en cada columna) 
  
Notas: 

                                            
(16) Cantidad correspondiente a la mitad de la superficie mínima admitida. Si la superficie proyectada fuera superior a la superficie mínima admitida, entonces, la superficie mínima 
practicable será la mitad del valor correspondiente a la superficie proyectada. 
(17) Este material debe tener una transmisión como mínimo de 0,7. 
(18) Superficie neta medida con respecto a la superficie de la sección horizontal del patio. 
(19) Superficie medida con respecto a la superficie de la sección horizontal del patio. 
(20) En el caso de patios de hasta 9 m. de altura situados en solares de superficie inferior a 80 m² en los que exista una sola vivienda por planta, se podrá tomar el valor de superficie 
mínima en planta indicado entre paréntesis. 
(21) En el caso de patios de hasta 9 m. de altura situados en solares con ancho medio igual o inferior a 9m. y en el caso de patios de hasta 9 m. de altura situados en solares de 
superficie inferior a 80 m² en los que exista una sola vivienda por planta, se podrá tomar el valor de diámetro mínimo inscribible indicado entre paréntesis. 
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A.- En el caso de que exista patio de luz colectivo, y éste sea cubierto, la cubrición está a una altura igual o superior 
al techo de la planta inferior del edificio, y tiene un hueco de ventilación fácilmente practicable desde zonas 
comunes del edificio.                                               
 

B.- En el caso de que existan elementos de instalaciones adosados a paramentos verticales en patio de luz 
colectivo, éstos son como máximo de 30 cm. cada uno, y la sección conjunta de sus tramos verticales es igual 
o inferior al 5% de la sección horizontal del patio.                                 
 

C.- En el caso de que en la planta inferior de los patios, el suelo esté dividido con tabiques entre viviendas, existe 
acceso directo a él, luces rectas y diámetro de 1,4 m. como mínimo, y superficie de 4 m² como mínimo, en cada 
una de las viviendas.                                               
 
RESISTENCIA MÍNIMA AL DESLIZAMIENTO DE PAVIMENTOS: 
 

TIPO DE PAVIMENTO Clase Clase mínima exigida 

 Pavimento interior de uso en seco con pendiente menor a 6% 1   ≥   clase 1 
  Pavimento interior de uso en seco con pendiente mayor a 6% 2   ≥   clase 2 
  Pavimento exterior no afectado por lluvia o riego con pendiente menor a 6% 1   ≥   clase 1 
  Pavimento exterior no afectado por lluvia o riego con pendiente mayor a 6% 2   ≥   clase 2 
  Pavimento de escaleras con uso en seco 2   ≥   clase 2 
  Pavimento de escaleras afectado por lluvia o riego 3   ≥   clase 3 
  Pavimento interior en cocinas, baños, locales de servicio y garajes con pendiente 

menor a 6% 
2   ≥   clase 2 

  Pavimento interior en cocinas, baños, locales de servicio y garajes con pendiente 
mayor a 6% 

3   ≥   clase 3 

  Pavimento exterior afectado por lluvia o riego con pendiente menor a 6% 2   ≥   clase 2 
  Pavimento exterior afectado por lluvia o riego con pendiente mayor a 6% 3   ≥   clase 3 

  
ACCESIBILIDAD: 

 
A.- La edificación consta de la instalación de un ascensor practicable si se da uno de los siguientes casos: 

 
-Existe alguna vivienda en planta cuarta o superior.                           No 
 
-Existen viviendas cuyo piso está, en su acceso peatonal, a una altura de 12 m. o mayor, 
medida por encima o por debajo de la rasante de la vía pública.                     No 
 
-Un solo itinerario de escaleras da acceso a más de 12 viviendas por encima o por debajo de la 
planta primera. (23)                                           No 

 
B.- La edificación no consta de la instalación de dos ascensores practicables por no darse las circunstancias. 
                                        
C.- En un conjunto edificatorio con viviendas, las zonas comunes de acceso a las viviendas, y las zonas comunes 
generales que dan paso a las zonas comunes de acceso a las viviendas, están  
independizadas de las que están compartidas con otros usos.                           
 
D.- Las residencias están dotadas o admiten instalación de medida de seguridad contra la intrusión.                  
 
E.- Los mecanismos que se han utilizado como medida de seguridad contra la intrusión, son de fácil 
apertura desde el interior en todos los huecos susceptibles de ser utilizados para la evacuación de emergencia.    
 
F.- El diseño del entorno del edificio facilita el acceso a los medios de socorro y la evacuación en caso 
de emergencia.                                                 
 
TELECOMUNICACIONES: 

 
A.- Cumplen el contenido de las normas sectoriales vigentes en materia de infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones: 
 
 -Las viviendas                                                 
 

-Las zonas comunes de los edificios con viviendas                                
 

-El entorno dependiente de las zonas comunes de los edificios con viviendas                   
 

                                            
 (23) A efectos de este Decreto computa como planta primera la que contiene el acceso peatonal desde la vía pública. 
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SEGURIDAD: 

A.- Si existen botellas de combustible líquido o gaseoso de peso superior a 25 Kg., éstas están situadas fuera de 
la envolvente de las viviendas.  

B.- Las viviendas y los edificios de viviendas y su entorno dependiente han sido proyectados y prevista su 
construcción, mantenimiento y utilización, en orden a reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios 
sufran daños inmediatos durante el uso previsto para ellos.   

SALUBRIDAD: 

A.- La disposición, construcción y materiales de la vivienda (o viviendas) permiten su adecuada interacción con el 
microclima local.   

B.- La vivienda (o viviendas), y sus zonas comunes, cumplen con la normativa básica sobre acondicionamiento 
acústico.  

C.- Se ha protegido  la vivienda contra el exceso de radiación solar, previniendo los efectos del choque térmico 
en las cubiertas y adoptando soluciones adecuadas contra la fisuración en cubiertas y en fachadas.   

D.- En las fachadas expuestas al viento dominante se han adoptado medidas constructivas suficientes para evitar 
en ellas la condensación de la humedad interior.   

E.- Los espacios susceptibles de inundación, tanto interiores como exteriores (garajes, patios, terrazas, azoteas 
etc), disponen de drenaje o de la adecuada evacuación de aguas.   

F.- En las viviendas y/o edificios de viviendas han sido tenidas en cuenta las exigencias de la normativa 
Autonómica sobre aprovechamiento de las energías alternativas.  

En Santa Cruz de Tenerife, febrero de 2025 

El arquitecto 
José Luis Barquín Diez 
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Mod. E.V. - 1

Núm.

ESTADISTICA DE EDIFICACION Y VIVIENDA

NOMBRE O RAZON SOCIAL

Este cuestionario está sometido al secreto estadístico; sólo podrá publicarse en forma numérica, sin referencia alguna de carácter individual. Su 
cumplimentación es obligatoria. (Ley 4/90)

Deberá cumplimentarse un cuestionario por cada obra mayor que vaya a efectuarse y se presentará en el Ayuntamiento en el momento de la solicitud 
de licencia.

No escriba en los espacios sombreados

 número de ordenc.a. provincia   municipio  mes año  tipo

DATOS GENERALESA:
ESTADISTICA DE EDIFICACION Y VIVIENDAA.1

Ministerio de Fomento
Subsecretaría
Dirección General de Programación
Económica y Presupuestaria
Subdirección General de Estadística y Estudios

DIRECCION POSTAL

MUNICIPIO

CODIGO POSTAL PROVINCIA

CLASE DE PROMOTOR (Señale con x la casilla que corresponda)A.2
1. SOCIEDAD MERCANTIL 

1.1 PRIVADA
1.2 PUBLICA (S.G.V. etc.).

2. COOPERATIVA
3. COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
4. PERSONAS FISICAS

4.1 PARTICULAR PARA USO PROPIO
4.2 PROMOTOR PRIVADO

9. OTROS PROMOTORES (especifique)

5. ADMINISTRACION DEL ESTADO
6. ADMINISTRACION AUTONOMICA
7. ADMINISTRACION PROVINCIAL
8. ADMINISTRACION MUNICIPAL

1
2
3
4

5
6

11

7
8
9
10

EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRASA.3
Núm.DIRECCION POSTAL

MUNICIPIO

PROVINCIA

CLASIFICACION DEL SUELO (Sañale con X la casilla que corresponda) URBANO URBANIZABLE NO URBANIZABLE
1 5 9

REGIMEN LEGAL DE LAS OBRASA.4
FECHA DE PETICION DE LICENCIA DE OBRA: día, mes y año
¿ SE ACOGERA LA EDIFICACION U OBRA A PROTECCION OFICIAL?
(señale con X la casilla que corresponda)

SI 0NO1

SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA, INDIQUE EL TIPO DE REGIMEN (Señale con X la casilla que corresponda).

GENERAL
5

NORMATIVA PROPIA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA
1 9

ESPECIAL
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TIEMPO PREVISTO ENTRE LA CONCESION DE LA LICENCIA Y EL INICIO DE LA OBRA, EN MESES.

DURACION DE LA OBRAA.5

(Si fuera inferior a un mes, se indicará 0 0 ).
DURACION PREVISTA DE LA OBRA, EN MESES
(Si fuera inferior a un mes, se indicará 0 0).

NUMERO DE EDIFICIOS A CONSTRUIR O AFECTADOS POR LA OBRA (1)
(según destino final de los edificios, pueden coexistir varios tipos de edifícios)

A.6

(Señale con una X la casilla que corresponda)

Obras de / en edificios
Obras que sólo afecten a locales Pase directamente al cuadro C. 1

1.  EDIFICIOS  RESIDENCIALES
Número de edificios

Aislados
Adosados (2)
Pareados (2)

Con una vivienda

Con dos o más viviendas

Destinados a residencia colectiva

Permanente (residencias, conventos, colegios mayores, etc)
Eventual (hoteles, moteles, etc)

2.  EDIFICIOS  NO RESIDENCIALES
DESTINADOS A:

Explotaciones agrarias, ganaderas o pesca
Industrias
Transportes y comunicaciones
Almacenes

Servicios burocráticos (oficinas)
Servicios comerciales
Servicios sanitarios
Servicios culturales y recreativos
Servicios educativos
Iglesias y otros edificios religiosos (no residenc.)
Otros (se especificará en observaciones)

(1) “Edificio” es una construcción permanente fija sobre el terreno,  provista de cubierta y limitada por muros exteriores o medianeros.
Son “edificios residenciales” los que tienen más del 50% de su superficie (excluídos bajos y sótanos) destinada a vivienda familiar o residencia 
colectiva.
(2) En construcciones adosadas o pareadas, se considerarán tantos edificios como portales o entradas principales independientes existan.
Son construcciones pareadas,  las adosadas de únicamente dos viviendas. 

CLASIFICACION SEGUN TIPO DE OBRA Y SU PRESUPUESTOA.7
1.  PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL DE LA OBRA, EN EUROS

2. TIPO DE OBRA PARA LA QUE SE PIDE LICENCIA:

DE  NUEVA PLANTA ( 1)
CON DEMOLICION TOTAL
SIN DEMOLICION

DE REHABILITACION (2) (AMPLIACION, REFORMA Y/O RESTAURACION DE EDIFICIOS)
CON DEMOLICION PARCIAL
SIN DEMOLICION

DE DEMOLICION TOTAL EXCLUSlVAMENTE (3)

Deberá cumplimentar los cuadros

(1) Es obra de “nueva planta” la que da lugar a un nuevo edificio, haya habido o no demolición total previa.
(2) Es obra de “rehabilitación” (Ampliación, Reforma y/o Restauración) la que no da lugar a un nuevo edificio haya habido o no demoliciones parciales.
(3) Es obra de “demolición total exclusivamente” la que da lugar a la desaparición de edificios, sin que se solicite, en esa licencia , ninguna nueva 
construcción sobre el terreno del edificio demolido.

NOTA GENERAL: En todo el cuestionario, cuando se habla de SUPERFICIE  (sin ninguna especifícación), debe entenderse que la suma de todos los 
metros cuadrados de cada planta, que son afectados por los distintos tipos de obra. Todos los datos se expresarán sin decimales.

1
2

3
4
5

B
B    y    D

C    y    D

D
C

Destinados a vivienda

Número de edificios

Número de edificios

(Señale con una X la casilla que corresponda)
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1. SUPERFICIE SOBRE ELTERRENO QUE OCUPARA(N) LA (S) EDIFICACION (ES), (EN M2)

EDIFICACION DE NUEVA PLANTAB:
SUPERFICIE AFECTADA Y CARACTERISTICAS DE LOS EDIFICIOS A CONSTRUIRB.1

2. SUPERFICIE DEL TERRENO, SOLAR 0 PARCELA AFECTADA POR EL PROYECTO (EN M2)
3. CARACTERISTICAS DE LOS EDIFICIOS A CONSTRUIR (1)

TIPO DE EDIFICIO KJIHG

3.1. Nº DE EDIFICIOS
3.2. PLANTAS SOBRE RASANTE
3.3. PLANTAS BAJO RASANTE
3.4. SUPERFICIE TOTAL A CONSTRUIR (M’)

3.5. VOLUMEN TOTAL A CONSTRUIR (M3)
3.6. Nº TOTAL DE VIVIENDAS
3.7. Nº TOTAL  DE PLAZAS (en residencias colectivas)
3.8. Nº TOTAL DE PLAZAS DE GARAJE

(1) Datos según el tipo de edificio: Si la licencia solo comprende un edificio, o varios iguales, se contestará únicamente en la columna G.
Si la licencia comprende varios edificios con el mismo destino, pero de diferentes características, se agruparán en una columna aquellos que 
tengan las mismas características, por lo que deberán cumplimentae tantas columnas como diferentes tipos de edificios incluya la licencia
Si la licencia comprende varios edificios con distinto destino, se utilizará el mismo criterio de agrupación por tipo, pero además al 
cumplimentar las columnas, se seguirá el mismo orden que tienen los edificios en el cuadro A.6.
Los epígrafes se consignarán: 3.2 y 3.3. por edificio y de 3.4 a 3.8 para todos los edificios que figuran en 3.1.

TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA
Para los mismos tipos de edificios del cuadro  B.1 señale con X, sobre los cuadros correspondiente, 

la tipología constructiva más usual del tipo de edificio

B.2

G H I J KTIPOLOGIA CONSTRUCTIVA
1. ESTRUCTURA VERTICAL

1.1. HORMIGON ARMADO
1.2. METALICA
1.3. MUROS DE CARGA
1.4. MIXTA
1.5. OTROS (*)

2.  ESTRUCTURA HORIZONTAL
2.1. UNIDIRECCIONAL (viguetas y bovedillas)

2.2. BIDIRECCIONAL
2.3. OTROS (*)

3. CUBIERTA
3.1. PLANA  (<5%)
3.2. INCLINADA

G H I J KTIPOLOGIA CONSTRUCTIVA
4. CERRAMIENTO

4.1. CERAMICOS
4.2. PETREOS
4.3. FACHADAS LIGERAS
4.4. REVESTIMIENTO CONTINUO
4.5. OTROS (*)

5. CARPINTERIA EXTERIOR

5.1. MADERA
5.2. ALUMINIO
5.3. CHAPA DE ACERO
5.4.PLASTICO(P.V.C .,...)
5.5. OTROS (*)

(*) Especifique, en observaciones, qué otro tipo es el empleado.

INSTALACIONES DE LOS EDIFICIOS A CONSTRUIRB.3

1. EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES
2. SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

3. AGUA CALIENTE
4. CALEFACCION
5. REFRIGERACION
6. ASCENSORES Y MONTACARGAS
7. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
8. TRATAMIENTO DE OTROS RESIDUOS

ENERGIA A INSTALARB.4
ENERGIA POR TIPO DE EDIFICIO

G H I J KINSTALACION POR TIPO DE EDIFICIO

Se pondrá X en las casillas correspondientes, 
cuando exista el tipo de instalación que se 
indica (para los tipos de edificios del cuadro 
B. 1).

1. ELECTRICIDAD
2. COMBUSTIBLE SOLIDO
3. GAS CIUDAD 0 NATURAL
4. OTRO COMBUSTIBLE GASEOSO (G.L.P.)
5. COMBUSTIBLE LIQUIDO
6. ENERGIA SOLAR
7. OTRO TIPO DE ENERGIA 
(se especificará en observaciones)

G H I J K

Se pondrá X en las casillas correspondientes, 
cuando exista el tipo de energía que se indica 
(para los tipos de edificios del cuadro B. 1).

148



Al contestar se deberá distinguir cada tipo( 1,2,3,...) de viviendas iguales. Se entiende por viviendas iguales. las que tienen la misma superficie 
útil (sin decimales), el mismo no de habitaciones y cuartos de baño o aseos. aunque estén distribuidos de formas diferentes.
Se comenzará por las que tengan inferior tamaño (si hubiera más de 15 tipos distintos se cumplimentarán, en hoja aparte, los mismos datos 
aquí solicitados, numerando cada nuevo tipo con: 16, 17, etc.).

CARACTERISTICAS DE LAS VIVIENDAS (1)B.5

TIPO M2 SUPERFICIE
UTIL POR
VIVIENDA

Nº HABITACIONES
POR VIVIENDA

INCLUIDA COCINA
SIN BAÑOS NI ASEOS

Nº DE BAÑOS 
Y ASEOS

POR VIVIENDA

Nº VIVIENDAS
IGUALES DE ESTE

TIPO

Señale con X el/los edificios 
( según el cuadro BI ) en los 
que estén ubicadas este tipo 

de viviendas

G H I J K
1
2
3

4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

ACABADOS INTERIORES (Señale con X la casilla que corresponda):

CERAMICO
PETREO (incluído terrazo)
MADERA
CONTINUOS (Plásticos, Moquetas)
OTROS (*) 

2. CARPINTERIA INTERIOR (2)
MADERA PARA PINTAR

MADERA PARA BARNIZAR

1. TIPO DE SOLADO O SUELO EN HABITACIONES (2)

OTROS (*) 
3. ¿TIENE FALSO TECHO?

4. ¿TIENE  INSTALADAS  PERSIANAS ?

1
2
3
4
9

1

2
9

1
6

1
6

SI
NO

SI
NO

(1) Este cuadro deberá cumplimentarse en todos los proyectos de edificios que dispongan de viviendas, aunque el uso principal de los mismos 
sea de residencia colectiva o no residencial.
(2) Si existieran varios tipos dependiendo de la habitación concreta, se indicará sólo el que ocupe mayor superficie.

NOTA: Si va a existir demolición previa de un edificio existente, no se olvide de cumplimentar el cuadro D.l e indique el destino principal que 
tiene el edificio a demoler en OBSERVACIONES
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OBRAS DE REHABILITACION (AMPLIACION, REFORMA Y/O RESTAURACION)C:
TIPOLOGIA DE LA OBRA DE REHABILITACION

(Señale con una X la casilla que corresponda) (1)
C.1

EN HORIZONTAL
EN ALTURA

AMPLlACION ( 2)

VACIADO DEL EDIFICIO CONSERVANDO LA FACHADA
QUE SUPONGA CAMBIO DE DESTINO PRINCIPAL

REFORMA Y/O RESTAURACION (3)

QUE NO SUPONGA CAMBIO DE DESTINO PRINCIPAL
SIN VACIADO DEL EDIFICIO

QUE SUPONGA CAMBIO DE DESTINO PRINCIPAL
QUE NO SUPONGA CAMBIO DE DESTINO PRINCIPAL
REFORMA O ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES

C.2.1

Pase a:

C.2.1

C.2.1
C.2.1

C.2.2
C.2.2
C.2.2

(1) Pueden coexistir varios tipos de rehabilitación: en ese caso. consigne solamente el más importante o el que conlleve mayor presupuesto
(2) AMPLIACION: Aumenta la superficie construída de un edificio,  incorporando nuevos elementos estructurales.
(3) REFORMA Y/O RESTAURACION: No varía la superficie construída de un edificio,  pero sí la modifica, afectando o no a elementos estructurales.

CARACTERISTICAS DE LA OBRA DE REHABILITACION, SEGUN TIPO
(Cumplimente los datos correspondientes al tipo de obra realizado)

C.2

C.2.1 OBRAS DE AMPLIACION (EN HORIZONTAL O EN ALTURA). O VACIADO DE EDIFICIOS CONSERVANDO LA FACHADA

NUMERO DE VIVIENDAS
CREADAS

SUPERFICIE QUE SE AMPLIA, O QUE SE RECONSTRUYE TRAS, SER VACIADO EL EDIFICIO, EN M2

SUPRIMIDAS

C.2.2 OBRAS DE REFORMA Y/O RESTAURACION SIN  VACIADO DEL EDIFICIO, O REFORMA O  ACONDlCIONAM.  DE LOCALES

NUMERO DE VIVIENDAS
CREADAS

NUMERO DE EDIFICIOS AFECTADOS POR LA OBRA

SUPRIMIDAS

REFORMA O RESTAURACION DE: (pueden cohexistrir varios tipos)
* ELEMENTOS DE CIMENTAClON Y/O VIGAS Y/O PILARES
*  ELEMENTOS DE CUBIERTA
* ELEMENTOS DE CERRAMIENTO EXTERIOR VERTICAL (fachadas)
* ELEMENTOS DE CERRAMIENTO INTERIOR HORIZONTAL (forjados)
* ELEMENTOS DE CERRAMIENTO INTERIOR VERTICAL (tabiques)
* ELEMENTOS DE ACABADOS INTERIORES
* INSTALACIONES, APARATOS O MAQUINARIA
* OTROS

CARACTERISTICAS DE LAS VIVIENDAS (l)C.3
Se contestará distinguiendo cada uno de los grupos (1, 2, 3,...) correspondientes a cada tipo de viviendas iguales. Se entiende por iguales las de la misma 
superficie útil (sin decimales),  el mismo nº de habitaciones y cuartos de baño o aseos. aunque eatén distribuidos de formas diferentes. Se empezará por 
las que tengan tamaño inferior (si hubiera más de 10 tipos distintos se cumplimentarán, en hoja aparte, los mismos datos aquí solicitados, numerando 
cada nuevo tipo con : 11, 12, 13, 14, etc. ).

TIPO M2 SUPERFICIE
UTIL POR
VIVIENDA

Nº HABITACIONES
POR VIVIENDA

INCLUIDA COCINA
SIN BAÑOS NI ASEOS

Nº DE BAÑOS 
Y ASEOS

POR VIVIENDA

Nº VIVIENDAS
IGUALES DE ESTE

TIPO

1
2
3
4
5

6
7
8
9

10

(1) Este cuadro deberá 
cumplimentarse en todos los 
proyectos de rehabilitación, en los 
que haya creación de viviendas, 
aunque el edificio en el que se 
encuentren sea de residencia 
colectiva o no residencial.

NOTA: Si va a existir demolición 
parcial previa en la obra de 
rehabilitación, no se olvide de 
cumplimentar la superficie a demoler 
en el cuadro D.2, y si va a existir 
cambio de destino principal consigne 
el primitivo del edificio en 
OBSERVACIONES.

150



DEMOLICIOND:
DEMOLICION TOTALD.1

En obras de nueva planta pero con demolición total previa, o en demolición total exclusivamente, indique el número de edificios a demoler y la 
superficie que tienen, así como el número de viviendas y su superficie útil que van a desaparecer y el número de plazas de residencia colectiva que 
desaparecerán.

NUMERO

1.1 EDIFICIOS A DEMOLER

SUPERFICIE EN M2

En 

1.2 VIVIENDAS QUE DEBEN DEMOLERSE

1.3 PLAZAS QUE DEBEN DEMOLERSE (en edificios residenciales colectivos)

DEMOLICION PARCIALD.1

SUPERFICIE,  EN M2,  QUE VA A DEMOLERSE

En obras de rehabilitación, indique la superficie a demoler previamente.

OBSERVACIONES

LUGAR Y FECHA

FIRMA DEL PROMOTOR
O PERSONA RESPONSABLE

FIRMA DEL TECNICO QUE HA
REALIZADO EL PROYECTO

FDO.: FDO.:

PROFESION

TELEFONOS DE CONTACTO PARA POSIBLES DUDAS O ACLARACIONES:

DEL TECNICO DEL PROMOTOR

CONTROL ADMINISTRATIVO

DISTRITO

SECCION

FECHA DE SOLICITUD DE LA LICENCIA

FECHA DE CONCESION DE LA LICENCIA

Nº O CLAVE DE LICENCIA

ENTIDAD DE POBLACION DONDE SE REALIZARA LA OBRA

 (A rellenar por el Ayuntamiento)
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COMPLEJO RESIDENCIAL PARA PERSONAS CON AUTISMO 
PROYECTO DE EJECUCIÓN 

ANEJOS A LA 
MEMORIA 

 
 

 Barquín Arquitectura 
Avenida Veinticinco de Julio nº 29   38004 Santa Cruz de Tenerife   Tfno/Fax: 922 282 427   barquinarquitectura@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. INFORME DE ALINEACIONES Y RASANTES: 
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